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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-0.00
WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST - 0.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktoére zostang wykonane
w ramach inwestycji pod nazwa:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie G6rnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdélne dla robét objetych
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
ST-IS 1.01 - Przytacze wodociggowe
ST-IS 1.02 - Przytacze kanalizacji sanitarnej
ST-IS 1.03 - Przylacze kanalizacji deszczowej
ST-IS 1.04 - Wykonanie i zasypanie wykopow
ST-IS 2.01 - Odtworzenie nawierzchni
ST-IS 3.01 - Instalacja wodociggowa
ST-IS 3.02 - Pompa ciepta typu powietrze-woda
ST-IS 3.03 - Instalacja kanalizacji sanitarne;j
ST-IS 3.04 - Instalacja wentylacji mechanicznej
ST-IS 3.05 - Klimatyzacja miejscowa
ST-IS 3.06 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
ST-IS 3.07 - Instalacja gazowa

1.3.2. Specyfikacje techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
objetych opracowaniem pod nazwa ,,Budowa Zlobka gminnego w Pitawie G6rnej”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasno$ci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz. 8.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
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odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Objazdem tymczasowym - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Poleceniu inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potlaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rysunkach - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne Ubytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé podstawowych.
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym stowniku zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okresSlania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez uprawnionego
geodete i odpowiedzialnos$¢ za ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa
réznych branz stanowigcych razem cato$¢ dokumentacji dla przedmiotowego zadania.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje konieczno$¢
skonsultowania ich z projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu robo6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InzZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonaweca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiatly, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy ipowiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierzdenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowa¢é Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie
naruszenie wynikte z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.13. R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niZ powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i podtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosci kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz proébki do zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zréddet miejscowych wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okres$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane
nastepujgce warunki:
— Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i wuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
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umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom Kkontraktu na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu beda
usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, je$li wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposoOb zapewnienia BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreS$lone, InZzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku Kkoszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projketu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatéow i
robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢, w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robdt,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia InZyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie InZyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokotly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgacego.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku 12



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6ti terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

77.2. Zasady oKkreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawece utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbioér czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. 0dbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét budowlanych powinien ujaé w cenie ofertowej koszty zwigzane m.in. z organizacja
zaplecza budowy jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poZn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnoSci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, IIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa Zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST -1S.1.01
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Kategoria robot 45231100-6
Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowag przylacza i doziemnej instalacji wodociggowej,
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie przylacza wodociggowego do obiektu.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wytyczenie trasy przytagcza wodociggowego i wszelkie roboty pomiarowe, km

— wykopy mechaniczne, z wywozem, m3

— wykopy z recznym wydobyciem urobku z wywozem, m?3

— umocnienie pionowych $cian palami szalunkowymi, wypraskami, m?

— podsypka pod rury, m?

— obsypka nad rure, m?

— zageszczanie gruntu (wymiana gruntu), m3

— zasypywanie wykopow - mechanicznie, m3

— zasypywanie wykopow - recznie, m?

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej, m

— montaz hydrantéw nadziemnych, szt.

— montaz armatury odcinajacej, szt.

— proéba szczelnosci sieci wodociggowej - 1 odc.

— ulozenie taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej, km

— oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupkach, kpl.
Pelny obmiar zawieraja kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar robét dla w/w zadania.
1.4 OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacja ST - 0.00 oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom
1.4.2 Wodociag - zesp6l wspétpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode
1.4.3 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociaggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne
1.4.4 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zewnetrzne, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru
1.4.5 Hydrant zewnetrzny - zawér wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarows,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych
1.4.6. Studzienka, komora redukcyjna - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na konicach rury ochronne;j.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 0.00.
2.2. Rury przewodowe
Do wykonania przytacza wodociggowego stosuje sie nastepujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE i PEHD) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana odpowiednio z ttucznia, Zwiru lub
piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
BN-66/6774-011 BN-84/6774-02.
2.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca przeptyw wody (zasuwy) nalezy stosowac:

— nawezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowa¢ nasuwki odpowiadajace wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.
2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury nalezy przechowywal w potoZeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie
warunkoéw bhp.
Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE, PP i PEHD) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie
one z podtozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW, PE i PEHD 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.8.3. Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne
Wilazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
2.8.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.8.5. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w
ilosci zapewniajacej ciggtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.00.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
— $rodku transportu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
komierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport wlazow kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych
Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
pomocniczych.
4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w  wymaganiach

technologicznych
— oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.7. Transport Kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materialéw, w miare postepu
robot.
4.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 0.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy przytgcza wodociggowego Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu, tam
gdzie on wystepuje.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejgcej infrastruktury podziemne;j.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu wykonanych w drogach
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na skltadowisko wskazane przez Inzyniera. Wydobyty
grunt z wykopow moze by¢ skladowany w okolicy wykopéw w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposoéb
uzgodniony z InZynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3
cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
Po robotach zwigzanych z zasypaniem wykopdw oraz wykonaniem nasypéw w miejscach gdzie
pierwotnie byla nawierzchnia trawiasta nalezy ja odtworzy¢ poprzez obsianie tych terenéw oraz
pOZniejsza jej pielegnacje, az do wzrostu traw.
5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm 13acznie z utoZonymi saczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy
wykonac fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub
taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. I tak przykrycie to
powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mi1,0 m,

— wstrefieohz=1,0m, hn=14mi1,2 m,

— wstrefieohz=1,2m,hn=1,6 mi 1,4 m,

— wstrefieohz=14m,hn=18mi 1,6 m.
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Poszczegdélne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugoséci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez

zgrzewanie,
— rury stalowe ztgczami spawanymi,
— rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i
smotowanym oraz folig aluminiowg lub otowiem.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
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— dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,
— dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o Srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
5.5.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:
- dla przewodo6w z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem Kklasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.
5.6. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
— na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw i dokumentacje
projektowa.
5.7. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:
— nasuwki dla montazu zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla aczenia
przebudowanych odcinkéw przewodéw z istniejacymi.
5.8. Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny DN80 nalezy umie$ci¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowe;.
5.9. 1zolacje
5.9.1. Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy Zeliwne i stalowe, zlacza na potgczenie uszczelka gumowa, na potgczenie
tacznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
[zolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.
Potaczenia rur Zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢
co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe
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odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie
PN-76/C-96178, welon z wtdkna szklanego wg BN-87/6755-06.

Bitumiczne powloki na rurach nalezy wykonywaé¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 oraz BN-
76/0648-76.

5.9.2. Zabezpieczenie studzienek

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozja w sposodb odpowiadajacy
rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska, przy czym:

— izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke,
przywierajgca do zewnetrznej powierzchni $cian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom
woOd w terenie, a polaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m,

— oktadziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny siega¢ co najmniej 0,1 m powyzej
izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ dokladnie wypeione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywac w oparciu o norme PN-82/B-01801
i PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na goragco wg PN-58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni studzienek i
rur z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca
zastosuje zgodnie z dokumentacja projektowa lub uzgodni z Inzynierem. Po zasypaniu i
zageszczeniu wykopéw Wykonawca rozscieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 0.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreS$lenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-
107251 PN-91/B-10728. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodga,

badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utoZenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukgcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przejs$¢ rurociaggéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodéw i
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stopni
wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej a w przypadku ich braku w

tej dokumentacji spetnia¢ nastepujace warunki:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2
cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w jednym miejscu na catej dtugosci nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc¢.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych budowa przytacza wodociaggowego jest mb wykonanego
przylacza.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacji ST - 0.00.
8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonanie obsypki,
— wykonanie studzienek wodociggowych,
— wykonanie komér wodociggowych,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
— proby szczelno$ci przewodoéw z ptukaniem i dezynfekcja,
— rozbiérka muru oporowego,
— wyciagniecie Scianki szczelnej,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
0dbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. [Il - IV i V - VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem wraz z utylizacjg niepotrzebnego gruntu,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia wraz z podsypka i
obsypka,
— wykonanie studzienek wodociggowych,
— przeprowadzenie préby szczelno$ci,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
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1.

2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
28.
29.

30.

koszty sktadowania wywiezionego gruntu,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych
na terenach gorniczych. Wymagania i badania.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych vA
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe zZ nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i
zakres normy.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/H-74100 Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogolnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44,
45,
46.
48.
49,

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PN-86/H-74374
PN-70/H-97051
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003
PN-83/M-
74024,/00
PN-83/M-
7402402
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

Potaczenia koinierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. 0Ogoélne
wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i
badania.

Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe
kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe
kotierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe
kotierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 0,63
MPa.

Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe
kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory
jednodtawicowe koinierzowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych
uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wtékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku

12



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

warunki stosowania.
59. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PCW
uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed Kkorozja Kkonstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 przejscia rurociagami wodociggowymi pod

(D przeszkodami - typ  P1 do P6 (marzec 1979 r.)

KB 4 - 4.11.5 studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

(5)

KB8-13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Budowa zZlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST -1S5.1.02
PRZYLACZE KANALIZAC]I SANITARNE]

Kategoria robot 45231100-6
Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowag kanalizacji sanitarnej w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach projektu wskazanego w punkcie 1.1.
Petny obmiar zawierajg kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar robét dla w/w zadania.
Zakres robét przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami obejmuje:
= wytyczenie, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
= oznakowanie robdt,
= dostawe materiatéw,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,
= przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
= utozenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych,
= montaz separatora ttuszczu,
= montaz studni rewizyjnych,
= wpiecie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
= zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (socjalno — bytowych).

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddw i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami z odprowadzeniem sciekdw do oczyszczalni sciekdow lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe].

Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne z podsypka - podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledna materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podfoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy fundamentowej lub specjalnej
konstrukgji.

Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypefniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Wykop - dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatd
ziemnych

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dfugosé, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu,
przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi-

wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci Sciec i gtebokosci
zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w
robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub
reczne

wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m
wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu:

[ P

Pas
pd— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w prdébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

wskaznik rownoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdow niespoistych,

U da

. ) d,,
okreslona wg wzoru:
deo — $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesdéw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc> 0,2 MPa.

grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkow gruntu skalistego.

grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek
przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja
ceche plastycznosci.

grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

podtoie — czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
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strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST —0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty Ilub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Wtasciwosci uzytych materiatdw musza odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtfasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.
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- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu

2.2. Rodzaje materiatéw do prac pomiarowych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdét ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.3. Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zréddta pozyskiwania

materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw
powinny by¢ przez Wykonawce muszg zosta¢ wywiezione na odkfad.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten nie moze by¢ gruntem rodzimym i nie moze by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawieraC gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Rury sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi
montazu rur z PVC-U stosujgc podsypke piaskowa gr. 10 cm i obsypke 20 cm. Zageszczenie
warstwy ochronnej powinno byé prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na kruchosc
materiatu. Po pozytywnej prébie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzi¢ zasypke
wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu
niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98. Na
zageszczong podsypke nalezy utozy¢ warstwe luznego piasku (grubosé¢ warstwy 5cm).
Nastepnie zastosowac obsypanie rury materiatem: piaskiem lub pospdtkg 0-16mm (grubosc
warstwy 50cm) zageszczajgc warstwami o grubosci 15cm i uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rurocigg bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢é
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
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Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o ciggtym
uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.

2.4. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg. PN—EN 1401 o $rednicach
zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

Ogélne wymagania dotyczace materiatébw podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z podejsciami powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.5. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane s3 w studzienkach
kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10729:1999 i PN - EN 476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwienczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN-
124:2000. Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie wymagajg
zabezpieczenn antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawiaé na projektowanym poziomie na
podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.5.1. Studnie wlazowe z kregéw betonowych

Studzienki wtazowe — to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci
eksploatacyjnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-92/B-10729 i PN-EN 476.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40 lub muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-
B-12037.

Aby zapewnic¢ szczelnos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej, studzienki rewizyjne
mozna wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min B40, cze$¢ denna
stanowi monolit kregu i ptyty denne;.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego lub z cegty
kanalizacyjnej o wiasciwosciach podanych powyzej.

Wrtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako wtazy zeliwne klasy B125 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000, z wktadkami elastomerowymi pod pokrywg oraz z zamknieciem
zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-10729.

2.5.2. Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna by¢ wykonana z materiatow
termoplastycznych takich jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP), polietylen (PEHD)
wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN 476:2001. Kinety studzienek z PP.
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Zwienczenie studzienki za pomocg pokrywy wtazéw zeliwnych klasy B125 (drogi i
obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw
osobowych) wg PN-EN 124: 2000.

2.5.3. Potaczenia kanatow do studni

Podtgczenia do studni kanatéw kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metoda
wywiercania otworu w rurze i natozeniu naktadki z odgatezieniem kielichowym (wktadki ,,In-
situ”). Potaczenie to wykonuje sie na placu budowy. Szczegétowy opis wykonania podtaczenia z
naktadka mozna znalez¢ w instrukcji montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy
wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczegdlnosci zwrdéci¢ uwage na:
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia dokfadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu,
- staranne i rownomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod kanalizacje sanitarng wykonana bedzie z piasku o grubosci 15 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w
pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych,
zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.7.2. Wtazy kanatowe i stopnie
Wrtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowad

nastepujacy sprzet:
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« teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

* samochod dostawczy

* samochdd skrzyniowy

* samochod samowyfadowczy

* przyczepe dfuzycowa

* zurawie samochodowe

* rowniarki samojezdne,

* walce statyczne samojezdne,

* wibromtotu do zapuszczania grodzic

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym

* spawarke elektryczng wirujaca

* zespof pradotworczy tréjfazowy przewozny

* obcinarka do rur lub pita z szablonem

* agregat pradotworczy,

* zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

* koparek chwytakowych,

* spycharek kotowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* wibromtotéw,

* pompy do wody,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowaé ostroznos$é, aby rury nie ulegty uszkodzeniu. Rury nie moga by¢é
przeciggane lecz przenoszone.

4.3. Transport studzienek

Transport powinien odbywaé sie Srodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek. Nalezy zachowaé ostroznos¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ krdécow
wystajacych poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac przy
uzyciu tasm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

4.4. Transport wiazow kanatowych

Wrtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc
przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robét podano w ST - 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeA w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
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zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robdt ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur. Szerokos¢
dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych powinny by¢ wykonane roboty rozbiérkowe zwigzane z

usunieciem istniejgcej nawierzchni drogi i chodnikdw (roboty wykonywac¢ zgodnie ze

specyfikacjg branzy drogowej). Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé
przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu

(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

— dno winno by¢ réwne, pozbawione elementdw o ostrych krawedziach,

— zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne do projektowanej rzednej i
odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do

przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowe], przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej

projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu kanalizacji

sanitarnej przesuwajac sie stopniowo do gory.

W miejscu wystgpienia wod gruntowych/sgczen wykopy muszg by¢ bezwzglednie odwodnione.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
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zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym podmyciem/wyptynieciem.

Odwodnienie wykopu moze mie¢ miejsce poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna
wykopu dla odcinkdw do 100m. Zakres odwadniania wykopdéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji
z Inspektorem nadzoru.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej wg
dokumentacji projektowe;.

5.4. Przygotowanie podtoza pod studnie.

Podstawowym podtozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji sanitarnej jest warstwa
piasku (grubos$¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podtoza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.
Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z nalezy ustawic na projektowanym poziomie na podsypce z piasku lub ttucznia.

5.5. Zasypka wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow
i jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98. Nastepnie zastosowaé obsypanie
rury materiatem: piaskiem lub pospétkg 0-16mm (grubo$¢ warstwy 30cm) zageszczajgc
warstwami o grubosci 15cm i uzyskujgc wskaznik zageszczenia Wz=0,98.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na sieé¢ bezposrednio z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze byé
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o ciggtym
uziarnieniu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.7. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
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5.7.1. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wtgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zieleficach - gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie
na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke zfazowga. Poniewaz studzienki s3 odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne,
nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7.2. Rury przewodowe kanalizacji sanitarnej

Przed uktadaniem przewoddéw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajagce elementy zaprawy betonowej imuru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac na gtebokosci wskazanej w profilach.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od S$ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmochionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C
do +30°C.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi ich producenta oraz dokumentacjg projektowa.
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5.7.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na czas budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujace na trasie
uzbrojenie podziemne, pokazane na planszach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami Uzytkownikéw. Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci
obcych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastepujacy sposob:

- kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym,
- kabel podnies¢ ciegami do katownika z podparciem o brzegi wykopu co najmniej po
1,5m z kazdej strony, pod ciegna podtozy¢ deske grubosci 2” podtrzymujgca kabel,
- istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng
- Konce rur ochronnych nalezy zaslepié, zasilikonowac aby zapobiec przedostawaniu sie
kamieni i gruntu pomiedzy przestrzen rura ochronna-kabel.
Skrzyzowania z przewodami kanatdéw przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
- wykonac¢ wykop sposobem recznym w obrebie kanatu,
- kanat podwiesi¢ ciegami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna
podtozy¢ deski grubosci 2” podtrzymujace kanat na catym obwodzie styku ciegna.
Przed wykonaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomié
Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robét.

5.7.4. I1zolacje

Studnie betonowe, elementy Zzeliwne, ztacza na potgczenie uszczelka gumowa, na
potaczenie tgcznikami, powinny by¢ zabezpieczone. lIzolacja powinna stanowi¢ szczelng
jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu ptaszczyzny na catym obwodzie i nie powinna mieé
pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla pofozenia warstwy w stosunku
niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych tfat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow, studzienek,
separatora ttuszczu,
— badanie odchylenia spadku rur,

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku 14



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

wykonanie proby szczelnosci i droznosci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem wykopéw

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢c £5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac

+1cm,

wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m

6.3. Dokumenty, ktéore Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacji

sanitarnej

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

dziennik budowy,

protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
dokumentacja powykonawcza.

atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzoér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST - 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa podano w pkt 1.3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowag $cian wykopdw,
— przygotowanie podtfoza,
— roboty montazowe wykonania rurociagéw,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie separatora ttuszczu,
— wpiecie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
— préby szczelnosci przewodow i studzienek.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2.1. Préby szczelnosci kanatéow i studni kanalizacyjnych

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robodt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 [10].

Odbiér techniczny czesciowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i sypki przewodu, ktéry powinien byc¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS
95%) wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,
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— zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

— zbadania szczelnosci przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury,

— wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m? dla przewoddéw;
0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610[10].

— Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktdéry z protokotem préoby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

Odbiér techniczny koricowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym korncowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadania protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokdétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu, zasypki wykopu, inwentaryzacja
geodezyjng, nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
korcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i podejsc,
- zakup i transport materiatow i urzadzen,
- roboty ziemne i umocnienie wykopdw,
- utozenie i montaz rur z uzbrojeniem,
- wykonanie pofaczen rur i ksztattek,
- potaczenie z siecig istniejaca,
- wykonanie obsypki ochronnej,
- przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem przewodu,
- oznakowanie trasy przewodu tasmga i tabliczkami,
- zasypanie wykopu z mechanicznym zageszczeniem warstwowym,
- uporzadkowanie i odtworzenie terenu,
- przeprowadzenie koniecznych badan i sprawdzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Inne przepisy

PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukgiji,
badania typu, znakowania, kontrola jakosci.”

PN-EN 1SO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304,316/2,317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.1.03
PRZYLACZE KANALIZAC]JI DESZCZOWE]

Kategoria robét 45231100-6
Ogdline roboty budowlane zwigzane z budowgq rurociggow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robat:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtfoza,

— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

— montaz studni osadnikowych,

— wpiecie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,

— montaz odwodnieni liniowych,

— montaz rewizji na rurach spustowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami panstwowymi.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodow i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami z odprowadzeniem sciekow do oczyszczalni Sciekdw
lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.4. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewoéd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z
wyzej pofozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.11. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.12. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.13. Podioze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.14. Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej
lub specjalnej konstrukcji.

1.4.15. Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.16. Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.4.17. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

1.4.18. Zasypka gtéwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja kanalizacji deszczowej, powinno zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym
ja wykonano, mozliwosc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczeAstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich
samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Wtasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wifasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezcisnieniowe wg PN—EN 1401 o $rednicach zgodnych
z dokumentacjg projektowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane s3 w studzienkach
kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
10729:1999i PN - EN 476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwienczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN-
124:2000. Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie wymagajg
zabezpieczenn antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawiaé na projektowanym poziomie na
podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.
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2.5.1. Studnie wlazowe z kregéw betonowych

Studzienki wtazowe — to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci
eksploatacyjnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-92/B-10729 i PN-EN 476.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40 lub muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-
B-12037.

Aby zapewni¢ szczelno$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne
mozna wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min B40, cze$¢ denna
stanowi monolit kregu i ptyty denne;.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego lub z cegty
kanalizacyjnej o wiasciwosciach podanych powyzej.

Wrtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako wtazy zeliwne klasy B125 odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000, z wktadkami elastomerowymi pod pokrywg oraz z zamknieciem
zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-10729.

2.5.2. Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna by¢ wykonana z materiatow
termoplastycznych takich jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP), polietylen (PEHD)
wg PN-B-10729: 1999 i PN-EN 476:2001. Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomocg pokrywy wtazéw zeliwnych klasy B125 (drogi i
obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw
osobowych) wg PN-EN 124: 2000.

2.5.3. Potaczenia kanatow do studni

Podtgczenia do studni kanatéw kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metoda
wywiercania otworu w rurze i natozeniu naktadki z odgatezieniem kielichowym (wktadki ,,In-
situ”). Potaczenie to wykonuje sie na placu budowy. Szczegétowy opis wykonania podtaczenia z
naktadka mozna znalez¢ w instrukcji montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy
wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczegdlnosci zwrdéci¢ uwage na:
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia dokfadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu,
- staranne i rownomierne natozenie kleju na powierzchnie.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod kanalizacje deszczowg wykonana bedzie z piasku o grubosci 15 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny byé¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych,
zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.5.2 Elementy betonowe

Korytka betonowe, ptyty studzienne oraz pierscienie odcigzajgce mozna sktadowad na
powierzchni utwardzonej. Poszczegdlne elementy powinny by¢ ufozone w sposéb
uporzagdkowany i posegregowany zgodnie z ich typami.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wrtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych

korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
— koparek chwytakowych,
— spycharek kotowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— wibromtotow,
— pompy do wody,
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowad j.w. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez producenta
danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni
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stfonecznych.. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne
rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkfadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowaé ostroznos$é, aby rury nie ulegty uszkodzeniu. Rury nie moga by¢
przeciggane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach, w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek.

Nalezy zachowaé ostroznos¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kréécédw wystajacych
poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac przy uzyciu tasm
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe art., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur. Szerokos¢
dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢
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wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza pod studnie z tworzyw sztucznych

Podstawowym podfozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji deszczowej jest warstwa
piasku (grubos$¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podtoza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z

piasku grubosci art. 0,10 m.

5.4. Roboty montazowe.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinno spetniaé warunki
dokumentac;ji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolejnos$¢ wykonywanych robat:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan koricowych
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu (nie dotyczy przecisku z
przewiertem),

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwodch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny
miec spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
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Poziom wtazu w trawnikach i zielencach - gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke ztazowa.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna tatwo montowac, gdyz maja
fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do podtgczenia kanatéw. W przypadku montazu
studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wtasciwe umieszczenie
uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potaczenie jej z kineta. Zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je (do IS = 95%) odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-
wodne, nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla pofozenia warstwy w stosunku
niwelety.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowaq zatozenia przewododw,
— badanie odchylen przewoddw rurowych,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, studzienek,
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— badanie odchylenia spadku rur,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— wykonanie préby szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem

wykopow
6.3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacji deszczowej

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowe] lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST —0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest 1m wykonanej i

odebranej kanalizacji, obejmujacy:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przepieé, studni, podfgczenia rury spustowej
do kanalizacji deszczowej,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,

— montaz odwodnieni liniowych,

— montaz rewizji na rurach spustowych,

— whpiecie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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— konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robodt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét. Badania przy

odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbidr techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS
95%) wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

— zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j,

— Zbadania szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury,

— Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m? dla przewoddw;

0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

— Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego — czesciowego, ktoéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prdéb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowad
dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym koricowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
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— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych
— zbadania protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokdétami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg
geodezyjng, nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowag $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagoéw,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

— préby szczelnosci przewodow i studzienek.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV, wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, przepieé, studni,
— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca

2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z

1988r.
PN-EN-1401-1:1995

PN -C-89221:1998
PN-EN 476:2001

PN-H-74051-00

PN-EN 1610:
PN-B-10736:1999

PN-H-74086
PN-B-10729:1999
PN-EN 476:2001

PN-EN 124:2000

PN-EN 1SO 9969:1997

PN-EN 1446:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

Rury drenarskie i karbowane z PVC-U

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogolne dotyczagce elementéow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowania, kontrola jakosci.”

Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowe;j

Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa Zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.1.04
WYKONANIE I ZASYPANIE WYKOPOW

Kategoria robét 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SPIS TRESCI
1. WSTEP eecetseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasnes 2
2. MATERIALY (GRUNTY) c.vvrrnnmmrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 2
RIS 4274 i T 2
4, TRANSPORT ....errersesesssesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssesssesssssssssssses 2
5. WYKONANIE ROBOT...ociereereeeesessessssssessessssssessessesssessessessseasens 2
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cooseieemesssssesssssssssssssssssssanes 3
7. OBMIAR ROBOIT ....ceeereserereessessesssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssasess 3
8. ODBIOR ROBOT ....cucererrersessssesssssssssesssssssssesssssssssesssssssssessssssenss 3
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ooeereereesessessesssessessessssssessessssssessessssssenss 3
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccovssenrseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssases 4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich pdzniejszym zasypaniem w
ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét ziemnych
w czasie budowy przytgcza w zakresie:

- wykonanie wykopow,
- utrzymanie wykopow,
- zasypanie wykopow,
- witasciwe zageszczenie gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 1.0. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 1.0. pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni na wszystkich terenach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 1.0. pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST - 1.0. pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST - 1.0. pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp wykopdéw obudowg zmechanizowang
segmentowgq ptytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopdw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w
dokumentacji projektowe;j.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w dokumentacji
projektowe;.
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5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego wzdtuz wykopdéw w odlegtosci 1 m od
krawedzi. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:
a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykornczenie),
e) zageszczenie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robat).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania:
a)jednostki obmiarowej wykopdéw w gruntach obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp oraz nasypéw,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
- transport gruntu do zasypywania wykopow,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rekultywacje terenu.
b) jednostki obmiarowe] zasypania wykopow obejmuije:
- ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
— transport gruntu zasypowego na teren budowy,
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— zasypanie wykopdéw wraz z odpowiednim zageszczeniem,
c) jednostki obmiarowej scianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— whbicie i wyciggniecie Scianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopow deskowaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST —0.00. pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST -18. 2.01.00
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP .uucerueeessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssssssssssssass s sase s e AR AR A R RS R AR AR R 2
2. MATERIALY .eoeeieeseesesssssesssesssssssssssssssssssesssssssesssssesesssess s s e s s s s s s A s A AR A s e sntes 6
3. SPRZET ..couusesuusesssssssssesssssessssssssssessssssssssssssasssssssssssssssssasesssssassasssssasesssasassssse s e s sassss s sssasasssssssasnens 8
I 2T N E S0 3 8
5. WYKONANIE ROBOT ...oueereeseesessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesses 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ouocrircsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssans 8
7. OBMIAR ROBOIT ....couireeessssssssssssssssssssssssssssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesasesans 10
8. ODBIOR ROBOIT .....oeieeerssssesssssssssssssssssssssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesans 11
9. PODSTAWA PEATNOSCL.....oueeeeeeeesseesserssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesans 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...oouureeeruseeessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssassessssssesssssssssssssssssssssesssssssssess 13

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu pod nazwg:”

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gérnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych asortymentéw robot drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)

albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do

notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw

robét, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i

administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac¢ sie z jednej lub dwo6ch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokoS$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukec;ji

nawierzchni.

1.4.23.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.24.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.27.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.28.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na

wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre$§lone w choc¢by jednym z nich s3

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci

wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza

wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie,

$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu

powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposoéb

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okres$lonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene

kontraktowa.

b). Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,

porecze, oSwietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wilgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,

jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.

materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji

dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,

ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢

Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz

bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy

Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i dréog wewnetrznych. Jednakze, ani

Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposoéb ciagly bedzie informowac¢
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. ROwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrédet
miejscowych wilaczajac w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzgcych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdédw, dokop6éw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartos$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, bytly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu

sprawdzenia ich wilasciwo$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii

materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:
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— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekraj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej cze$ci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
0Odbioér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. 0dbiodr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
0dbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegédlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeni laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N Uk W

8.5. 0Odbidor pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszt oznakowania robét.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

1. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z pomiarami

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwa

»~Budowa zlobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektéw budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty obiektu budowlanego wyznaczajace jego zarys w planie.

1.4.2. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 0.0. ,, Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gléwnych obiektu nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra lub tawy.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw gtéwnych, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektu i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektu i jego punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektu mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéow gtéwnych obiektu i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia sie
od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne obiektu musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdot naleza do obowigzkéow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektdw i punktéw wysokos$ciowych.

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy obiekcie.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektu. Jako repery robocze
mozna wyKkorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwo6jna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie obiektu.

Tyczenie obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Obiekt powinien by¢ wyznaczony w punktach gtéwnych.

Rzedne punktow gtéwnych nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,1 cm w stosunku do rzednych okres$lonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia obiektu w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z punktéw gtéwnych obiektu jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi
je odpowiednimi palami umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopédw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢c wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektu i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegoélnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robat).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru roboét
0dbioér robot zwigzanych z odtworzeniem obiektu w terenie nastepuje na podstawie szKicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje:

— Waznowienie osi obiektéw i ustawienie kotkéw kierunkowych.

— Ustawienie taw wysoko$ciowych i pomocniczych reperdéw.

— Zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robét.

— Wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonéw.
— Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomow robét ziemnych.

— Wykonanie obmiarédw przejsciowych w czasie trwania rob6ét.

— Niwelacja kontrolna dna wykopu.

—  Wyrdéb potrzebnych palikéw, taw i reperéw na okres budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

No Utk w
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych

1.2, Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwa

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w zakresie:
a) wykonania wykopdw,

b) pozyskiwania gruntu z ukopu lub dokopu,

c) zasypywania wykopow wraz z odpowiednim zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypo6w, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

j, =L
Pds
gdzie:
pd - gestoS¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pis - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.16. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =Y
d10
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

E:1 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne  wymagania  dotyczace  materiatéw, ich  pozyskiwania i skladowania, podano
w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczeg6lnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wlasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek matlo wysadzinowe

niegliniasty pylasty — glina piasz- czysta

— Zwir — zwietrzelina zwiezla, glina zwiezla,

— pospotka gliniasta glina pylasta zwiezta

— piasekgruby |- rumosz — i}, it piaszczys-ty, it

— piasek $redni gliniasty pylasty

— piasek drobny |— zZwir bardzo wysadzinowe

—  zuzel gliniasty — piasek gliniasty
nierozpadowy |— pospoétka —  pyl, pyt piasz-czysty

gliniasta — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta

— itwarwowy

2 | Zawartos¢

czastek %

<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢

bierna Hib m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do zasypywania wykopéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, Wykonaweca jest zobowigzany
do dostarczenia r6wnowaznej objetos$ci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopéw nalezy wywiez¢ celem utylizacji. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okres§lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz = 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rdézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieré6wnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopo6w, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wo6d do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych roboét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

21
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa zlobka gminnego w Pitawie Gornej”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5, z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiek6w wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych roboét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub

ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
rowow 100 m co 50 m na tukach o R< 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnoSci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub | punktach watpliwych

dna rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okres$la¢ dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowéw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne wykopu

Rzedne wykopu nie mogga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony wykopu

Nieré6wnosci powierzchni wykopu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.7. Rbwnos¢ skarp

Nier6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony wykopu

Spadek podtuzny powierzchni wykopu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projekt., wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatoZzonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa robét objetych ceng jednostkowa podano w ST - 2.2. pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa podano w ST - 2.2. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i ich pdzniejszym zasypaniem

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwa

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:

- wykonanie wykopéw,

- utrzymanie wykopow,

- zasypanie wykopdw,

- wiasciwe zageszczenie gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST - 0.04.03 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.04.03 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni
na wszystkich terenach.

3.SPRZET
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 0.04.03 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST - 0.04.03 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w ST -0.04.03 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp
wykopow obudowa zmechanizowang segmentowa ptytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop lub
przewiezione na odktad. O ile InZzynier dopusci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem fundamentédw nalezy je dogesci¢ do wartosci [s, podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego wzdtuz wykopdéw w odlegtosci 1 m od krawedzi.

Naprawa uszkodzenn powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 0.04.03 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.04.03 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).

Sposéb obmierzania poszczegoélnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robat).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -0.04.03 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -0.04.03 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania:
a)jednostki obmiarowej wykopéw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, row6w, skarp oraz nasypoéw,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— transport gruntu do zasypywania wykopow,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rekultywacje terenu.
b) jednostki obmiarowej zasypania wykopdw obejmuje:
— ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
— transport gruntu zasypowego na teren budowy,
— zasypanie wykopdw wraz z odpowiednim zageszczeniem,
c) jednostki obmiarowej $cianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— whbicie i wyciggniecie $cianki szczelnej lub zabezpieczenie wykop6éw deskowaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST - 0.04.03 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwa

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie G6rnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach gdzie zachodzi potrzeba
wymiany konstrukcji jezdni i wymiany podtoza gruntowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

koparko-tadowarek,

drobnego sprzetu do robét ziemnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST 0.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
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Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn oraz w terenie
przez ktéry przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gdérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Na niewielkich powierzchniach dopuszcza sie
wykonanie reczne. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach ziemnych, jedli jest do tego
przydatny, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,0

cm

Na gtebokos$ci od 20 do 50 cm

0d powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykilad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréow
1 |Szerokos¢ koryta Co10m
2 | Réwnos¢ podtuzna Co20m
3 | Réwnos¢ poprzeczna Co10m
4 | Spadki poprzeczne Co10m
5 Zageszczenie, wilgotnos¢ W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 100m?

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieré6wnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieré6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja @ 0,5%.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoSci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢é gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
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— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarédw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.

1.2, Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwa

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie G6rnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z thucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z ttucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 0.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 0.00 ,Wymagania
0g6lne”

2.2. Rodzaje materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych
w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

— klasy co najmniej 11 - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy IIi1ll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowal kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa III

1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w thuczniu 35 50

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
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3,0 5,0
3 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku
masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy,
nie wiecej niz:
- w klinicu 30 nie bada sie
- w thuczniu nie bada sie¢ | pjie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa | pomocnicza
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klinicu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klificu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m,
nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m,
nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie nie bada sie
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-
B-06714-26:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek pitytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 0.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

Dis
d85

gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

<15

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
sie pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
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— okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do rozktadania i

zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza

niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tabl. 11 2 niniejszych
ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne iloéci badan Maksymalna po-
: C wierzchnia podbu-
na dziennej dzialce . :
: dowy na jedno badanie
roboczej
(m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralnoéé¢ kruszywa
5 | Nasigkliwos¢ kruszywa 6000
6 | Odpornoéc kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianie Zrédta pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okres§lonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie jakos$ci robdt i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan peinych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢é podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoS$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie™ co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 No$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieré6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-

04.

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprz. podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekt. z tolerancjg

0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna speinia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M 2 Wtérny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i Sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Mg do

pierwotnego modutu odksztatcenia Mg jest nie wiekszy od 2,2.

1
ME

M

IA

2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja InZzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).

Sposéb obmierzania poszczeg6lnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robat).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone jest:

— niezbedne prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyrdéwnanie istniejacej podbudowy,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy odcinajacej,

— reczne profilowanie koryta,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
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i podtoza przez obciazenie ptyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegb6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu pod nazwa

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie G6rnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

— kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-99 [5],

— uptynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-99 [5],

— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

2.3. Wymagania dla materiatléow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5].
Wymagania dla asfaltéw uptynnionych podano w PN-C-96173:1974 [3]

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zalecane zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Zalecane zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

. . [lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
L Podtoze do wykonania warstwy uptynniacza z asfaltu uptynnionego, kg/m?
P- z mieszanki betonu asfaltowego 1y 1y 80, K8
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 Podbudf)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Podt.n.ldowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Naw.lerzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0,5
powierzchni

Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w STT.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

[lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp. Potaczenie nowych warstw uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0,3-0,5
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzgca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwa $cieralna
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody

lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i

zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obniZenia jego jakoSci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie
podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
»kozucha” asfaltowego zatykajacego pdZniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych
elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Wymaga sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatozonej.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczna, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem
wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je
na komory o pojemno$ci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Przewozenie
asfaltu powinno odbywac sie zgodnie z normg PN-C_04024:1991.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST 0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania
wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 0.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarédw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591:2002  Asfalty i produkty naftowe .Bitumy do uktadania. Specyfikacja.
2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie , znakowanie i
transport.
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 .

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1, 317 /2, obreb 0004 Kopanica”

ST -1S.2.01.07
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWE]
KOSTKI BETONOWE]
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pod nazwag :

»,Budowa zlobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej — kolor szary i czerwony.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST 1.01.1. ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 1.01.1.,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 2.01.1
»+Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Stosowac kostki szare czerwone (opaska przy krawezniku szer. 40 cm).
2.2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z sze$ciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia préobki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obniZzenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do |20
wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym Kkolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 2.01.1 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.01.1.,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s3
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.01.1. ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 2.01.4 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,99 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa w (1:4) Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 4 do 6cm. Podsypka powinna by¢ zwilZona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odcinajaca, podbudowa

W przypadku gdy istniejaca podbudowa nie bedzie odpowiada¢ warunkom podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, to wéwczas nalezy wykorygowac zgodnie z ST 2.01.4.
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” oraz wykona¢ warstwe odcinajaca gr.
10 cm zgodnie z 2.01.2 ,Warstwa odcinajgca” a takze podbudowe gr. 10 cm z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg 2.01.2 ,podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cem - piaskw taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ o0k.0,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
jezdni ( po zageszczeniu),

Po utozeniu Kkostki, szczeliny nalezy wypemhi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 1.01.1. ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okre$lono w ST 1.01.4 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gltebokosci koryta:

— o szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosSci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: *5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niZ raz na 50 m
nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku

49



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.01.1. ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.01.1. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.01.1. ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

01

o wu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.3.01

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kategoria robot 45332200-5
Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
— Montaz rurociggow,
— Montaz zawordéw odcinajgcych, odcinajgcych ze spustem, zawordw antyskazeniowych,
zaworow zwrotnych, wodomierza gtdwnego, zaworu priorytetu,
— Montaz armatury,
— Montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
— Montaz regulacyjnych zawordw cyrkulacji c.w.u.
— Montaz zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorczego na instalacji wody zimnej
w kottowni,
— Montaz 3-drogowych zawordw mieszajgcych w weztach sanitarnych,
— Montaz baterii z czasowg regulacjg wyptywu,
— Montaz zmiekczacza jonowymiennego w instalacji kuchennej,
— Montaz instalacji hydrantowej,
— Montaz zestawu hydroforowego wraz z armaturg,
— Badania instalacji, ptukanie instalacji (préby na zimno i na gorgco),
— Woykonanie izolacji termicznej,
— Regulacja dziatania instalacji,
— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,
— Malowanie instalacji,
— Wykonczenie $cian i posadzek w obrebie rur instalacji wodociggowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodga urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja hydrantowa - przeciwpozarowa instalacja wodociggowa stanowigca
wydzielong gataz instalacji wodociggowej w budynku. Celem instalacji jest doprowadzenie
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wody do zainstalowanych wewnatrz budynku punktéw poboru zwanych wewnetrznymi
hydrantami pozarowymi.

Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementy
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trop — Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach.

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng
lub ciepta do pomieszczern umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé zawér
przelotowy.

Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzgce do pomiaru ilosci pobranej wody zamontowane
dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno.

Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane
tuz za sciang budynku obstugujgce wszystkie lokale mieszkalne.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczeAstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

— odpowiedniej izolacyjnosci urzgdzen do podgrzewania wody.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
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zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Witasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiada¢ polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wfasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzagdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wifasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu.
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2.2. Przewody

Instalacje wody zimnej cieptej nalezy wykonaé w systemie rur z sieciowanego polietylenu
PEX dla instalacji wodociggowych o srednicach pokazanych na rysunku. W obrebie kottowni
oraz hydroforni instalacje wykonaé z rur stalowych. Instalacje hydrantowg wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych przy
pomocy ksztattek i tgcznikdw z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktow
utleniania oraz defektéw po obréobce mechaniczne;.

2.3. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowga armature odcinajgca, pomiarowg, armature
regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa:

2.4. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.5. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.). Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

2.6. Przejscia kanatéw przez sciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez
sciane, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdiuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku 5



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wodociggowej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki pod
urzadzenia, przewody i armature, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie
posadzke cementowa.

Przed przystapieniem do demontazu instalacji wodociggowej Wykonawca oprézni ztad
instalacji wodociggowej z wody.
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Przed przystgpieniem do demontazu przewodow istniejgcych nalezy demontowac izolacje
cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dtugos$ci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport.

Zdemontowane elementy instalacji wodociggowej s3 witasnoscia zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy zdemontowane elementy instalacji wodociggowej na terenie budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rurociggéw
Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spefnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.
Kolejnos$¢ wykonywanych robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan koricowych
W miejscach przejs¢ przewoddow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na S$cianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce akceptacji Inspektora nadzoru.
5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potfgczenia rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne i tgczone przy uzyciu
materiatow uszczelniajgcych.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddow musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

— Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych piondw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.
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5.5.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elem. nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementdw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. - lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Postanowienia ogdlne

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wodociggowej,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych,

— sprawdzenie temperatury wody cieptej za zaworami mieszajagcymi w fazienkach dla
dzieci,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania zestawu hydroforowego,

— sprawdzenie wydajnosci hydrantéw wewnetrznych.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
wodociggowej :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji

projektowej lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

— 0godlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji wodociggowej jest :
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- szt. (sztuka) — przebitych otwordéw, wykonanych podejs¢ do piondw, zamontowanych

punktow czerpalnych,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie

instalacji, proba szczelnosci na zimno, prdéba instalacji na goraco, izolacja termiczna

- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.

- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen podczas préby na goraco

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.0.0 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robot:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (wymiary otworéw),

zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkow
poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu robdét przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac
korncowego odbioru konncowego instalacji wodociggowej

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

protokoty wszystkich odbiordow technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,
aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

zerwanie posadzki i przekucia

roboty montazowe wykonania rurociggéw,
montaz punktow poboru wody

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow,
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ptukanie instalacji,
regulacja instalacji.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbioréow

Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych

wywaoz i utylizacje materiatéw odpadowych
przebicia otwordw,

uzupetnienie przebié

montaz punktéw poboru wody

montaz zawordow odcinajgcych

montaz podejs¢ do piondw,

przeprowadzenie pomiardw i badan,
uprzatniecie miejsc montazu w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

montaz rurociggdéw wraz z ksztattkami i potagczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiarow i badan,

wykonanie izolacji termicznej przewoddw i armatury,

proby szczelnosci instalacji na zimno,

proby szczelnosci instalacji na goraco,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m2 (metr kwadratowy)

wykonanie robot przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materiatéw,

uzupetnienie posadzki,

przeprowadzenie pomiarow i badan,

wywoOz i utylizacje materiatéw odpadowych,
uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych,
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wywoOz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz punktéw poboru wody

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzgdzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktéorym ma by¢ prowadzony ztobek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.3.02
POMPA CIEPLA TYPU POWIETRZE-WODA

Kategoria robot 45331000-6
Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SPIS TRESCI

e SPRZET ..eicueeeueeeueeeseieseeesesesesssesssesssesssesssesssesstesstesssesstesstesstesstesstessesssesssesssesssesssesssesssessesns
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- WYKONANIE ROBOT ..ueeieueeiereienteisseesssresssesessesessessssessssessssssssessssessssessssessssssssesensessnsessssens
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....uveieueiinriesneieteeeseessssessssesssesessesessessssessssessssssssesessessssessssens
. OBIMIAR ROBOT .....ueiietieneeieieiesteisstessssesssesessesessessssessssesssssessesessessssessssessssssssesensessssessnsens
. ODBIOR ROBOIT ....uvviietiinreieieiestessstessssesssesessesessessssessssesssssessesessessssessssessssssssesensassssessssens
. PODSTAWA PEATNOSC ...eeeevveeenreeinteessreesseiessesessessssessssesssesessesessessssessssessssssssesensessssessssens
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......vveereeeeeeereeeseiesesssessseessesssesssesssesssessesssesssessssessesssesssesssesssesssesssesns
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budows instalacji pompy ciepta typ powietrze-woda stuzgcej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji w systemie pompy ciepta typ powietrze-woda ze zintegrowanym
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robadt:
— Montaz pompy ciepfa typ powietrze-woda o nastepujgcych danych technicznych:

- pojemnos¢ nominalna: V =250m3

- maksymalna moc elektryczna: Nel=0,9 kW 1~230V/50Hz IPX4
- wspotczynnik COP: 3,35 (A7/W55°C wg EN 16147)
- ilo$¢ czynnika R134a: 1,3kg

- standardowy przeptyw powietrza: 650m3/h (modulowany)

- ci$nienie statyczne obiegu pow: 110Pa

- zakres pracy temp. powietrza zewn.: -7°C/+42°C

- dodatkowa grzatka elektryczna: Nel=1,5 kW 1~230V/50Hz

- maks. temp. c.w.u. w trybie PC: tc.w.u.=62°C

- maks. temp. c.w.u. w trybie grzatki:  tc.w.u.=75°C

- wewnetrzna moc akustyczna: 55 dB(A)

— Montaz armatury,
— Badania instalacji freonowej, ptukanie instalacji
— Wykonanie izolacji termicznej,
— Regulacja dziatania instalacji,
— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,
— Malowanie instalacji,
— Wykonczenie Scian w obrebie rur instalacji,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach i wytycznych.
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajgcg czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen przedmiotowej
pompy ciepta jest to czynnik R410A
Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna (DN lub @) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubosé scianki rury - grubosc¢ Scianki, ktéra jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach
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1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja pompy ciepta powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczeAstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

— odpowiedniej izolacyjnosci urzgdzen do podgrzewania wody.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wifasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu.

2.2. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg, pomiarowq i armature
regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.
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4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji chtodniczej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki pod urzadzenia,
przewody i armature oraz wykuje otwory w przegrodach budowlanych.
5.2. Montaz rurociggéw
Miejsce zamontowania instalacji freonowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad. Kolejnos¢ wykonywanych
robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan koricowych
W miejscach przejs¢ przewoddow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Do montazu
rur na $cianach stosowa¢ uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce
akceptacji Inspektora nadzoru.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacd
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potfgczenia rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne i tgczone przy uzyciu
materiatow uszczelniajgcych.
5.4. Montaz pompy ciepta typ powietrze-woda
Pompe ciepta montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Jednostke nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni budynku.
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5.5.

5.6.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddow musi by¢ poddana proébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

Z proby cisnieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot.

Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementu nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Instalacje
montowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowe;j izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Postanowienia ogdlne

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji chtodniczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”
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— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwosciag okres$long w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie kompletnosci jednostek pompy ciepta (znaki fabrycznych zabezpieczen),

— sprawdzenie wizualnego stanu technicznego jednostek pompy ciepta (uszkodzenia
mechaniczne),

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéow urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

— gtosnos¢ pracy urzadzen.

6.3. Dokumenty ktoére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
chtodnicze;j :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza,
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
— 0golne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji chtodniczej jest :
- szt. (sztuka) — armatura,
- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, proba szczelnosci, izolacja termiczna
- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

— 0godlne zasady odbioru robot podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogolne”

— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu freonowej instalacji chtodniczej, nalezy
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (wymiary otworow),

— zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koricowego odbioru koncowego instalacji chtodniczej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania roboét,
dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
— protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiordow czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodoéw,

— ptukanie instalacji,

— regulacja instalacji.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— PN-72/M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

— Materiaty techniczne producenta urzadzen
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gdrnej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S8.3.03

INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Kategoria robét 45332300-6
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji kanalizacji sanitarne;j,
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”
1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robadt:

— Montaz rurociggow,

— Montaz wpustéw podtogowych,

— Montaz studzienki schtadzajgcej w kottowni,

— Montaz armatury oraz urzadzen,

— Montaz przyboréw sanitarnych przystosowanych dla dzieci oraz dorostych i
niepetnosprawnych,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji

— Wyprowadzenie piondw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej ponad dach budynku,

— Montaz zaworu napowietrzajgcego,

— Montaz czyszczakoéw na pionach i przewodach odptywowych,

— Wykonczenie Scian i posadzek w obrebie rur instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne ze Specyfikacjig ST — 0.0 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania Sciekdw sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia
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zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
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Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcisnieniowe o sSrednicach zgodnych z dokumentacja
projektowga. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych produktow utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

2.3. Armatura

Nalezy stosowac typowq armature wyptywowsa takg jak:

- trojniki

- kolana

- ztgczki

- syfony

- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym przystosowane dla dzieci oraz
dorostych i niepetnosprawnych

- ustepy przystosowane dla dzieci oraz dorostych i niepetnosprawnych
- ptuczki ustepowe ,,dolnoptuk”

- czyszczaki PVC

- rury wywiewne PVC

- zawory napowietrzajgce

2.4. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

2.5. Przejscia kanatow przez sciany i stropy

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu :

- co hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, sSrodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem
Srodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz
zerwie posadzke cementowa.
5.2. Montaz rurociggéw

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewododw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych
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W miejscach przejs¢ przewoddow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na S$cianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potgczenia rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i armatury,

— badanie odchylen przewoddw rurowych,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne

— Kontrola jakosci robdét zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowaq zatozenia przewododw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentow urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
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— sprawdzenie dziatania pompy zatapialnej,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
wodociggowe; :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji wodociggowej jest :

- szt. (sztuka) — przebitych otworéw, wykonanych podejs¢ do piondéw, zamontowanych
punktéw czerpalnych,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji,

- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

e Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (wymiary otworow),
- zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych
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e Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
korncowego odbioru koncowego instalacji kanalizacji sanitarnej

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetfniania w trakcie
wykonania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

e Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

zerwanie posadzki i przekucia

roboty montazowe wykonania rurociggow,
montaz punktéw odbioru sciekéw
wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodéw,

ptukanie instalacji,

Odbidr robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —00.00.

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu wewnatrz budynku wraz z utylizacjg materiatéw odpadowych,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

montaz przewodow kanalizacyjnych na scianach na odpowiednich uchwytach,
montaz podejs$¢ odptywowych,

montaz wpustéw podtogowych,

Montaz studzienki schtadzajgcej w kottowni,

Montaz przyboréw sanitarnych przystosowanych dla dzieci oraz dorostych i
niepetnosprawnych,

Montaz czyszczakdw na pionach i przewodach odptywowych,
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montaz ksztattek,

zasypanie wykopu,

montaz piondw instalacji kanalizacyjnej oraz wyprowadzenie ponad dach,
montaz armatury,

zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych

przebicia otwordw,

uzupetnienie przebié

montaz punktéw odbioru Sciekow

montaz podejs¢ do piondw,

przeprowadzenie pomiardow i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz rurociggdéw wraz z ksztattkami i potagczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiarow i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m? (metr kwadratowy)

wykonanie robét przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materiatow,

uzupetnienie posadzki,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywaoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz punktéw odbioru Sciekéw

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzgdzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 .

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.3.04
INSTALACJA WENTYLACII
MECHANICZNE)

Kategoria robot 45331210-1
Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:
— montaz uktaddw wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych i nawiewno-wywiewnych z
centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami osiowymi i dachowymi,
— montaz czerpni, filtréw, nagrzewnic, wyrzutni powietrza, ttumikéw akustycznych,
— montaz wentylatoréw dachowych z podstawami dachowymi,
— montaz wentylatoréw osiowych na kanatach wentylacji grawitacyjnej,
— montaz automatyki sterujacej,
— montaz sitownikéw,
— montaz zaworu 3-drogowego nagrzewnicy wodnej,
— montaz okapdw wyciggowych,
— montaz przepustnic powietrza,
— montaz anemostatdw nawiewnych i wywiewnych,
— montaz kanatdw wentylacyjnych,
— montaz pozostatej armatury,
— badania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca sie z kanatéw wentylacyjnych wraz
z ich wyposazeniem stuzgca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w
ktorej ruch powietrza jest wywotywany réznicy gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgca powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementéow wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych tub ciektych

Czerpnig wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry zasysane jest powietrze

Przepustnica - zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane opordéw przeptywu
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Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza  zewnetrznego, bedaca  wynikiem dziatania urzadzen  mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotdw i elementéow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a
takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejagce w pomieszczeniu, bedgce
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegréd.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu
w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdéw i utrzymanie na wymaganym
poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy
przyjmowaé w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy
przyjmowaé- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosSci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go
innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym

Ogrzewanie powietrza wtdrne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego
pod wzgledem cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotow i urzagdzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
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Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica- zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd wentylacyjny,
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu

Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Otwér wentylacyjny - otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 0.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz normami
panstwowymi.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewnic obiektowi

budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych

dotyczacych w szczegdlnosci :
— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczeAstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwafosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Witasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wfasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzagdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé z rur systemowych wentylacyjnych
typu ,,SPIRO”.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
zarysowan oraz defektéw po obrdébce mechanicznej. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
2.3. Urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposoéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
srodkdw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy

przed zniszczeniem. Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje
otwory w przegrodach budowlanych.

Zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej sg wtasnoscig zamawiajgcego.
5.2. Montaz przewoddéw

Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej

powinny spefnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgodg
Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywanych robat:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
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— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan koricowych
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na S$cianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce akceptacji Inspektora nadzoru.
5.3. Montaz urzadzen
Urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
— sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposob
— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych
— sprawdzenie konstrukc;ji i wtasciwosci
— badanie szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych
— sprawdzenie zamocowania silnikdw
— sprawdzenie obracania sie wirnika w obudowie
— sprawdzenie uksztattowania topatek
— sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika
— sprawdzenie umiejscowienia i dostepu
— sprawdzenie rozmieszczenia czesci zasilajgcych
— sprawdzenie systemu zabezpieczen
— j.w. odnosnie typow kabli
— j.w. odno$nie uziemienia
— j.w. odnosnie schematéw potaczen w obudowach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne

— Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
wentylacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji

Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzoér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robat).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
— 0godlne zasady odbioru robot podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogolne”
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— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (wymiary otworow),

zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw

poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosci robdt i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koricowego odbioru koncowego instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

— opinia kominiarska

— protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow,

— regulacja instalacji.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)
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dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych

wywoOz i utylizacje materiatéw odpadowych

przebicia otwordw,

uzupetnienie przebié

montaz i podfaczenie urzadzen

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

montaz rurociggdéw wraz z ksztattkami i potgczeniami,

przeprowadzenie pomiarow i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m? (metr kwadratowy)

wykonanie robét przygotowawczych,

dostawe materiatéw,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz i podfaczenie urzadzen

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzgdzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 , W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym - wymiary

— PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — wymiary

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

— PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej,

dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST —1S.3.05

KLIMATYZACJA MIEJSCOWA

Kategoria robot 45331221-1

Instalowanie urzadzen klimatyzacji czeSciowej powietrza

SPIS TRESCI

CONOOUAWNER
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowsa instalacji klimatyzacji miejscowej w systemie split w
ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie freonowej instalacji chtodniczej w systemie split dla klimatyzatora (jednostki
wewnetrznej) oraz agregatu chfodniczego (jednostka zewnetrzna). Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— Montaz jednostek systemu klimatyzacji miejscowej (wewnetrznej sciennej i zewnetrznego

agregatu skraplajgcego)

— Montaz rurociggdw instalacji chtodniczej,

— Montaz armatury,

— Badania instalacji freonowej, ptukanie instalacji

— Wykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,

— Malowanie instalacji,

— Woykonczenie scian w obrebie rur instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w

obowigzujacych Polskich Normach i wytycznych.
Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem
zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.
Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schfadzajgca powietrze przettaczane przez urzadzenie
przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajacg czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji
komfortu jest to R407C lub R410A
Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna (DN lub @) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos¢ scianki rury - grubosc¢ Scianki, ktora jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach
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1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja klimatyzacji powinna, zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spefnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczeAstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
— odpowiedniej izolacyjnosci urzgdzen do podgrzewania wody.
» Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.
» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z |,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.
» Wykonanie instalacji freonowej instalacji chtodniczej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgce wtasciwg jakos$¢ wykonanych robat.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
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- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wifasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu.

2.2. Przewody

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do
instalacji chtodniczych faczonych przez lutowanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

2.3. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg, pomiarowq i armature
regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa:
- zawory odcinajgce kulowe do freonu
- klimatyzatory w systemie Split (Scienna jednostka wewnetrzna oraz jednostka
zewnetrzna)

2.4. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji chtodniczej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki pod urzadzenia,
przewody i armature oraz wykuje otwory w przegrodach budowlanych.
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5.2. Montaz rurociggéw

Miejsce zamontowania instalacji freonowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.
Kolejnos$¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koricowych

W miejscach przejs¢ przewoddow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Do montazu
rur na $cianach stosowa¢ uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce
akceptacji Inspektora nadzoru.

Nalezy wykona¢ kompletng instalacje tgczacg obie jednostki systemu Split. Przewody
wykonaé z rur miedzianych dla instalacji chtodniczych o potfgczeniach lutowanych. Instalacje
napetni¢ czynnikiem R410A. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, zgodnie z projektem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacd
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potfgczenia rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne i tgczone przy uzyciu
materiatow uszczelniajgcych.
5.4. Montaz klimatyzatorow
Klimatyzatory montowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Jednostke wewnetrzng systemu Split nalezy zamontowaé wewnatrz obstugiwanego
pomieszczenia. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowaé zgodnie z projektem. Montaz
agregatu chtodniczego nalezy wykona¢ na systemowej ramie konstrukcyjnej, zgodnie z
wytycznymi producenta.
Klimatyzator wyposazony jest w bezprzewodowego pilota do sterowania pracg
urzadzenia.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
— Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.
— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
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5.6.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

Z proby cisnieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot.

Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementu nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Instalacje
montowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowe;j izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Postanowienia ogdlne

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji chtodniczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie kompletnosci klimatyzatoréw (znaki fabrycznych zabezpieczen),

— sprawdzenie  wizualnego stanu technicznego  klimatyzatoréw  (uszkodzenia
mechaniczne),

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowaq zatozenia przewododw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosSci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

— gtosnosé pracy urzadzen.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
chtodnicze;j :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza,
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny by¢é ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

— 0golne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji chtodniczej jest :

- szt. (sztuka) — armatura,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, proba szczelnosci, izolacja termiczna

- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

— 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogolne”

— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu freonowej instalacji chtodniczej, nalezy
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (wymiary otworow),

— zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koricowego odbioru koncowego instalacji chtodniczej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania roboét,
dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
— protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
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— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,
— aktualnej dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociagoéw,

— wykonanie izolacji,
préby szczelnosci przewodéw,
ptukanie instalacji,

— regulacja instalacji.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbioréow
Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,, W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— PN-72/M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

— Materiaty techniczne producenta urzadzen

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu:

»,Budowa zlobka gminnego w Pilawie Gdrnej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:

— Montaz rurociggow,

— Montaz kotta gazowego wraz z armaturg zabezpieczajaca,

— Montaz naczynia wzbiorczego,

— Montaz neutralizatora skroplin.

— Montaz stacji uzdatniania wody wraz z armaturg zabezpieczajgcg i pomiarows,

— Montaz automatyki kottowni,

— Montaz przewodu powietrzno spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej kottowni,

— Montaz pomp obiegowych, zawordéw mieszajgcych,

— Montaz sprzegta hydraulicznego,

— Montaz rozdzielaczy obiegéw kottowych,

— Montaz filtroodmulnika,

— Montaz pozostatej armatury,

— Montaz instalacji zasilajgcej nagrzewnice wodne,

— Montaz zaworu 3-drogowego przy nagrzewnicy wodnej,

— Montaz grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi,

— Montaz podejs¢ do grzejnikdw od strony sciany,

— Montaz oston ochraniajgcych przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym,

— Montaz instalacji ogrzewania podtogowego,

— Montaz rozdzielaczy obiegdw grzewczych ogrzewania podtogowego,

— Montaz sitownikdw obiegdw grzewczych ogrzewania podtogowego,

— Montaz automatyki ogrzewania podfogowego,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji (préby na gorgco i na zimno instalacji c.0.)

— Wykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Malowanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

— Woykonczenie scian w obrebie grzejnikdw i rur instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad potgczonych przewoddw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
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itp., oddzielony zaworami od zrédfa ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze
sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;j.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zzrodta ciepta

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza nim,
a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen
woda nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen woda
ma state pofaczenie z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca catos¢ lub czesc
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwodr substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z
pompg ciepta, ukfad =z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie Iub w
zaprogramowanej wspofpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob — Obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci

Temperatura robocza, ton- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) — érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy
wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego czynnik
grzewczy do mieszkania lub lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostepnym,
zainstalowac zawor przelotowy.

Zawory podpionowe - zestaw zaworow: przelotowy zawér regulacyjny z krdécami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku ciSnienia stosowany na przewodzie powrotnym
oraz zawédr odcinajgcy na przewodzie zasilajgcym. Zawoér czerwony petni role zaworu
odcinajgcego, niebieski regulacyjnego i odcinajgcego. Dodatkowo zawory sg przystosowane do
odwadniania i napetniania instalacji
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Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbedne a dane techniczne i
informacje o koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach,
kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz o
sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.

1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym j3 wykonano,

mozliwos¢ spefnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczeAstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwafosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Witasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiada¢ polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wfasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wifasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych,
taczonych przez zaciskanie oraz z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego typu
PERT/AI/PERT o potaczeniach zaprasowywanych. Projektowana instalacja zasilajgca wodne
nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej (obieg c.t.) wykonana bedzie z rur stalowych
taczonych przez zaciskanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;j.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature odcinajgca zgodnie z projektem
budowlanym.

2.4. Urzadzenia grzejne

Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowaé grzejniki: grzejniki stalowe jedno, dwu i
trzyptytowe wedtug zestawienia w projekcie budowlanym.
2.5. lIzolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny O$rodek Badawczo—Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
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Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.6. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
2.7. Przejscia przewoddw przez sciany i stropy

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu :

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okofo 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdituine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
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pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
srodkdw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.
4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
4.5. l1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji centralnego ogrzewania, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w
przegrodach budowlanych oraz wykona bruzdy scienne.
5.2. Montaz rurociggéw

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda nadzoru budowlanego.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.
Kolejnos$¢ wykonywanych robat:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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— przecinanie rur,

— zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw instalacji oraz urzadzen

— zatozenie tulei ochronnej,

— ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych i
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.
5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Grzejnik usytuowany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Podejscia do
grzejnikdw od strony Sciany.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Nie zwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
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5.6.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prdbe szczelnosci w instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczac do przekroczenia jego max. wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcego parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.
Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elem. nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementdw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wszystkie przewody instalacji c.0. powinny byc izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.
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— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. - lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwosciag okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,

sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,

sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,

sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

sprawdzenie usytuowania urzgdzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

sprawdzenia S$wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych
dokumentow,

sprawdzenia stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji c.o.:

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
dziennik budowy,
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— protokoty z badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,
— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji c.o. jest :

- szt. (sztuka) — przebitych otworéw, wykonanych podejs¢ do piondw, zamontowanych
grzejnikdw, gtowic termoregulacyjnych, zaworéw skosnych, odpowietrznikéw, zaworow
regulacyjnych,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, proba szczelnosci na zimno, prdéba instalacji na goraco, izolacja termiczna

- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.

- kpl. (komplet) — rury przytaczne do grzejnikéw c.o.

- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen podczas préby na goraco

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

e Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-64/B10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (wymiary otwordw),
- $ciany w miejscach usytuowania grzejnikdw (otynkowanie),
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- zgodno$¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkdéw
poziomych

e 7 odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosci robdt i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
korncowego odbioru koncowego instalacji c.o.

e Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

zerwanie posadzki i przekucia

roboty montazowe wykonania rurociagéw,
montaz grzejnikdw i armatury,
podtaczenie kotta gazowego

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodéw,

ptukanie instalacji,

regulacja instalacji.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyziszych odbioréow
Wykonaweca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych
wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych
przebicia otwordw,

uzupetnienie przebié

montaz grzejnikdw
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montaz obiegdw ogrzewania podtogowego wraz z skrzynkami rozdzielczymi,
montaz gtowic termoregulacyjnych,

montaz zaworow skosnych,

montaz odpowietrznikow,

montaz zaworow regulacyjnych,

montaz instalacji zasilajgcej nagrzewnice wodng,

montaz zaworu 3-drogowego przy nagrzewnicy wodnej,

montaz podejs¢ do piondw,

montaz kotta gazowego,

montaz pozostatych elementéw kottowni,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

montaz rurociggdéw wraz z ksztattkami i potagczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiarow i badan,

wykonanie izolacji termicznej przewoddw i armatury,

proby szczelnosci instalacji na zimno,

proby szczelnosci instalacji na goraco,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m2(metr kwadratowy)

wykonanie robot przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materiatéw,

uzupetnienie posadzki,

przeprowadzenie pomiarow i badan,

wywaoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatéw,
wykonanie robét przygotowawczych,
wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz przytgczy do grzejnikdow wraz z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi,

przeprowadzenie pomiarow i badan,
uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,
opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robét przygotowawczych,
przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,
uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,
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opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzgdzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
— Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdz. 93) w sprawie BHP przy

wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

WYKAZ NORM

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny

PN-70/C-84910 Tlen sprezony

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 | taczniki

PN-74/M-75224 | Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosiezne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badana

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badana
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PN-93 C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-B-02414:1999

Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewan  wodnych  systemu
zamknietego z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania

PN-91/B-024415

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gdrnej,
dz. nr 289, 304, 316/2,317/1, 317/2, obreb 0004 Kopanica”

ST-1S.3.07
INSTALACJA GAZOWA

Kategoria robét 45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe

Kategoria robot 45231100-6
Ogdline roboty budowlane zwigzane z budowgq rurociggow

Spis tresci
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. TRANSPORT | SKEADOWANIE......ccuvtteereeerereeerisseesesseesssssesssssessssseesssssesssssessssssesssssesssssesses
. KONTROLA ROBOT ....eeeiieeiiineeicssreiesseesesseesssssesssssessssssesssssessesseesesssesssssessssssesssssessssessen
. ODBIOR ROBOT ...eeeieeeeiiereeiieseeiissresesseesesseesssssesssssessssssesssssessesseesesssesssssessssssesssssessssesses
. OBIVIIAR ROBOIT ...coveeeiieeeeieeeeiessresessseesesseesssssesssssessssssesssssessesseesesssesssssessssssesssssesssnsessen
. PODSTAWA PEATNOSC ...vveeeneeeierereresseeesesseesssssesssssessssssesssssesssssessssssesssssessssssesssssesssssesses
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......oeeeeeiiureiineeeisresssnesseessessssessssessssessssessssessssssssessssessssessssessssssssns
11. PRACE TOWARZYSZACE ......uveiiuiiinieiinresiseesssisssessssessssessssessssessssessssssssessssessssessssessssessans

NIV WNER
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalatorskich wewnetrznej instalacji gazu w ramach projektu:

~Budowa zlobka gminnego w Pitawie Gornej,
dz.nr 289, 304, 316/2,317/1,317/2, obreb 0004 Kopanica”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robét:
e montaz projektowanych rurociggow gazu,
e montaz doziemnej instalacji gazowej,
e wykonanie robét przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
e przygotowanie podtoza,
e utozenie przewoddw instalacji doziemnej,
e montaz armatury,
e montaz gazomierza z zintegrowanym rejestratorem oraz kurka gtdwnego

w szafce gazowe] zewnetrznej w linii ogrodzenia,
e montaz zewnetrznej szafki gazowej na elewacji budynku,
e montaz zaworu klapowego DN32,
e podfaczenie instalacji do kotta gazowego,
e montaz armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej przed kottem,
e montaz systemu bezpieczenstwa z detektorem i modutem alarmowym,
e miniowanie i malowanie rur,
e badania i odbiory instalacji gazowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
e (Cisnienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatur elementéw przewoddw i
urzgdzen) wartos¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w
temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.
e Cisnienie prébne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda sie armature, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
e (Cisnienie robocze gazu - jest to cisnienie, ktére moze wystepowac w instalacji lub sieci
gazowej i musi spetnia¢é warunek pmin > pr > pmax. Dla sieci gazowych niskiego cisnienia
wartosci p min i p max w zaleznosci od rodzaju gazu okresla norma PN-87/C-96001. Dla
instalacji gazowej cisnienia p min i p max sg zalezne od wymagan podtgczonych urzadzen
gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-ruchowej.
e (Cisnienie préby szczelnosci (cisnienie prébne) — 1) cisnienie wytworzone w przewodach
gazowych podczas préby szczelnosci — wg PN-EN -14; 2) wartos¢ cisnienia ustalona dla
wykonania proby szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego
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cisnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej
oraz rodzaju materiatu, z ktdrego wykonana jest instalacja gazowa.

e Gaz palny - gaz, ktdéry wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z
wydzieleniem ciepta. Charakterystyczng cechg gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu
ptomieniowym lub rozzarzona powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.

e Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze zt67 naturalnych, ktdrego ma podstawowym
sktadnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszanine lekkich weglowodoréow szeregu
parafinowego. W sktad surowego gazu ziemnego wchodzg w zmiennych ilosciach oprécz
weglowodorow - azot, woddr, hel, tlen, dwutlenek wegla, siarkowoddr, dwusiarczek wegla.
Wedtug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktorych gtéwnym sktadnikiem
jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do Il grupy gazow.
Wymagania dla gazéow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.

e Gazomierz - przyrzagd pomiarowy stuzgcy do pomiaru objetosci przeptywajgcego gazu.

e Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomiedzy
armaturg odcinajgca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzgdzeniem zuzywajgcym
paliwo gazowe.

e Kurek gtowny - urzadzenie odcinajgce doptyw gazu do catej instalacji gazowej. Kurek
gtéwny rozdziela sie¢ gazowa od instalacji gazowej.

e Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowe] w celu odciecia doptywu gazu do gazomierza.

e Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementdéw wyposazenia obiektu budowlanego
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie,

e Przylagcze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg tgczacy sie¢ gazowg z instalacjg
gazowa. Odcinek ten zakonczony jest kurkiem gtdwnym. Przytgcze gazowe jest elementem sieci
gazowej

e Potaczenie gwintowe — pofaczenia, w ktdrym szczelno$¢ osiggnieta przez kontakt metalu z
metalem w obrebie gwintdw przy zastosowaniu szczeliwa rozprowadzonego pomiedzy
stykajace sie powierzchnie gwintu —wg PN — EN-14

e Pofaczenia state urzadzenia gazowego — pofgczenie urzadzenia gazowego z przewodem
instalacji gazowej wymagajgce w celu roztgczenia i ponownego ktaczenia stosowania
specjalistycznych narzedzi;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é ze
specyfikacja techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdét (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.
Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okres$lajacej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania robat.

Jesdliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
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Zamawiajgcego okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji
wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:
e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyze] (réwniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowac innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogow i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgace materiatow

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco
ogdblnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219 — ,Rury stalowe bez szwu walcowane na
gorgco, ogolnego zastosowania.” tgczonych przez spawanie.

Instalacje doziemng wykonac¢ wykonac z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wewnetrznej gazowej.
3.2. Roboty demontaziowe
3.3. Roboty montazowe rur

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku po Scianach i stropie

pomieszczen. Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzié
w rurach ochronnych. Przewody na scianach mocowaé za pomocg hakdw lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb dla & < 40 mm oraz 2,0 mb dla & > 40 mm. Przewodow

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Stawomir Sobusiak w spadku



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

nie wolno uktada¢ pod podtogy. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
instalacyjnych.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4 % w kierunku przeptywu gazu. Instalacja
powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem prgdow btadzgcych — montaz monobloku
izolacyjnego w budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

e 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad

tymi rurociggami

e 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi

e 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewoddéw

elektrycznych

e 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

e 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej

prowadzi¢ nad puszkami

e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe, itp.

Przewody stalowe fgczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza sie potgczen skrecanych.
Potgczenia skrecane mogg wystgpi¢ jedynie przy potgczeniach z armaturg i gazomierzem. Po
wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewody gazowe nalezy jeden raz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbg podktadows przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farbg
nawierzchniowg w kolorze zottym.

3.4. Roboty montazowe gazomierzy i armatury
e Gazomierze montowaé na specjalnym uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na gazomierz. Przed gazomierzem montowaé kurek gtéwny. Gazomierz

typu G10 montowa¢ w wolnostojacej szafce gazowej. Gazomierz powinien by¢ taczony z

przewodami instalacji gazowej w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ jego wymiany bez

koniecznosci rozbidrki lub przebudowy poszczegdlnych fragmentdw instalacji. Miejsca
potaczen gazomierzy z przewodami powinny by¢ dostepne, co oznacza, ze nie mogay byc¢
zabudowane w sposob trwaty lub znajdowac sie pod tynkiem.

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w
ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usunga¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.
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5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkdow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.1. Rury

Rury w zwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

5.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinny by¢
sktadowane w sposdéb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych rur.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniu sktadowania nie powinno znajdowac sie zwigzkow chemicznie dziatajgcych
korodujaco.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
5.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robdt powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Sposoéb prowadzenia kontroli szczelnosci instalacji gazu
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- Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociggdw oraz ustawieniem gazomierzy
nalezy dokonaé¢ dwukrotnej préby szczelnosci. Pierwszg probe nalezy dokonac przed
podtaczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikéw, drugg — z podtgczonymi odbiornikami
do sieci rurociggdw bez zainstalowanych gazomierzy. Nalezy dokona¢ proby szczelnosci sieci
rurociggéw za gazomierzem do odbiornika.

- Przed prébg szczelnosci nalezy przedmuchac sie¢ rurociggdw sprezonym powietrzem,

- Prdbe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05
MPa. Do przeprowadzania préby mozna uzy¢ réowniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno
przeprowadzac prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione,

- Do kontroli cisnienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Prébe nalezy przeprowadzié po
napetnieniu rurociggu i wyrownaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostat
napetniony rurociagg z temperaturg otoczenia. (czas wyrownania temp. 15+30 min),

- Instalacje nalezy uwazac¢ za szczelng, jezeli wytworzone ci$nienie 0,05 MPa pozostanie
niezmienione w ciggu 30 min.

- Badanie szczelnosci potgczen (kurkéw, itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie badanych
miejsc potgczen wodg mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosci
nalezy usungc przez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujgcych robdot nalezy
przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewododw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- obsadzenie uchwytow,
Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego.
Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z
zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw, aprobat i deklaracji zgodnosci.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbiordow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dofgczong do niej specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z

przywotanych pozycji cennika KNR t;j.

e wykonanie robdt przygotowawczych,

e dostawe materiatéw,

e podtaczenie kotta gazowego,

e montaz armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej przed kottem,

e montaz wnekowej szafki gazowej 800x800x250mm,

e montaz szafki w linii ogrodzoenia z gazomierze i kurkiem gtéwnym,

e wykonanie instalacji gazowej,

e wykonanie doziemnej instalacji gazowej,

e wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane wraz z osadzeniem rur ochronnych,

e montaz zaworu gtdwnego kotnierzowego dn50,

e montaz monobloku izolacyjnego dn32,

e montaz gazomierza o rozstawie 130mm oraz armatury odcinajace;j,

e montaz zaworu klapowego dn32,

e montaz systemu bezpieczenstwa z detektorem i modutem alarmowym,

e wywoz materiatdw nie metalowych na wysypisko wraz z pokrycie optat wysypiskowych,
e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e zabezpieczenie rur farbg przeciwrdzewng,

e malowanie rur,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

e skfadowanie ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez Inwestora

na terenie budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1 2.
Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, pdz. 1126

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty montazowe bedga realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pézniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat
IV "Wyposazenie techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydanie z 1988 r.

10.2. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlne zastosowania
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 taczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosiezne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu

odbioru koricowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezgcym do Uzytkownika
obiektu w porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem osdb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,

— koordynacji wszystkich robdét bedgcych przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

— ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j,
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