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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych dotyczgcych wykonania
termomodernizacji budynku polegajgcy na dociepleniu scian zewnetrznych i
stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. K. K. Baczynskiego przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr.
305/2, obreb 0004 Pitawa Goérna wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi prawem budowlanym w zakresie niezbednym do zgtoszenia
robot budowlanych.

e - Celem gtébwnym opracowania jest poprawa ochrony cieplnej budynku oraz
zmiana estetycznego wizerunku architektonicznego.

e Lokalizacja inwestycji —przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr. 305/2, obreb
0004 Pitawa Goérna

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajgcych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r.,
poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét
budowlanych przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robat,

e rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i
specyfikacji robot drogowych,

e decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych w
zarzagdzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogodlnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz w
opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostow w
fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia



2000 r., przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu
budowlanego.

1.4 Zakres robot

- Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspolne
dla wszystkich rodzajéw robot budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
,<lermomodernizacja polegajgca na dociepleniu scian zewnetrznych i stropodachu
oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w istniejgcym budynku Szkoty
Podstawowej im. K. K. Baczynskiego przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr. 305/2,
obreb 0004 Pitawa Gérna.

W zakres roboét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:

1.4.1.Kompleksowe docieplenie budynku ,,A” metoda lekka mokra.

Jako docieplenie zewnetrznych przegrod budowlanych budynku projektuje sie z
warstwy styropianu o roznych grubosciach:

- warstwa cokotu i $cian piwnicy — gr. 14cm — styropian XPS o wspétczynniku <0,032
W/mK. Warstwe cokotowg zakonczy¢ wprowadzajgc styropian w grunt. —
zabezpieczyC przed zawilgoceniami izolacjg np. Abizol R+P.

- Sciany zewnetrzne — duze powierzchnie — gr. 8cm (budynek szkoty) i 5cm (budynek
sali gimnastycznej) — projekt zaktada dotozenie kolejnej warstwy styropianu.

Do wys. 2m od terenu warstwe ocieplenia nalezy chronic¢ przez podwaojne
siatkowanie lub zastosowanie siatki wzmocnionej.

Projektowane docieplenie bedzie polegato na:

- sprawdzeniu, oczyszczeniu i odttuszczeniu oraz naprawie podtoza,

- przymocowaniu mechanicznym za pomocg dybli plastikowych do $ciany i
przyklejeniu ptyt styropianowych klejem mocujgcym, nalezy bra¢ pod uwage
istniejgcg warstwg dociepleniowa,

- wykonaniu wyprawy z kleju szpachlowego z wtopieniem tkaniny zbrojgce;j,

- zastosowanie listew systemowych i kgtownikdéw ochronnych,

- zagruntowanie podfoza np. preparatem SiSi GT,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo -
silikatowego wykonanej recznie na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym
podtozu.

- wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowego dekoracyjnych
o fakturze kornika gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
- wszystkie miejsca narazone na zaciekanie — detale pod parapetami, pogrubienia
warstwy docieplenia itp. Zabezpieczy¢ listwami z kapinosem. Przy styku warstwy
docieplenia z elementami daszkéw, stosowac tasmy uszczelniajgce.

- zabezpieczenie i przetozenie istniejgcych urzgdzen, instalacji, skrzynek, tablic
informacyjnych znajdujgcych sie na elewac;ji.

- instalacje odgromowg nalezy zdemontowac i zamontowac¢ ponownie po wykonaniu
docieplenia.

1.4.2. Docieplenie stropodachéw wentylowanych poprzez dotozenie 14cm
warstwy izolacji wetny mineralnej o wspétczynniku ciepta 0,035 W/mK, zgodnie
z rozwigzaniem podanym w audycie energetycznym.

— utozenie kolejnej warstwy wetny mineralnej na istniejgcg, w przestrzeni
wentylowanej stropodachu. Grubos¢ warstwy izolacji 14cm. Utozenie Sciezek
technicznych ptytami OSB o szerokosci 1m (okoto 100mb).

W razie uszkodzenia instalacji odgromowej nalezy ja odtworzyc.



1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — zewnetrznej

Stolarke projektuje sie z dopasowaniem do okien istniejgcych — zachowujgc ich
wymiary i podziaty. Kolor ciemno szary. Konstrukcja na profilach PCV. Uwaga —
szklenie drzwi wejsciowych nalezy wykonac szktiem bezpiecznym.
Zaznaczone piec okien 11’ — szklenie szktem bezpiecznym.
Okna zewnetrzne nalezy wymieni¢ na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla
przeszklen:

—  szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m?K,

— piec€ okien ktore obecnie sg okratowane nalezy zlikwidowac i zastosowac

szkto bezpieczne O11'

— izolacyjnos¢ akustyczna min. RW=38dB,

— transmisja swiatta min. 68%,

— catkowita przepuszczalnos¢ energii max. 36%,

— refleksyjnos¢ 10%,
W kazdym oknie nalezy zainstalowaC nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.
W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos¢ n50= 3/h)
nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami uszczelniajgcymi zas
przestrzeh pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ systemowg piankg izolacyjna.
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do koloru okien

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ dostosowane dla osoéb z niepetnosprawnosciami i
posiadaC szeroko$¢ przewidziang przepisami, a takze niski prog oraz klamke
odpowiedniej dtugosci ocieplane na profilach aluminiowych o wspétczynniku
izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,3W/m?K.

Wejsciowe typowe, (U=1,3W/m?K) wg podanych wymiaréw lub wykonywane na
zamowienie o formie podobnej jak na zestawieniu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

1.4.5. Wymianie opasek wokét budynku

- wykonanie opaski wokoét budynku — odtworzenie istniejgce;j

- uksztattowac ze spadkiem od budynku (2%) w celu unikniecia zalewania i w celu
ochrony cokotu budynku przed zachlapywaniem podczas opadéw atmosferycznych,
Utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm, w kolorze szarym, na podsypce
cementowo-piaskowej wg rysunkow.

1.4.6. Wymiana kratek wentylacyjnych — nawiewnych na elewacji budynku
Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne stropodachu jak i nawiewniki podokienne
zdemontowac i po dociepleniu zamontowac nowe.

— kolorystyka zgodna z kolorystykg elewacji. W zwigzku z docieplaniem
stropodachow wentylowanych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania nowych
otworéw wentylacyjnych powyzej wykonanej izolacji.

1.4.7.wymianarynien i rur spustowych oraz wszystkich obréobek blacharskich.
Wszystkie rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej — systemowe
rozwigzania. Wykonac nowe obrobki parapetow okiennych , obrobki attyk, Scian
rozdzielajgcych na dachu, obrébki daszkéw zewnetrznych, paséw nad i
podrynnowych itp. Czes¢ obrobek wystepujgcych na elewacjach budynkow



- Nalezy przed wykonaniem docieplenia usungc stare obrébki, a po wykonaniu
docieplenia wykonac nowe.

1.4.8. Remont daszkéw nad wejsciami

- nalezy sprawdzic¢ czy warstwa wykonczeniowa nie przecieka, jesli tak nalezy
miejscowo doszczelni¢, wedtug pobieznych ogledzin - stan dobry, nalezy zatozyc¢
okoto 15% powierzchni,

- sprawdzi¢ stan ofasowania wokét daszkéw oraz system odwodnienia - wedtug
wstepnych ogledzin - stan dobry, zaktada sie miejscowe doszczelnienie lub
malowanie,

- daszki wykonane z ptyty nalezy otynkowac i wymalowac.

1.4.9. Malowanie elementéw stalowych elewacji

Wszystkie elementy stalowe na elewacjach i elementach zewnetrznych budynku
(kraty, balustrady, elementy konstrukcji zadaszen, zeluzje czerpni, urzgdzenia na
dachach, czesci stalowe kominow itp.) w miare mozliwosci nalezy:

- Zdemontowac,

- Oczyscic¢ przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B),

- Odttusci¢ konstrukcje szkieletowe,

- Malowac¢ pedzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi do konstrukgji
petnosciennych,

- Dwukrotnie malowac farbg olejng

1.4.10. Wymiana pochwytéw i balustrad

- przy wejsciu gtdbwnym nalez usungc¢ balustrady i pochwyty,

- wymieni¢ na nowg aluminiowa, systemowg, po wczesniej oczyszczeniu i
uzupetnieniu ubytkow nawierzchni schodéw i pochyini.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.6.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg jak réwniez poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania
przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt,

2 Specyfikacja,

3 Inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ inspektora
nadzoru lub inwestora.



1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i
beda miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i bezpieczehstwa zarowno dla
pracownikow jak i uzytkownikow przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak réwniez chodniki. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wkaczony w cene
umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczgcych
BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

1.6.12 Wykonawca bedzie mégt korzystaé ze zrédet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzgdcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwérka bedzie mogt sie odbywac¢ w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania
materiatow.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zroédta uzyskania materiatéw Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w specyfikacjach technicznych.



1.7.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora hadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji inspektora nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce poszczegdline
maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot. zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizaciji robot i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacja.

1.12. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci roboét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary
(sposéb i czestotliwos¢), ocena wynikow badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci, Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienie jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawierac:



- Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegodlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposob
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposoéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.12.1.3. Probki, badania i pomiary Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan i
pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie
te wyroby i materiaty, ktore: - posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz.U. 99/98) -
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.



1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji
technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru roboét, jednostka obmiarowa, Ogoélne zasady
obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obomiaréw — jesli jest wymagane.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

1.12.3. Odbidr robét - zasady odbioru robét, odbidér robot zanikajgeych i ulegajgcych
zakryciu, odbior czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robaét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich



oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji
projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, 2

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0Odbior ostateczny robét”.



2. ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Zakres robét

- Wykopy — odkopanie $cian fundamentowych istniejgcych czesci budynku celem
wykonania izolacji cieplnej ponizej terenu.

- Korytowanie pod utwardzenia z kostki betonowej — opaska, chodniki itp.

2.1.2. Materialy — wymagania dotyczace poszczegoéinych materiatéw, ich
przechowywania i sktadowania,

2.1.2.1. Zrédta pozyskiwania gruntu i innych materiatéw miejscowych. Zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa — cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniac
wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25

— klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30,B35, B40

— klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej

— klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia
mieszanki musi betonowej musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PNEN 196-
1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci grudek.
Kruszywo —powinno sie charakteryzowaé statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube
powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang na sciskanie w cylindrze zgodng z
normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do



2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%

- zwigzki siarki do 0,2%

- zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie, lub o dziataniu kompleksowym:
- napowietrzajgco

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcym,

Wszystkie zastosowane domieszki muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos$¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnosé — wieksza od 0,8Mpa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie.

2.1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow. Zgodnie z warunkami ogélnymi
podanymi we wstepie.

Grunt - nalezy przechowywaé w usypanych pryzmach, odpowiednio
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie
wptywajgcych na dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w
bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajgc bezpieczenstwo
zasypania pracownikow.

Stal — przechowywana w wigzkach lub kregach.

Kruszywo — Poszczegdlne frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy
sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podfozu w sposob
uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie.

2.1.3. Wymagania dotyczgace stosowanego sprzetu

2.1.3.1 Sprzet do robét ziemnych Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.1.4. Transport — wymagania dotyczgce transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

2.1.4.1 Transport gruntow

Wybor Srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy
przyjete w kosztorysie nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawczy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

2.1.4.2 Transport betonu i stali

Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposbdb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy
pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.

2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie. Pod projektowane
utwardzenia terenowe nalezy zgodnie z rysunkami projektu wykonac korytowania i
nowe powierzchnie z kostki betonowej uktada¢ na podbudowie.

Pod obrzeza wykonac¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.

2.1.5.1 Wykonanie robot ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
robot. rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatow,



doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ubiegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-
metrowg. Opaska spadek 2% - od budynku.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak rowniez za
wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.1.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.1.5.5 Wykonanie rob6t betoniarskich.

Zbrojenie - Przygotowanie zbrojenia i montaz powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Prety przed ich uzyciem nalezy odpowiednio oczysci¢ z zendry, luznych



ptatkow rdzy, kurzu i btota , za pomocg szczotek drucianych recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje
czyszczenia zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dopuszcza sie prostowanie
pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkosS¢ miejscowego
odchylenia wynosi 4mm. Ciecie pretow nalezy wykona¢ w sposob jak najlepszego
wykorzystania materiatu (plan ciecia). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic
jego doktadne otocznie przez jednorodny beton. Prety zbrojenia nalezy tgczy¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w specjalnych
zaktadach wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére mogg zapewnic¢ zgdane w
specyfikacji wymagania.

Przy wykonywaniu fundamentéw mieszanke nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu ,pompy lub tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementéw konstrukcji budynku wykonawca
wykonuje projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowe)) i
uzgadnia go z projektantem.

2.1.6. Kontrola jakosci i odbiér robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie. W trakcie betonowania
pobrac probki kontrolne (15x15cm szescienne) Dopuszczalne odchylenie osi
fundamentu w planie nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10mm. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz +/-
20mm. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacijg
projektowg. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o0 wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Elementy zewnetrzne - architektury,

2.2.1. Zakres robdt,

- Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie — balustrady itp.

- Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. lll na scianach,
- Dwukrotne malowanie farbg olejng elementow stalowych z pretéw prostych,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego
wykonanego recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podkfadowej
masy tynkarskiej
- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
- Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe.

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm

- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo — piaskowe;j.
- Rozebranie kraweznikow wtopionych na podsypce cementowo — piaskowej.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3cm.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej



- Wykonanie tawy pod krawezniki betonowe z oporem — prostej i na tukach. -
Wykonanie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

- Wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi. - Utylizacja odpadow.

2.2.2. Wymagania dotyczgce poszczegdlnych materiatdw, ich przechowywania i
sktadowania

- Wqg projektu, szczegdtowego przedmiaru i wymagan ogolnych — wszystkie materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypetnione piaskiem) -
podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.

- Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm Obramowanie nawierzchni nalezy
wykonac z kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie z oporem o wymiarach 35x35cm
beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawg: Wysokosc¢
kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.

2.2.3. Sprzet — wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu, Wykonawca
przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- Robot rozbiérkowych nawierzchni asfaltowych

— sprzet do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty
pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.2.4. Transport — wymagania dotyczgce transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien
by¢ Scisle dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatéw do rob6t drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul.
Piotrkowskiej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt,



Wysokosciowo projektowany remont zaktada niezmiennos¢ rzednych terenowych
zaréwno drogowych jak i terenéw nieutwardzonych. Odwodnienie remontowanych
nawierzchni rozwigzuje sie powierzchniowo. Uksztattowanie terenu

nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia od pojazdéw
na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O
konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielkosc¢ i
rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj
systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢ okoto 30 cm.

Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa i ubiciu go do
odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces
wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje
sie analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawartosci wody.

Uktadanie kostki i posypki - Piasek rozscietany jest na podbudowie i wyréwnywany
poprzez sciggniecie tatg w celu uzyskania pozgdanych spadkéw. Warstwa podtoza
po Sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zageszcza sie
przed utozeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyréwnanie
réznic wysokosci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w
aprobatach technicznych. Utozona na nie zageszczonym podtozu kostka powinna
wystawac ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta
przewidziana jest na osiadanie podtoza podczas zageszczania kostki. W
szczegolnych przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do
wykonania podsypki wykorzystuje sie mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku
1:4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze ztozonym zamowieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzic¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwtocznie skontaktowacé sie z dostawca,
poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. Poniewaz
warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona, uktadanie kostki nalezy rozpocza¢ od
krawedzi drogi lub placu kierujgc sie do srodka. Przy ukfadaniu pierwszego rzedu
kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby maksymalnie ograniczy¢
przycinanie kostek brukowych.

Co pewien czas nalezy dokonac¢ kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i
spadkow oraz prawidtowosci uktadanego wzoru - szczegdlne znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego
wzoru. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprécz waloréw estetycznych ma réwniez
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujg kota
przejezdzajgcych pojazdéw. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni
ona podobng role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegdine kostki brukowe i
wcigga je do wspotpracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy ukfadaniu kostki nalezy pamietac, aby
mieszac kostki co najmniej z trzech pakietow transportowych. Kostke najczesciej
uktada sie recznie lub za pomocg specjalistycznych maszyn do jej uktadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po
wstepnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje si¢ je za
pomocg ptyty wibracyjnej obtozonej oktadzing PCV chronigcg kostke przed



uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu
wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usung¢ nadmiar piasku.

2.2.6. Kontrola jakosci i odbioér robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapow robdét nalezy uzyskac¢ akceptacje inspektora
nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robot jak i zastosowanych materiatow.
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacijg projektows.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu (podbudowa) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg
producenta — aprobatg techniczna.

3. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE
3.1. Roboty termomodernizacyjne.

3.3.1. Zakres robét

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z muréw ogniowych,
okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego
(demontowanych reklam, krat, wspornikdw, konstrukcji urzgdzen zewnetrznych itp.)
- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych,

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokraggte o grubosci obecnie
zastosowanych

- Rury spustowe z PCW okragte o grubosci obecnie zastosowanych

- Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow,
pasow elewacyjnych, z blachy ocynkowanej,

- Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych w Scianie,

- 1zolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku

- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie

- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi np. - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych i mocowanie mechaniczne za pomoca dybli
plastikowych do Scian, z uwzglednieniem istniejgcej warstwy dociepeniowe;j.

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowa o ziarnie
3mm, barwiona w masie wg. projektu kolorystyki, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu

- natozenie podktadowej masy tynkarskiej

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowa wykonanych
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.

- Dwukrotne malowanie farbg elementow stalowych z pretéw prostych

- Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokosci podnoszenia
do 35m i dlugosci pomostu roboczego 3m

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

3.3.2. Materiaty



3.3.2.1. System docieplen — wiadomosci ogdéine

Do wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg” nalezy
stosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone ponizej. Kazda partia
materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Ochrona budynku, barwne wykonczenie scian wewnetrznych i
zewnetrznych elewacji oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym
systemie ociepleniowym np. terranova -1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud lub
rownorzednych.

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTOW WCHODZACYCH W SKtAD
SYSTEMU DOCIEPLEN NP. TERRATHERM NA STYROPIANIE.
Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami

- Gestos¢ objetosciowa = 1,4, g/cm3

- Przyczepnosc¢ zaprawy do podtoza betonowego p 0,44 N/mm2

- Przyczepnos¢ zaprawy do powierzchni styropianu FS15 = p 0,10 N/mm?2
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35

Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana polimerami - Przyczepnos¢ zaprawy
do podtoza betonowego p 0,62 N/mm2

- Wspétczynnik wchtaniania wody dla zaprawy < 0,04 kg/m2 h 05

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < y < 140

Siatka zbrojeniowa odporna na srodowisko zasadowe 145 g/m2 lub o wyzszej
gramaturze dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyprawa elewacyjna organiczna w postaci masy gotowej do uzycia o uziarnieniu
21,5 mm, zabezpieczona przed osadzaniem sie mikroorganizmoéw (alg, grzybéw).
- Dodatkowe zastosowanie srodkow grzybobojczych,

- Wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,05 kg/m2 h 05

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p < 140

System dociepleniowy musi by¢ potwierdzony deklaracjg zgodnosci producenta
zestawu oznakowany znakiem ,B” z waznym certyfikatem zgodnosci z aprobata.
System posiada klasyfikacje ogniowg NRO.

3.3.2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe
rodzaju FS (samogasngcego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02
odpowiadajgce wymaganiom:

- wymiary — nie wig ksze niz 500 x 1000 mm + 3 %, grubos$¢ zgodna z

projektem technicznym,
- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z bokow,
- krawe dzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie sitg prostopadta nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-
91/6363-02, PN-b-20130.



Ptyty styropianowe powinny byé sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwoch miesie cy od wyprodukowania.

3.3.2.3. Tkaniny zbrojace

Tkanina z wtdkna szklanego powinna spetnia¢ naste pujgce wymagania:
- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,

- pozostate wymagania powinny byl zgodne z PN-92/P-85010.

3.3.2.4. Kleje i masy klejace

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej do ptyt styropianowych zastosowac¢ zgodnie z
zastosowang technologig odpowiadajgce wymaganiom $wiadectw ITB masy
klejace: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, TERANOVAS, ATLAS.

Mozliwe jest stosowanie innych rodzajow klejow lub mas klejgcych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB.

3.3.2.5. kaczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

- £i-S/B wg swiadectwa ITB Nr 916/92,

- Li-0 12/88 wg Swiadectwa ITB Nr 932/93,

- £i-0 10/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93,

- £i-0 11-90 i ti-0 11/140 wg swiadectwa ITH Nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typdw tagcznikdw mechanicznych przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Zastosowane tgczniki muszg uwzglednia¢ istniejgcg warstwe
docieplenia przez ktdrg muszg przejs¢ i wejs¢ w sciane budynku

3.3.2.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang
technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie.
Mozliwe jest stosowanie innych rodzajow mas tynkarskich przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejgce przygotowac i stosowac Scisle wg

wymagan producenta zwracajgc uwage na terminy przydatnosci danych
materiatow.

Tynk cienkowarstwowy na silikonowo - silikatowa, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. Elewaciji. Faktura - baranek
Srednioziarnisty maks. wielkosc¢ ziarna 3,0 mm

3.3.2.7. Katowniki aluminiowe



Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
(zwtaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi wejsciowych
do budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

3.3.2.8. Obrébki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach. Wkrety stalowe ocynkowane z
kapturkiem zabezpieczajgcym.

3.3.2.9. Materialy izolacyjne

- izolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa

- Lepik lub abizol lub rozwigzania zamienne chemii budowlanej firmy Kerakoll,
- Styropian XPS gr. 14cm

- Kleje bez rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem,

- Blacha powlekana do wymiany obrobek blacharskich i parapetow okiennych.
- Ptyty PROMATECT - ogniochronna ochrona drewnianej konstrukcji dachu.

- Piyty wetny mineralnej — dach budynku gtéwnego - termomodernizacja
3.3.1.3. Sprzet

Mieszadto elektryczne

Paca ze stali nierdzewnej

Paca PVC

Pedzel i watek malarski

Sposob uzycia

Przy renowacji, nalezy usung¢ wszystkie poluzowane, dajgce sie tatwo usungé
fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonac¢ przy pomocy
takiego samego materiatu jak istniejgcy na elewaciji.

Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku Tynkéw. Tynk nanosimy pacg z wiader w
wiekszym pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubos¢ naktadac tematyczne
uzupetnianie ubywajgcej warstwy powinna odpowiada¢ grubosci zaprawy.

Wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwiocznie pacg z PVC. W
zaleznosci od zgdanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub
jednokierunkowymi.

Na linii styku kolorow w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarska.
Sgsiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.

3.3.1.4. Transport

- wymagania ogdlne dotyczgce transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omdwiono we wstepie — warunki ogolne i poprzednich punktach opisu robot
remontowych i rozbudowy,

3.3.1.5. Wykonanie robét

3.3.1.5.1. Tynk silikonowo - silikatowy - PODSTAWOWE ZASADY

Ochrona budynku, barwne wykonczenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych elewacji
oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie. KOLORYSTYKA /
FAKTURY - na rys. kolor. Elewacji. Faktura - baranek srednioziarnisty maks.
wielkos¢ ziarna 3,0 mm. Wyprawa tynkarska silikonowo - silikatowa masa np. SiSi
AVANT - firmy KABE, lub tynk silikatowo-silikonowy StellaporTop firmy BAUMIT lub
Tynk Silikonowo Silikatowy CT 174. Mase tynkarska firmy KABE naktada¢ na
podtoze cienka, rwnomierng warstwg na grubos¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali



nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzic fakture tynku, zacierajgc
natozong mase ruchami kolistymi. Czas schniecia natozonej na podtoze masy
tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi
ok. 6 godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48
godzinach.

3.3.1.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA
Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéow budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chronic oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

3.3.1.5.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich),

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian, -

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning
szklana lub polipropylenowsg,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz balustrady —kolor ciemno szary.

3.3.1.5.4. Prace przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 1
oraz zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszgce, przy czym w przypadku
rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

3.3.1.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzic jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢
oraz wykonac prébne przyklejanie probek styropianu. Powierzchnie $ciany nalezy
oczys$cic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 probek styropianu o wymiarach 10
x 10 cm. Do przyklejenia styropianu mozna stosowac kleje lub masy klejace wg
p.1.3.

Mase klejgca nalezy natozyC na cate powierzchnie probek styropianowych
warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ prébki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.



Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymatosc podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg klejgcg, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe
wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli ponowna proba
da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac¢ dodatkowo tgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte.

Jezeli rozerwanie nastgpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie
on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni scian betonowych lub murowanych otynkowanych
pokrytych powtokami malarskimi lub wyprawg pocieniona z mas tynkarskich: J

ezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg sie w sposob widoczny
nalezy usungc¢ za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki lub wyprawy catg
powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas
tynkarskich nie wykazujg zadnych objawdw tuszczenia lub innych uszkodzenh nalezy
sprawdzi¢ przyczepnosc¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu
zgodnie z ww. opisem. Jezeli préba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie
(tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu
od Sciany wraz z masa klejgcg), wowczas nie ma potrzeby usuwania powioki lub
wyprawy ze sciany.

Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate prébki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy
usungc¢ powitoke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyzej. Jezeli
powierzchnia scian ma ubytki lub uskoki nie wigksze niz 10 mm nalezy je wyrownac
przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspers;ji
polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy
cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwnac przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie
ptaszczyzny sciany. Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy
naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyréwnawczg o zmiennej grubosci x dopiero po
3 — 4 dniach przyklei¢ w tym miejscu wiasciwa warstwe styropianu.

Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nosny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementoéw budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chronic oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

3.3.1.5.6. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
Mocowania mechaniczne ukfadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 — 6 prébkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego



do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane
tgczniki do stosowania w budownictwie.

3.3.1.5.7. Przygotowanie klejow i mas klejacych
W metodzie ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych budynkow nalezy stosowac kleje
i masy klejgce wg p. 1.3. Stosowaé zgodnie z wymogami producenta.

3.3.1.5.8. Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian wg p. 2.3. niniejszego
zatgcznika, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odwodnieniu budynku) mozna przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od dotu sciany budynku i posuwac
sie do gory. Ptyty styropianowe mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych
mozna stosowac kleje i masy klejgce wg p. 1.3 przygotowane zgodnie z p. 2.5.
niniejszego opracowania. Mase klejgcg nalezy naktadac¢ na ptycie styropianowej na
obrzezach, pasami o szer. 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o sr. okoto
8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi.
Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow gdy ptyta
ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢
odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio
przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngC przez uderzenie
packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie taty drewniane;.

Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungg.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani
uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
styropianowej nalezy jg oderwac i odcisng¢ do powierzchni sciany. Ptyty nalezy
przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.

Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg
powierzchnie przeszlifowac¢ packami o dt. okoto 40 cm, wytozonymi papierem
Sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi
oraz wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu maskg klejgca. Zuzycie
masy klejgcej do przyklejania ptyt styropianowych do podfoza z betonu, tynku
tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2 , a do podtoza z fakturg
grysowa okoto 8 kg/m2 .

3.3.1.5.9. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tagcznikéw
mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikow
mechanicznych wg p. 1.4. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie.
Zewnetrzne czesci tgcznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojgca.

3.3.1.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojacej



Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Scian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg” powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w p. 1.2. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczac¢
nie weczesniej niz £ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejagce wg p.1.3.
Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o
gr. ok. 3 mm rozpoczynajgc od gorny sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca
rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgca
za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w maske klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy
nanies¢ drugg warstwe klejgcag o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.
Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrownac.
Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowania,
powinna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone
na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze byc ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane
sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposéb nalezy rowniez wywingc¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody ,Lekkiej” wykonac tradycyjne
rozwigzanie ocieplenia tych czesci $cian. Jezeli sciany budynku narazone sg na
uderzenia, to podwadjna tkanina powinna byc¢ przyklejona na catej wysokosci Scian
parterowych, natomiast tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

Dwie warstwy tkaniny nalezy naklejac¢ rowniez na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych w przypadku braku kgtownikéw wzmacniajgcych. Na
naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a
nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy naklejac¢ na ptytach
styropianowych w sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Lgczna
grubo$¢ warstwy masy klejgcej z podwaojng tkaning powinna wynosic nie wiecej niz 8
mm.

3.3.1.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz £ 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w



czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich
na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajgce witdkna na
stykach potgczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-
lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg p.
1.5. niniejszego opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

3.3.1.5.12. Sposoby docieplania Scian w miejscach szczegdlnych - ocieplanie
scian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikdéw.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine
szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegta
z kazdej strony naroznika.

3.3.1.5.12.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania o$ciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. nie
mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajace styki o$cieznic z o$cieznicami nalezy
usungc i catg powierzchnie osciezy doktadnie oczyscic z kurzu, tuszczgcej sie farby i
innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.

Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢
ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ociepajgcych oscieza. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie
ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywingc¢ i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie
tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy.

Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu
braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieze pozostawia sie w takim
przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykonaé
podokienniki, ktore powinny wystawac poza lico ocieplonej sciany nie mniej niz 2,0
cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina
zbrojgca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikdw z oscieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i
docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

3.3.1.5.12.3. Ocieplanie scianek attykowych

W przypadku ocieplania scianki attykowej przed przyklejeniem ptyt
styropianowych nalezy zdjg¢ obrébki blacharskie, ostaniajgce $cianke attyki, a
powierzchnie pod obrébke oczysci¢, wyrownac i osadzi¢ klocki drewniane do
mocowania nowej obrébki. Tkanine zbrojgcg nalezy wyginac na catg gorng
powierzchnie scianki i wtopi¢ ja w natozona tam mase klejowg. Ocieplenie $cianek



wokot otworow wentylacyjnych stropodachu nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: -
po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych
wycigc¢ w styropianie otwory o srednicy 4 mm wieksze od otworow w scianie, - po
przyklejeniu tkaniny zbrojgcej nalezy w miejscach otworow przecigc jg promieniscie
od srodka do obwodu i wywingc¢ jg do srodka otworow wtapiajgc w natozong tam
mase klejowg na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobic
spadek na zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejacg w taki sposob, aby
uszczelniata ona styki styropianu ze $ciankg attykowg. Otwory wentylacyjne
stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie
ptakow.

3.3.1.5.12.4. Ocieplanie scian przy cokole budynku

Warstwe ocieplajgcg z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie taw
fundamentowych. Jezeli Sciana parteru jest w wysunieta wzgledem ptaszczyzny
cokotu, dolne zakonczenie ocieplenia wykonac na tej samej wysokosci co obecnie
jest, mocujgc do sciany profil z blachy powlekanej, wykonany w taki sposéb aby
zabezpieczat elewacje przed zaciekami wody deszczowej, nastepnie przyklejajgc
styropian i wykonujgc wyprawe tynkarskg wzmocniona dwiema warstwami tkaniny
zbrojacej.

3.3.1.5.13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci
ocieplonych $cian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w
trakcie przyklejania ptyt styropianowych w dokfadnie dopasowanych wycieciach w
styropianie.

3.3.1.5.14. Docieplenie stropodachéw wentylowanych

Zgodnie z rozwigzaniem podanym w audycie energetycznym jako izolacje termiczng
— docieplenia stropodachéw wentylowanych stosuje sie dotozenie ptyt z wetny
mineralnej utozonej na istniejgcej, w przestrzeni wentylowanej stropodachu. Grubos¢
warstwy izolacji nowej 14cm.

3.3.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Roboty zwigzane z ocieplaniem scian metodg ,lekkg” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonaniu robét
niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dzienniki
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Czesciowe odbiory robét polegajace
na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty wykonane z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzgdzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujgce etapy robaot;

- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

- przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna,

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Ze sprawdzenia kazdego z etapow ocieplenia nalezy spisac protokét lub dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.



4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

5. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1. Przepisy ogdine,

5.1.1. ustawa o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r.,
poz. 773, art. 17 ust. 1), wraz z pdzniejszymi zmianami

5.1.2. Obowigzujgce Polskie Normy

5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi
zmianami.

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

5.1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

5.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

5.2.Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,
5.2.1. USTAWY

5.2.1.1. z dnia 10.06.1994r. 0 zamdwieniach publicznych wraz z pdzniejszymi
zmianami

5.2.1.2. z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami
5.2.2. ROZPORZADZENIA

5.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw, wraz z
pOzniejszymi zmianami

5.2.2.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm i norm branzowych,
wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwolen
na zmiane sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub ich czesci, wraz z
pozniejszymi zmianami



5.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higiena pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego wraz z pézniejszymi
zmianami

5.2.2.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe wraz z pozniejszymi
zmianami

5.2.2.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami

5.2.2.14. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie
okreslenia szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji
sieci kanalizacyjnych wraz z pézniejszymi zmianami

5.2.3 OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

5.2.3.1. PRACE ZIEMNE

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen
PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN — 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu



PN — 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN — 99/B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5.2.3.2. SCIANY

5.2.3.2.1. SCIANY — KONSTRUKCJA

PN — 82/B — 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN — 82/B — 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady doboru

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz
ze zmiang PN-B-03002/A1: 1997

PN — 64/B — 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie sciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN — 67/B — 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych

PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN — 73/B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty

PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 91/B — 06263 Beton lekki kruszywowy

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganie i badania przy odbiorze

PN — 69/B — 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komdérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN — 70/B — 10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN — 96/B — 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne, modularne

PN — 96/B — 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych
PN — 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN — 67/M — 80026 Druty okrggte ze stali niskowgglowej ogbélnego przeznaczenia
PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki.

5.2.3.3.2. SCIANY - WYKONCZENIE

PN — 75/C — 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie probek.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze



PN —91/B — 10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN — 91/B — 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

PN — 75/B — 10121 Oktadziny z ptytek sciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN — 72/B — 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN — 69/B — 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN — 69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

PN — 79/B — 13054 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne,
nieprzejrzyste

PN — 74/B — 13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspdlne wymagania i badania
PN — 74/B — 13074 Szkto budowlane. Luksfery

PN — 74/B — 13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i
wytyczne stosowania

PN — 96/B — 19401 Ptyty gipsowe dzwie kochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN — 96/B — 19402 Ptyty gipsowe $cienne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN — EN — 87/1991 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda

przyspieszonego badania odpornosci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

BN — 77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczanie twardosci metodg przyspieszong
BN — 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo — mineralne

5.2.2.5 DACHY
PN — 88/B — 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje
stalowe i zelbetowe.

PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

PN — 81/B — 03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogoine

PN — 81/B — 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

PN — 81/B — 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje

PN — 81/B — 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztagcza

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt
warstwowych

PN — 90/B — 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan



PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN — 80/B — 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 63/B — 24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

PN — 90/B — 27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN — 91/B — 27618 Papa asfaltowa na ostonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN — 92/B — 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe]

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

5.2.2.6 POSADZKI

5.2.2.7.2. POSADZKI - ZEWNETRZNE
PN — 60/B — 11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN — 84/B — 12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

5.2.2.8. DRZWI
PN — 73/H — 04652 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalowe i konwersyjne.
Podziat i oznaczanie

PN — 86/B — 06005 Ztacza stolarskie i meblowe. Podziat i rodzaje
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN —97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN — 89/B — 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN — 82/B — 92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.
Wymiary modularne

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

BN — 79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalowe drzwiowe.
Podziat, nazwy i okreslenia.

5.2.2.9. OKNA

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN — 97/B — 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne

PN —97/B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN —97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

5.2.2.10. SCHODY

PN — 89/B - 01022 Schody state. Okreslenia i podziat

5.2.2.11. BALUSTRADY

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995



PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

5.2.2.12. Ochrona cieplna budynku

- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku,

- Dziennik Ustaw Nr 132 — wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku



