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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych dotyczgcych wykonania
termomodernizacji budynku polegajgcy na dociepleniu scian zewnetrznych i
stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. K. K. Baczynskiego przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr.
305/2, obreb 0004 Pitawa Goérna wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi prawem budowlanym w zakresie niezbednym do zgtoszenia
robét budowlanych.

- Celem gtbwnym opracowania jest poprawa ochrony cieplnej budynku oraz
zmiana estetycznego wizerunku architektonicznego.

Lokalizacja inwestycji —przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr. 305/2, obreb
0004 Pitawa Godrna

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajgcych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
e ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r.,

poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét
budowlanych przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robat,

rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i
specyfikacji robét drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w
zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogdlnych i szczegdétowych specyfikacji technicznych oraz w
opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w
fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia



2000 r., przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu
budowlanego.

1.4 Zakres robot

- Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspolne
dla wszystkich rodzajéw robo6t budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
,<lermomodernizacja polegajgca na dociepleniu scian zewnetrznych i stropodachu
oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w istniejgcym budynku Szkoty
Podstawowej im. K. K. Baczynskiego przy ulicy Kosciuszki 1, na dziatce nr. 305/2,
obreb 0004 Pitawa Gérna.

W zakres robét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:

1.4.1.Kompleksowe docieplenie budynku ,,A” metoda lekka mokra.

Jako docieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych budynku projektuje sie z
warstwy styropianu o roznych grubosciach:

- warstwa cokotu i $cian piwnicy — gr. 14cm — styropian XPS o wspétczynniku <0,032
W/mK. Warstwe cokotowg zakonczy¢ wprowadzajgc styropian w grunt. —
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniami izolacjg np. Abizol R+P.

- Sciany zewnetrzne — duze powierzchnie — gr. 8cm (budynek szkoty) i 5cm (budynek
sali gimnastycznej) — projekt zaktada dotozenie kolejnej warstwy styropianu.

Do wys. 2m od terenu warstwe ocieplenia nalezy chroni¢ przez podwdjne
siatkowanie lub zastosowanie siatki wzmocnione;j.

Projektowane docieplenie bedzie polegato na:

- sprawdzeniu, oczyszczeniu i odttuszczeniu oraz naprawie podtoza,

- przymocowaniu mechanicznym za pomocg dybli plastikowych do sciany i
przyklejeniu ptyt styropianowych klejem mocujgcym, nalezy bra¢ pod uwage
istniejgcg warstwag dociepleniowa,

- wykonaniu wyprawy z kleju szpachlowego z wtopieniem tkaniny zbrojgce;j,

- zastosowanie listew systemowych i kgtownikéw ochronnych,

- zagruntowanie podfoza np. preparatem SiSi GT,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo -
silikatowego wykonanej recznie na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym
podtozu.

- wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowego dekoracyjnych
o fakturze kornika gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
- wszystkie miejsca narazone na zaciekanie — detale pod parapetami, pogrubienia
warstwy docieplenia itp. Zabezpieczy¢ listwami z kapinosem. Przy styku warstwy
docieplenia z elementami daszkéw, stosowacé tasmy uszczelniajgce.

- zabezpieczenie i przetozenie istniejgcych urzadzen, instalacji, skrzynek, tablic
informacyjnych znajdujgcych sie na elewacji.

- instalacje odgromowag nalezy zdemontowac i zamontowac¢ ponownie po wykonaniu
docieplenia.

1.4.2. Docieplenie stropodachéw wentylowanych poprzez dotozenie 14cm
warstwy izolacji wetny mineralnej o wspoétczynniku ciepta 0,035 W/mK, zgodnie
z rozwigzaniem podanym w audycie energetycznym.

— utozenie kolejnej warstwy wetny mineralnej na istniejgca, w przestrzeni
wentylowanej stropodachu. Grubos¢ warstwy izolacji 14cm. Utozenie sciezek
technicznych ptytami OSB o szerokosci 1m (okoto 100mb).

W razie uszkodzenia instalacji odgromowej nalezy ja odtworzyc.



1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — zewnetrznej

Stolarke projektuje sie z dopasowaniem do okien istniejgcych — zachowujac ich
wymiary i podziaty. Kolor ciemno szary. Konstrukcja na profilach PCV. Uwaga —
szklenie drzwi wejsciowych nalezy wykonac¢ szkiem bezpiecznym.
Zaznaczone piec okien 11’ — szklenie szktem bezpiecznym.
Okna zewnetrzne nalezy wymieni¢ na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla
przeszklen:

— szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m?K,

— piec€ okien ktore obecnie sg okratowane nalezy zlikwidowac i zastosowac

szkto bezpieczne O11'

— izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,

— transmisja Swiatta min. 68%,

— catkowita przepuszczalnosc¢ energii max. 36%,

— refleksyjnos¢ 10%,
W kazdym oknie nalezy zainstalowaé nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.
W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos¢ n50= 3/h)
nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami uszczelniajgcymi zas
przestrzeh pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ systemowg piankg izolacyjna.
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do koloru okien

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ dostosowane dla osob z niepetnosprawnosciami i
posiadaC szeroko$¢ przewidziang przepisami, a takze niski prog oraz klamke
odpowiedniej dtugosci ocieplane na profilach aluminiowych o wspotczynniku
izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,3W/m?K.

Wejsciowe typowe, (U=1,3W/m’K) wg podanych wymiaréw lub wykonywane na
zamowienie o formie podobnej jak na zestawieniu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

1.4.5. Wymianie opasek wokét budynku

- wykonanie opaski wokét budynku — odtworzenie istniejgcej

- uksztattowac ze spadkiem od budynku (2%) w celu unikniecia zalewania i w celu
ochrony cokotu budynku przed zachlapywaniem podczas opaddéw atmosferycznych,
Utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm, w kolorze szarym, na podsypce
cementowo-piaskowej wg rysunkow.

1.4.6. Wymiana kratek wentylacyjnych — nawiewnych na elewacji budynku
Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne stropodachu jak i nawiewniki podokienne
zdemontowac i po dociepleniu zamontowac nowe.

— kolorystyka zgodna z kolorystykg elewacji. W zwigzku z docieplaniem
stropodachow wentylowanych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania nowych
otworéw wentylacyjnych powyzej wykonanej izolacji.

1.4.7.wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkich obrébek blacharskich.
Wszystkie rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej — systemowe
rozwigzania. Wykonac¢ nowe obrébki parapetéw okiennych , obrébki attyk, Scian
rozdzielajgcych na dachu, obrobki daszkéw zewnetrznych, pasow nad i
podrynnowych itp. Czes¢ obrdobek wystepujgcych na elewacjach budynkow



- Nalezy przed wykonaniem docieplenia usungc¢ stare obrébki, a po wykonaniu
docieplenia wykona¢ nowe.

1.4.8. Remont daszkéw nad wejsciami

- nalezy sprawdzi¢ czy warstwa wykonczeniowa nie przecieka, jesli tak nalezy
miejscowo doszczelnié¢, wedtug pobieznych ogledzin - stan dobry, nalezy zatozy¢
okoto 15% powierzchni,

- sprawdzi¢ stan ofasowania wokét daszkéw oraz system odwodnienia - wedtug
wstepnych ogledzin - stan dobry, zaktada sie miejscowe doszczelnienie lub
malowanie,

- daszki wykonane z ptyty nalezy otynkowac i wymalowac.

1.4.9. Malowanie elementéw stalowych elewaciji

Wszystkie elementy stalowe na elewacjach i elementach zewnetrznych budynku
(kraty, balustrady, elementy konstrukcji zadaszen, zeluzje czerpni, urzgdzenia na
dachach, czesci stalowe kominow itp.) w miare mozliwosci nalezy:

- Zdemontowac,

- Oczysci¢ przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B),

- Odttusci¢ konstrukcje szkieletowe,

- Malowac¢ pedzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi do konstrukc;ji
petnosciennych,

- Dwukrotnie malowac farbg olejng

1.4.10. Wymiana pochwytéw i balustrad

- przy wejsciu gtbwnym nalez usungc¢ balustrady i pochwyty,

- wymieni¢ na nowg aluminiowa, systemowg, po wczesniej oczyszczeniu i
uzupetnieniu ubytkdw nawierzchni schodéw i pochyini.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.6.1 Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg jak rowniez poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania
przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt,

2 Specyfikacja,

3 Inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora
nadzoru lub inwestora.



1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
beda miaty wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla
pracownikow jak i uzytkownikdéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez chodniki. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene
umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepisow dotyczacych
BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrodet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie poses;ji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzgdcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie moégt sie odbywac¢ w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania
materiatow.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrodta uzyskania materiatéw Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.



1.7.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatoéw z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikaciji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce poszczegolne
maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t. zgodnie z umowa oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robot i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja.

1.12. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary
(sposob i czestotliwosc¢), ocena wynikow badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci, Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawierac:



- Organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegoblnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposob
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposdb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robét.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wkgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robaot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.12.1.3. Probki, badania i pomiary Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan i
pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie
te wyroby i materiaty, ktore: - posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) -
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.



1.12.1.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji
technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robdét, jednostka obmiarowa, Ogolne zasady
obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw — jesli jest wymagane.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w
Sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

1.12.3. Odbidr robdt - zasady odbioru robét, odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbior czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czagstkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (korncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich



oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaot.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, 2

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét”.



2. ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Zakres robét

- Wykopy — odkopanie $cian fundamentowych istniejgcych czesci budynku celem
wykonania izolacji cieplnej ponizej terenu.

- Korytowanie pod utwardzenia z kostki betonowej — opaska, chodniki itp.

2.1.2. Materiaty — wymagania dotyczace poszczegoélnych materiatéw, ich
przechowywania i skladowania,

2.1.2.1. Zrédta pozyskiwania gruntu i innych materiatéw miejscowych. Zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa — cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniac
wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25

— klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30,B35, B40

— klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej

— klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia
mieszanki musi betonowej musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PNEN 196-
1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawarto$ci grudek.
Kruszywo —powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube
powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang na Sciskanie w cylindrze zgodng z
normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski 0 uziarnieniu do



2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Piasek powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%

- zwigzki siarki do 0,2%

- zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie, lub o dziataniu kompleksowym:
- napowietrzajgco

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcym,

Wszystkie zastosowane domieszki muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniac¢
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8Mpa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie.

2.1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Zgodnie z warunkami ogolnymi
podanymi we wstepie.

Grunt - nalezy przechowywac w usypanych pryzmach, odpowiednio
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie
wptywajgcych na dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w
bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajgc bezpieczehstwo
zasypania pracownikéw.

Stal — przechowywana w wigzkach lub kregach.

Kruszywo — Poszczegdlne frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie.

2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

2.1.3.1 Sprzet do robot ziemnych Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.1.4. Transport — wymagania dotyczgce transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

2.1.4.1 Transport gruntow

Wybor Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byc¢ scisle dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy
przyjete w kosztorysie nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawczy, dotyczgcych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

2.1.4.2 Transport betonu i stali

Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy
pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.

2.1.5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie. Pod projektowane
utwardzenia terenowe nalezy zgodnie z rysunkami projektu wykona¢ korytowania i
nowe powierzchnie z kostki betonowej uktada¢ na podbudowie.

Pod obrzeza wykonac warstwe chudego betonu gr. 10cm.

2.1.5.1 Wykonanie robot ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
robét. rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw,



doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ubiegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczyC przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartos$ci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-
metrowg. Opaska spadek 2% - od budynku.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby
zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak réwniez za
wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.1.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.1.5.5 Wykonanie robot betoniarskich.

Zbrojenie - Przygotowanie zbrojenia i montaz powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Prety przed ich uzyciem nalezy odpowiednio oczyscic¢ z zendry, luznych



ptatkow rdzy, kurzu i btota , za pomocg szczotek drucianych recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje
czyszczenia zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dopuszcza sie prostowanie
pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia wynosi 4mm. Ciecie pretow nalezy wykona¢ w sposob jak najlepszego
wykorzystania materiatu (plan ciecia). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié
jego doktadne otocznie przez jednorodny beton. Prety zbrojenia nalezy tgczy¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w specjalnych
zaktadach wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére mogg zapewnié¢ zgdane w
specyfikacji wymagania.

Przy wykonywaniu fundamentéw mieszanke nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu ,pompy lub tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementow konstrukcji budynku wykonawca
wykonuje projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i
uzgadnia go z projektantem.

2.1.6. Kontrola jakosci i odbior robét

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie. W trakcie betonowania
pobrac probki kontrolne (15x15cm szescienne) Dopuszczalne odchylenie osi
fundamentu w planie nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10mm. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz +/-
20mm. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Elementy zewnetrzne - architektury,

2.2.1. Zakres robot,

- Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie — balustrady itp.

- Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach,

- Dwukrotne malowanie farbg olejng elementow stalowych z pretéw prostych,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego
wykonanego recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowe;.

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm

- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo — piaskowe;.
- Rozebranie kraweznikow wtopionych na podsypce cementowo — piaskowe;.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3cm.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]



- Wykonanie tawy pod krawezniki betonowe z oporem — prostej i na tukach. -
Wykonanie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowe;j

- Wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi. - Utylizacja odpadow.

2.2.2. Wymagania dotyczgce poszczegolnych materiatéw, ich przechowywania i
sktadowania

- Wg projektu, szczegdtowego przedmiaru i wymagan ogélnych — wszystkie materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypetnione piaskiem) -
podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.

- Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm Obramowanie nawierzchni nalezy
wykonaé z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie z oporem o wymiarach 35x35cm
beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawg: Wysokosc¢
kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.

2.2.3. Sprzet — wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, Wykonawca
przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- Robét rozbiérkowych nawierzchni asfaltowych

— sprzet do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty
pneumatyczne, zrywarki, fadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.2.4. Transport — wymagania dotyczgce transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien
byc¢ scisle dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatow do robo6t drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul.
Piotrkowskiej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét,



Wysokosciowo projektowany remont zaktada niezmiennosc¢ rzednych terenowych
zaréwno drogowych jak i terendw nieutwardzonych. Odwodnienie remontowanych
nawierzchni rozwigzuje sie powierzchniowo. Uksztattowanie terenu

nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia od pojazdéw
na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywnos$ci dla warstwy wierzchniej. O
konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielkosc¢ i
rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj
systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢ okoto 30 cm.

Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa i ubiciu go do
odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces
wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje
sie analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawartosci wody.

Ukfadanie kostki i posypki - Piasek rozscietany jest na podbudowie i wyrownywany
poprzez sciggniecie tatg w celu uzyskania pozgdanych spadkéw. Warstwa podtoza
po Sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zageszcza sie
przed utozeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyréwnanie
réznic wysokosci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w
aprobatach technicznych. Utozona na nie zageszczonym podtozu kostka powinna
wystawac¢ ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta
przewidziana jest na osiadanie podfoza podczas zageszczania kostki. W
szczegolnych przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do
wykonania podsypki wykorzystuje sie mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku
1:4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze ztozonym zamowieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzié, czy kostka nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z dostawca,
poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. Poniewaz
warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona, uktadanie kostki nalezy rozpocza¢ od
krawedzi drogi lub placu kierujgc sie do srodka. Przy uktadaniu pierwszego rzedu
kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby maksymalnie ograniczy¢
przycinanie kostek brukowych.

Co pewien czas nalezy dokonac¢ kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i
spadkow oraz prawidtowosci uktadanego wzoru - szczegdlne znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego
wzoru. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprocz waloréw estetycznych ma réwniez
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujg kota
przejezdzajgcych pojazdéw. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni
ona podobng role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegolne kostki brukowe i
wcigga je do wspétpracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy ukfadaniu kostki nalezy pamietac, aby
mieszac kostki co najmniej z trzech pakietéw transportowych. Kostke najczesciej
uktada sie recznie lub za pomocg specjalistycznych maszyn do jej uktadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po
wstepnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje sie je za
pomocg ptyty wibracyjnej obtozonej oktadzing PCV chronigcg kostke przed



uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu
wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usung¢ nadmiar piasku.

2.2.6. Kontrola jakosci i odbior robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapdw robét nalezy uzyska¢ akceptacije inspektora
nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak i zastosowanych materiatéw.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dokumentacijg projektows.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu (podbudowa) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg
producenta — aprobatg technicznag.

3. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE
3.1. Roboty termomodernizacyjne.

3.3.1. Zakres robot

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

- Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego
(demontowanych reklam, krat, wspornikéw, konstrukcji urzgdzen zewnetrznych itp.)
- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych,

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o grubosci obecnie
zastosowanych

- Rury spustowe z PCW okragte o grubosci obecnie zastosowanych

- Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow,
paséw elewacyjnych, z blachy ocynkowane;j,

- Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych w scianie,

- Izolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku

- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie

- Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi np. - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych i mocowanie mechaniczne za pomocg dybli
plastikowych do scian, z uwzglednieniem istniejgcej warstwy dociepeniowe;.

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowa o ziarnie
3mm, barwiona w masie wg. projektu kolorystyki, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu

- natozenie podktadowej masy tynkarskiej

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowa wykonanych
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.

- Dwukrotne malowanie farbg elementéw stalowych z pretéw prostych

- Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokosci podnoszenia
do 35m i dlugosci pomostu roboczego 3m

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

3.3.2. Materiaty



3.3.2.1. System docieplen — wiadomosci ogéine

Do wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg” nalezy
stosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone ponizej. Kazda partia
materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Ochrona budynku, barwne wykonhczenie scian wewnetrznych i
zewnetrznych elewacji oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym
systemie ociepleniowym np. terranova -1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud lub
rownorzednych.

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTOW WCHODZACYCH W SKtAD
SYSTEMU DOCIEPLEN NP. TERRATHERM NA STYROPIANIE.
Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami

- Gestosc¢ objetosciowa = 1,4, g/cm3

- Przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza betonowego y 0,44 N/mm2

- Przyczepnos¢ zaprawy do powierzchni styropianu FS15 = p 0,10 N/mm2
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35

Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana polimerami - Przyczepnos¢ zaprawy
do podtoza betonowego u 0,62 N/mm2

- Wspdtczynnik wehtaniania wody dla zaprawy < 0,04 kg/m2 h 05

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140

Siatka zbrojeniowa odporna na $srodowisko zasadowe 145 g/m2 lub o wyzszej
gramaturze dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyprawa elewacyjna organiczna w postaci masy gotowej do uzycia o uziarnieniu
21,5 mm, zabezpieczona przed osadzaniem sie mikroorganizmow (alg, grzybdéw).
- Dodatkowe zastosowanie srodkow grzybobojczych,

- Wspétczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,05 kg/m2 h 05

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p < 140

System dociepleniowy musi by¢ potwierdzony deklaracjg zgodnosci producenta
zestawu oznakowany znakiem ,B” z waznym certyfikatem zgodnosci z aprobata.
System posiada klasyfikacje ogniowg NRO.

3.3.2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe
rodzaju FS (samogasngcego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02
odpowiadajgce wymaganiom:

- wymiary — nie wi€ksze niz 500 x 1000 mm + 3 %, grubo$¢ zgodna z
projektem technicznym,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z bokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie sitg prostopadta nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-
91/6363-02, PN-b-20130.



Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwoch miesi€cy od wyprodukowania.

3.3.2.3. Tkaniny zbrojace

Tkanina z wtdkna szklanego powinna spetnia¢ nast€pujgce wymagania:
- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,

- pozostate wymagania powinny bya? zgodne z PN-92/P-85010.

3.3.2.4. Kleje i masy klejace

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej do ptyt styropianowych zastosowac zgodnie z
zastosowang technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy
klejgce: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, TERANOVAS, ATLAS.

Mozliwe jest stosowanie innych rodzajow klejow lub mas klejgcych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB.

3.3.2.5. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

- £i-S/B wg swiadectwa ITB Nr 916/92,

- Lti-o 12/88 wg swiadectwa ITB Nr 932/93,

- Li-0 10/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93,

- ki-0 11-90 i ki-o 11/140 wg $Swiadectwa ITH Nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typdw tgcznikdw mechanicznych przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Zastosowane tgczniki muszg uwzgledniac istniejgcg warstwe
docieplenia przez ktérg muszg przejs¢ i wejs¢ w sciane budynku

3.3.2.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac¢ zgodnie z zastosowang
technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie.
Mozliwe jest stosowanie innych rodzajéw mas tynkarskich przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejace przygotowac i stosowac $cisle wg

wymagan producenta zwracajgc uwage na terminy przydatnosci danych
materiatéw.

Tynk cienkowarstwowy na silikonowo - silikatowa, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. Elewac;ji. Faktura - baranek
Srednioziarnisty maks. wielkos¢ ziarna 3,0 mm

3.3.2.7. Katowniki aluminiowe



Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
(zwtaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi wejsciowych
do budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

3.3.2.8. Obrébki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach. Wkrety stalowe ocynkowane z
kapturkiem zabezpieczajgcym.

3.3.2.9. Materialy izolacyjne

- izolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa

- Lepik lub abizol lub rozwigzania zamienne chemii budowlanej firmy Kerakoll,
- Styropian XPS gr. 14cm

- Kleje bez rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem,

- Blacha powlekana do wymiany obrdbek blacharskich i parapetéw okiennych.
- Ptyty PROMATECT - ogniochronna ochrona drewnianej konstrukcji dachu.
- Piyty wetny mineralnej — dach budynku gtéwnego - termomodernizacja
3.3.1.3. Sprzet

Mieszadto elektryczne

Paca ze stali nierdzewnej

Paca PVC

Pedzel i watek malarski

Sposob uzycia

Przy renowacji, nalezy usung¢ wszystkie poluzowane, dajgce sie tatwo usungc
fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonac¢ przy pomocy
takiego samego materiatu jak istniejgcy na elewaciji.

Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku Tynkéw. Tynk nanosimy pacg z wiader w
wiekszym pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubos¢ naktada¢ tematyczne
uzupetnianie ubywajgcej warstwy powinna odpowiadac grubosci zaprawy.

Wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwtocznie pacg z PVC. W
zaleznosci od zgdanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub
jednokierunkowymi.

Na linii styku kolorow w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarska.
Sgsiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.

3.3.1.4. Transport

- wymagania ogolne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omowiono we wstepie — warunki ogélne i poprzednich punktach opisu robét
remontowych i rozbudowy,

3.3.1.5. Wykonanie robot

3.3.1.5.1. Tynk silikonowo - silikatowy - PODSTAWOWE ZASADY

Ochrona budynku, barwne wykonczenie scian wewnetrznych i zewnetrznych elewacii
oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie. KOLORYSTYKA /
FAKTURY - na rys. kolor. Elewaciji. Faktura - baranek srednioziarnisty maks.
wielkos¢ ziarna 3,0 mm. Wyprawa tynkarska silikonowo - silikatowa masa np. SiSi
AVANT - firmy KABE, lub tynk silikatowo-silikonowy StellaporTop firmy BAUMIT lub
Tynk Silikonowo Silikatowy CT 174. Mase tynkarska firmy KABE naktadac na
podtoze cienka, rwnomierng warstwg na grubo$¢ ziarna, za pomoca pacy ze stali



nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢ fakture tynku, zacierajgc
natozong mase ruchami kolistymi. Czas schniecia natozonej na podtoze masy
tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi
ok. 6 godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48
godzinach.

3.3.1.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA
Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwiocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skoére, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

3.3.1.5.3 Kolejnos¢ wykonywania robét

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich),

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian, -

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgce;j,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning
szklana lub polipropylenowa,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

- Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz balustrady —kolor ciemno szary.

3.3.1.5.4. Prace przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 1
oraz zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszgce, przy czym w przypadku
rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

3.3.1.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzic jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢
oraz wykonac prébne przyklejanie probek styropianu. Powierzchnie $ciany nalezy
oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 probek styropianu o wymiarach 10
x 10 cm. Do przyklejenia styropianu mozna stosowac kleje lub masy klejgce wg
p.1.3.

Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych
warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany.



Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg klejgca, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe
wierzchnig i wykonac¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli ponowna préba
da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac¢ dodatkowo tgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte.

Jezeli rozerwanie nastgpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie
on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni scian betonowych lub murowanych otynkowanych
pokrytych powtokami malarskimi lub wyprawg pocieniona z mas tynkarskich: J

ezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg sie w sposéb widoczny
nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunigciu powtoki lub wyprawy catg
powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas
tynkarskich nie wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen nalezy
sprawdzic¢ przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu
zgodnie z ww. opisem. Jezeli préba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie
(tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu
od Sciany wraz z masa klejgcg), wowczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub
wyprawy ze sciany.

Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate probki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy
usung¢ powitoke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyzej. Jezeli
powierzchnia scian ma ubytki lub uskoki nie wieksze niz 10 mm nalezy je wyrownac
przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersji
polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy
cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie
ptaszczyzny sciany. Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy
naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyrbwnawczg o zmiennej grubosci x dopiero po
3 — 4 dniach przyklei¢ w tym miejscu wtasciwa warstwe styropianu.

Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nosny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze byc¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skére, w razie dostania sie do oczu przemyc¢ duzg iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

3.3.1.5.6. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
Mocowania mechaniczne uktadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego



do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane
tgczniki do stosowania w budownictwie.

3.3.1.5.7. Przygotowanie klejow i mas klejacych
W metodzie ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych budynkow nalezy stosowac kleje
i masy klejgce wg p. 1.3. Stosowaé zgodnie z wymogami producenta.

3.3.1.5.8. Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg p. 2.3. niniejszego
zatgcznika, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odwodnieniu budynku) mozna przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od dotu $ciany budynku i posuwac
sie do gory. Ptyty styropianowe mozna przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych
mozna stosowac kleje i masy klejgce wg p. 1.3 przygotowane zgodnie z p. 2.5.
niniejszego opracowania. Mase klejgcg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na
obrzezach, pasami o szer. 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o sr. okoto
8 cm. Pasma nalezy nadkfadaé na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi.
Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow gdy ptyta
ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢
odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio
przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie
packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie taty drewniane;.

Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani
uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
styropianowej nalezy jg oderwac i odcisng¢ do powierzchni sciany. Ptyty nalezy
przyklejaCc w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyrdbwnania przyklejonych ptyt nalezy catg
powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dt. okoto 40 cm, wytozonymi papierem
Sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi
oraz wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu maska klejacg. Zuzycie
masy klejgcej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku
tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2 , a do podtoza z fakturg
grysowa okoto 8 kg/m2 .

3.3.1.5.9. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tagcznikéw
mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw
mechanicznych wg p. 1.4. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie.
Zewnetrzne czesci fgcznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojgca.

3.3.1.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojacej



Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w p. 1.2. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczgc
nie wczesniej niz A 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowe;j
pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce wg p.1.3.
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o
gr. ok. 3 mm rozpoczynajgc od gorny $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca
rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgca
za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w maske klejgcg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy
nanies¢ drugg warstwe klejgcg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.
Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowania,
powinna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byc¢ przyklejone
na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze bycC ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywingc na sciane
sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposéb nalezy réwniez wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach oéciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody ,Lekkiej” wykonac tradycyjne
rozwigzanie ocieplenia tych czesci $cian. Jezeli Sciany budynku narazone sg na
uderzenia, to podwadjna tkanina powinna byc¢ przyklejona na catej wysokosci scian
parterowych, natomiast tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

Dwie warstwy tkaniny nalezy naklejac rowniez na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych w przypadku braku kagtownikbw wzmacniajgcych. Na
naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a
nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach
styropianowych w sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Laczna
grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8
mm.

3.3.1.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz A 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w



czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich
na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajgce witdkna na
stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-
lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg p.
1.5. niniejszego opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

3.3.1.5.12. Sposoby docieplania scian w miejscach szczegdlnych - ocieplanie
scian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikéw.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejgca do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine
szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na sciane przylegta
z kazdej strony naroznika.

3.3.1.5.12.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania oSciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. nie
mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajgce styki o$cieznic z o$cieznicami nalezy
usungc i catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczace;j sie farby i
innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.

Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢
ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ociepajgcych oscieza. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy scig¢ ukosnie
ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywingc¢ i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie
tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc kit
elastyczny np. silikonowy.

Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu
braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieze pozostawia sie w takim
przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykonac
podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej sciany nie mniej niz 2,0
cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina
zbrojgca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i
docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

3.3.1.5.12.3. Ocieplanie scianek attykowych

W przypadku ocieplania scianki attykowej przed przyklejeniem ptyt
styropianowych nalezy zdjg¢ obrdbki blacharskie, ostaniajgce scianke attyki, a
powierzchnie pod obrébke oczysci¢, wyréwnacé i osadzic¢ klocki drewniane do
mocowania nowej obrébki. Tkanine zbrojgca nalezy wyginac na catg gorng
powierzchnie Scianki i wtopi¢ ja w natozona tam mase klejowg. Ocieplenie $cianek



wokot otworow wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob: -
po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych
wycigc¢ w styropianie otwory o srednicy 4 mm wieksze od otworéw w $cianie, - po
przyklejeniu tkaniny zbrojgcej nalezy w miejscach otwordw przecig¢ jg promieniscie
od srodka do obwodu i wywing¢ jg do srodka otworow wtapiajgc w natozong tam
mase klejowg na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobic
spadek na zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejgcg w taki sposéb, aby
uszczelniata ona styki styropianu ze $ciankg attykowg. Otwory wentylacyjne
stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie
ptakow.

3.3.1.5.12.4. Ocieplanie scian przy cokole budynku

Warstwe ocieplajgcg z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie taw
fundamentowych. Jezeli $ciana parteru jest w wysunieta wzgledem ptaszczyzny
cokotu, dolne zakonhczenie ocieplenia wykona¢ na tej samej wysokos$ci co obecnie
jest, mocujgc do $ciany profil z blachy powlekanej, wykonany w taki sposéb aby
zabezpieczat elewacje przed zaciekami wody deszczowej, nastepnie przyklejajgc
styropian i wykonujgc wyprawe tynkarskg wzmocniona dwiema warstwami tkaniny
zbrojacej.

3.3.1.5.13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci
ocieplonych scian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowac do kotkow drewnianych, osadzonych w
trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w
styropianie.

3.3.1.5.14. Docieplenie stropodachéw wentylowanych

Zgodnie z rozwigzaniem podanym w audycie energetycznym jako izolacje termiczng
— docieplenia stropodachéw wentylowanych stosuje sie dotozenie ptyt z wetny
mineralnej utozonej na istniejgcej, w przestrzeni wentylowanej stropodachu. Grubos¢
warstwy izolacji nowej 14cm.

3.3.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Roboty zwigzane z ocieplaniem scian metodg ,lekkg” powinny by¢é wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespdét. Przy wykonaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dzienniki
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Czesciowe odbiory robét polegajace
na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty wykonane z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentaciji technicznej sporzgdzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt;

- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

- przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng,

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokot lub dokonac
wpisu w dzienniku budowy.



4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

5. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1. Przepisy ogdlne,

5.1.1. ustawa o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r.,
poz. 773, art. 17 ust. 1), wraz z pdzniejszymi zmianami

5.1.2. Obowigzujgce Polskie Normy

5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi
Zmianami.

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j

5.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

5.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

5.2.Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,
5.2.1. USTAWY

5.2.1.1. z dnia 10.06.1994r. o zamdwieniach publicznych wraz z pozniejszymi
zZmianami

5.2.1.2. zdnia 07.07.1994r. prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami
5.2.2. ROZPORZADZENIA

5.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

5.2.2.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw, wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych polskich norm i norm branzowych,
wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwolenh
na zmiane sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci, wraz z
pozniejszymi zmianami



5.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higiena pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego wraz z poézniejszymi
zZmianami

5.2.2.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.2.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe wraz z pézniejszymi
Zmianami

5.2.2.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami

5.2.2.14. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych wraz z pozniejszymi zmianami

5.2.3 OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

5.2.3.1. PRACE ZIEMNE

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN — 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu



PN — 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN — 99/B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5.2.3.2. SCIANY

5.2.3.2.1. SCIANY — KONSTRUKCJA

PN — 82/B — 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN — 82/B — 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady doboru

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz
ze zmiang PN-B-03002/A1: 1997

PN — 64/B — 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie sciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN - 67/B — 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych

PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN — 73/B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty

PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 91/B — 06263 Beton lekki kruszywowy

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganie i badania przy odbiorze

PN — 69/B — 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonoéw komaorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN — 70/B — 10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN — 96/B — 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne, modularne

PN — 96/B — 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych
PN — 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN — 67/M — 80026 Druty okraggte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia
PN - 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki.

5.2.3.3.2. SCIANY - WYKONCZENIE

PN — 75/C — 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie probek.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze



PN — 91/B — 10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN — 91/B — 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

PN — 75/B — 10121 Oktadziny z ptytek Sciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN — 72/B — 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN — 69/B — 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN — 69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

PN — 79/B — 13054 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne,
nieprzejrzyste

PN — 74/B — 13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspélne wymagania i badania
PN — 74/B — 13074 Szkto budowlane. Luksfery

PN — 74/B — 13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i
wytyczne stosowania

PN — 96/B — 19401 Ptyty gipsowe dzwi€kochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN — 96/B — 19402 Ptyty gipsowe $cienne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN — EN — 87/1991 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda

przyspieszonego badania odpornos$ci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

BN — 77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczanie twardosci metodg przyspieszong
BN — 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo — mineralne

5.2.2.5 DACHY
PN — 88/B — 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okres$lania uszkodzen powiok zabezpieczajgcych konstrukcje
stalowe i zelbetowe.

PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

PN — 81/B — 03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogodlne

PN — 81/B — 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

PN — 81/B — 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje

PN — 81/B — 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt
warstwowych

PN — 90/B — 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan



PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN — 80/B — 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j
PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 63/B — 24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

PN — 90/B — 27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN — 91/B — 27618 Papa asfaltowa na ostonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN — 92/B — 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

5.2.2.6 POSADZKI

5.2.2.7.2. POSADZKI - ZEWNETRZNE
PN — 60/B — 11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN — 84/B — 12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

5.2.2.8. DRZWI
PN — 73/H — 04652 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalowe i konwersyjne.
Podziat i oznaczanie

PN — 86/B — 06005 Ztacza stolarskie i meblowe. Podziat i rodzaje

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN — 97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN — 89/B — 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN — 82/B — 92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.
Wymiary modularne

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

BN — 79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalowe drzwiowe.
Podziat, nazwy i okre$lenia.

5.2.2.9. OKNA

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN — 97/B — 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne
PN — 97/B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN — 97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

5.2.2.10. SCHODY

PN — 89/B - 01022 Schody state. Okreslenia i podziat

5.2.2.11. BALUSTRADY

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995



PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

5.2.2.12. Ochrona cieplna budynku

- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku,

- Dziennik Ustaw Nr 132 — wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku



