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25.2009

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

dot.: pos¢powania o udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: 25.2009
Nazwa zadania:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania
,Budowa infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w Gmin ie Piszczac”.

Dzialajac na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamfpigblicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Piszezadadamia 0 wszeeiu postpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiagcego:
Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8

21-530 Piszczac

Strona www.piszczac.netbip.pl
E-mail: asakowicz@woi.lubin.pl
Godziny uredowania: 7:30 — 15:30.

[l. Okre slenie trybu zamowienia:
Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgeamego 0 warte&i szacunkowej ponej
progdéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzamaowié publicznych

[ll. Adres strony internetowej, na ktérej zamieszcona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia:
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zsnczona zostanie na stronie internetowej:
www.piszczac.netbip.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikacjistotnych warunkéw zamoéwienia wrma uzyska:
nieodptatnie w siedzibie zamawiaggo: Urad Gminy Piszczac ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac,
pok. Nr 17.

IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkaci lub zakresu zamowienia, z podaniem informacji o
mozliwosci sktadania ofert czsciowych:

I. Zamawiajcy nie dopuszcza mtiwosci skladania ofert egciowych

Il. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Indpea Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacy zadania ,Budowa infrastruktury wodno -kanalizaeyjw Gminie Piszczac”.

W nasepujgcym zakresie:

Budowa oczyszczaldtiekow w kbrowicy Matej

Podstawowe elementy budowanej oczyszczakuiekOw:
Przepompownia z krakoszovws

Studzienka bet. rozgina @ 1200
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Osadnik wstpny V=50 m3

Zbiornik zloza biologicznego BICLERE B500
Komora pomiarowa & 1200 betonowa.
Wylot sciekédw dowaonych

Budowa sieci wodoggowej w Piszczac Kolonia,dbrowica Mata, Piszczac, Dobrynka.

Budowa sieci wodoggowej wraz z przyiczami w miejscowgciach: Piszczac Kolonia Chotytéw i Zaluty
zostata zaprojektowana w oparciu a jstniepcy wodocag zbiorowy w Gminie Piszczac poprzez dokonanie
wpigé do juw istniefpcych sieci wodoeigowej. Zaprojektowana jest sie rur kielichowych PVC-U & 110 x4,2
mm. kczonych na uszczelki gumowe. Panga wodocigowe zosta® wykonane z rur PE @40 i 50 mm.

Zakres rzeczowy obejmuje budow:
— sie¢ wodochgowa PVC @110 mm — 3068 mb
— przylacza wodocigowe 11 szt.
— przykcza z rur PE @40 mm — 553 mb

— przylkcza z rur PE @50 mm - 284 mb.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pszgami w miejscowgci Zahoréw i Trojandw, ktéra zostanie
wiaczona do istniecej oczyszczalniciekow w Potoskach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pszgami w miejscowéci Dabrowica Mala , ktéra zostanie
wlaczona do nowo wybudowanej oczyszczatiekow w Dabrowicy Malej.

Kanaly sanitarne grawitacyjne nayewykona z rur kanalizacyjnych kielichowych litychsoednicy PVC @
200x5,9mm, PCV 160x4,7mm klasy &2onych na uszczelki gumowe.

Rurochg tloczny naley wykona z rur PE HD @ 110x6,6mm, @ 90x5,4mm, & 75x4,5fumnonych przez
zgrzewanie doczotowe a elektrooporowe przy oggahiach.

Odprowadzeniéciekdw z budynkéw mieszkalnych projektuje sirur kanalizacyjnych kielichowych PVC
160x4,7mmdczonych na uszczelki gumowe ukiadanych ze spadkiem.

Zakres rzeczowy obejmuje budow:

m. Dabrowica Mata

- kanat sanitarny PVC @200 mm — 2850 mb
- kanat sanitarny PVC @160 mm — 1420 mb

- kanat ttoczny PE @90 mm — 1460 mb
- kanat ttoczny PE @75 mm — 610mb
- przylacza PVC @ 160 mm - 582 mb

- przepompownidciekow strefowe — 3 szt.
- przepompownidéciekdéw przydomowe — 3 szt.
- przykcza kanalizacyjne domowe — 62 szt.

m. Zahoréw
- kanat sanitarny PVC @200 mm — 2097 mb
- kanat sanitarny PVC @160 mm — 990 mb

- kanat ttoczny PE @110 mm — 3008 mb
- kanat ttoczny PE @90 mm — 642 mb
- kanat ttoczny PE @63 mm — 165 mb
- przylacza PVC @ 160 mm - 309 mb

- przepompownidéciekéw strefowe — 4 szt.
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- przepompownidciekdw przydomowe — 5 szt.
- przykcza kanalizacyjne domowe — 59 szt.

m. Trojanéw
- kanat sanitarny PVC @200 mm — 1035 mb
- kanat sanitarny PVC @160 mm — 468 mb

- kanat ttoczny PE @110 mm —1920 mb
- kanat ttoczny PE @90 mm — 90 mb
- kanat ttoczny PE @63 mm - 67mb
- przylacza PVC @ 160 mm - 174 mb

- przepompownidéciekéw strefowe — 2 szt.
- przepompownidéciekdéw przydomowe — 2 szt.
- przylcza kanalizacyjne domowe — 24 szt.

Inspektor nadzoru pelhibedzie nadzér inwestorski w zakresie wynid@jm z przepiséw Prawa
budowlanego oraz przepisow wykonawczych. przepissstawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1118 zmp@mianami)

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za org@acy i koordynacg realizacji zadania w zakresie
robot.

3. Inspektor Nadzoru zobogzany jest do zweryfikowania dokumentacji projektpwelo
kontrolowania jakeéci robot oraz materiatdw, maszyn i adzen.

4. Inspektor Nadzoru ddzie wspotuczestniczyt w rozliczeniu budowy w zadkee finansowym i
rzeczowym.

5. Inspektor Nadzoru zobogziany jest do dostosowania godzin pracy do przyszisgkonawcy
robot, przy czym Zamawiafy wymaga petnej dyspozycyjém i inspekcji na terenie prowadzenia
rob6t budowlanych minimum 3 raz w tygodniu.

6. Do obowazkdw Inspektora Nadzoru nalem.in.:

» analiza dokumentacji technicznej, uzgodnieraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjcia dziata zaradczych,

» wyegzekwowanie od projektanta uzupefnikib poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji rob6t w przypadku ujawnienia wad tej dotentacji,

* zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie hamwgoamu robo6t Wykonawcy,

* sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione pv¥gkonawe posiadag kwalifikacje oraz
uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

 sprawdzanie czy wszystkieywane urzdzenia i materiaty posiadajvymagangwiadectwa
I certyfikaty,

 kontrola prawidtowséci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nivpisOw
stwierdzajcych wszystkie okoliczri@i majce znaczenie dla procesu budowlanego oraz wycena
robot,

* organizowanie i prowadzenie narad technicznychgblpmowych i innych spotka
zwolywanych przez Zamawigiego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcych
protokotowanie,

» weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zaptadktéir wystawionych przez Wykonawev
zwiazku z realizagj zadania,

» sprawdzanie jakei wykonywanych rob6t, wbudowanych elementéw budowth a w
szczegOlnéci  zapobiegania zastosowaniu materiatow  budowlanyefadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie

* odbiér i sprawdzanie rob6t budowlanych ulaggeh zakryciu lub zanikagych; dodatkowo
powinien uczestniczyw odbiorach cgciowych i kaxcowym jak rownie przygotowa i bra¢ udziat
w odbiorach gotowych obiektéw,
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» zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w mdip gdy ich kontynuacja me
wywotaé zagraeniezycia lub zdrowia ludzi #dz spowodowa znaczne straty materialne,

» uzgodnienie z Wykonawc rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenig ije
zatwierdzenie do odbioru,

* uczestnicz§ w przeghdach gwarancyjnych bez domaganiadidatkowe] zaptaty.
7. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamasyein wykona wszystkie inne czynfw, nie
wymienione w po umowie, ktére zostamznane za niezkine dla prawidtowej realizacji zadania.
8. Inspektor Nadzoru zapewni czasowe gastivo na caty czas swojej nieobegriaak by unikmagé
zwloki w realizacji zadania — informacja o zgsttwie musi by przedi@ona Zamawiajcemu
pisemnie i zaakceptowana.
9. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamayewn wykona wszystkie inne czyrdw, nie
wymienione w umowie, ktére zostanznane za niezldne dla prawidtowej realizacji zadania.
10. Ponadto do obowikow Inspektora Nadzoru nale przekazanie terenu budowy Wykonawcy
rob6t budowlanych.
11. Wykonawca &dzie na bieaco informowal Zamawiacego o pospie robét w cigu okresu
realizacji zadania, oraz ma obezék udzielé informacji na kade zadanie Zamawiajcego w formie
przez niego wskazanej.

CPV — 71541000-2 — ustugi zadzania projektem budowlanym
CPV — 71520000-9 — ustugi nadzoru budowlanego

V. Informacja o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej:
Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamoéwienia:

- zakaczenie rzeczowe - do 30.11.2010r.

- rozliczenie projektu - do 30.12.2010r.

- zakaczenie zamOwienia do momentu potwierdzenia przestytcgk Zarzdzapca po
przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizacji pkaje w informacji pokontrolnej prawidtowej
realizacji Projektu lub usuggia nieprawidiowéci w przypadku gdy kontrola taka zostanie
przeprowadzona.

VII. Opis warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia
tych warunkéw:

O udzielenie zamowienia magibiega sie wykonawcy ktérzy: Spetniajwarunki udziatu w
postpowaniu okrélone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamadwpeblicznych .

1. Posiadaj uprawnienia do wykonywania dziatakwd w zakresie olkjtym zamowieniem
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Posiadajcy niezlzdna wiedz i doswiadczenie oraz dysporiagly potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; lubrkyoprzedstawa pisemne zobowranie innych
podmiotow do udospnienia potencjatu technicznego i os6b zdolnychvgkonania zamowienia.

3.Dysponuy lub beda dysponowé osobami: 1 osoba posiadeg uprawnienia do petnienia
funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanywi brarzy sanitarnej obejmuage]j sieci
kanalizacyjne, 1 osoba posiagtz uprawnienie do nadzorowania robotami w zakrdesmestrukcyjno-
budowlanych, 1 osoba posiagtzg uprawnienia do nadzorowania robot elektrycznyoblpektorzy
poszczegdblnych brarpowinni posiadéaco najmniej dwu letni okres posiadania upravinie

4. Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamowie
publicznych.
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Ocena spetnienia warunkow dokonana zostanie zgadfdemuh spetnia — nie spetniaw
oparciu o informacje zawarte wwiadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt. pésyfikaci
istotnych warunkow zamoéwienia .

W przypadku skiadania oferty wspolnej wymagane wkirunusz by¢ spetnione przez
partneréw dcznie.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiagcy wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala si wadium dla caltci przedmiotu zamowienia w wysad@: 2.000,00 zt, stownie: dwa
tysiace ztotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert jest cena, jej zhaczeni&@6%.

X. Miejsce i termin sktadania ofert:

Oferty naley sktad& do dnia: 2009-12-31 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiafego: Urad Gminy Piszczac, ul. Wiodawska 8,
21-530 Pizze, pokoj Nr 9

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostanotwarte dnia: 2009-12-31, o godz. 10:10
w siedzibie zamawigjego: Urad Gminy Piszczac, ul. Wiodawska 8,
21-530 REac, pokdj Nr 9

XIl. Termin zwi azania oferta
Wykonawca pozostaje zwziany ofery przez okres 30 dni pog&szy od dnia otwarcia ofert.

XIll. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Postpowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowe;.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamiczneg systemu zakupow
Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systeakupow.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiajicy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroni¢gzne

XVI. Przewidywane zamowienia uzupetniagce:
Zamawiajicy nie przewiduje udzielenia zaméwiazupetniajcych.

Kierownik Zamawiagcego
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