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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
„Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 
szatniowym w Piszczacu”. 
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

SST-01 B.01.00.00 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty     
      ziemne – CPV 45111200-0   

SST-02 B.02.00.00 – Korytowanie i profilowanie podłoża  
SST-03 B.03.00.00 – Wymagania ogólne dla kruszyw 
SST-04 B.04.00.00 – Warstwy odsączające 
SST-05 B.05.00.00 – Podbudowa  
SST-06 B.06.00.00 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

   – CPV 45212221-1 
      Obrzeża betonowe  
      Nawierzchnie syntetyczne 

SST-07 B.07.00.00 – Wznoszenie ogrodzeń – CPV 45342000-6  
      Ogrodzenie boisk 

SST-08 B.08.00.00 – Roboty w zakresie konstruowania oraz fundamentowania oraz   
                                      wykonywania nawierzchni autostrad, dróg – CPV 45233000-9 
          Nawierzchnie z kostki betonowej. 
      SST-09 B.09.00.00 -    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
                                        – CPV 45112710-5 
         Zieleń, trawniki 
 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.  
 
1.3.Zakres Robót objętych ST  
Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz piłkarskiego  
o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzenia, dojazdu i dojścia z kostki betonowej.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
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— Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
— Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  
— Obiekt małej architektury;  
 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:  
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  

 
Obiekt małej architektury  – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a)  Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  
b)  Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego  
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia  
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;  
 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego:  
— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;  
— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;  
 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości 
określonych  
w rozdziale 8  
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.  
z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  
 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
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Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.  
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
Laboratorium  – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte 
do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 
w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych  
z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
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Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych.  
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora 
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub 
zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie 
można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 
KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową  (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik 
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
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rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 
jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 
projektową należy podać w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
— Dostarczoną przez Zamawiającego;  
— Sporządzoną przez Wykonawcę;  
 
1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone 
w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez 
wody stojącej;  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
— możliwością powstania pożaru;  
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
umownej.  
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  
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— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 407 ).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  
 
1.5.13.Wycinka zieleni  
Nie objęta zakresem opracowania niniejszej dokumentacji. 
 
2.MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 
2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 
5/00 r. poz. 53.)  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
 
2.1.Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
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jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.  

 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
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jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.  
 
3.SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do Robót.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót;  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań);  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt  
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w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru;  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badańi ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3.Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  
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i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
6.4.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej, której dotyczy. 
 
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 
99/98 );  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
— Polską Normą lub  
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— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  
• Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r.  
( DZ. U. 98/99 ).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8.Dokumenty budowy  
 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą 
montażu )  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej strony budowy.  
 
b) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
c) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub 
zgłoszenie robót;  

• protokoły przekazania Terenu Budowy;  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
• protokoły odbioru Robót;  
• protokoły z narad i ustaleń;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• operaty geodezyjne;  
• korespondencję na budowie;  

 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  
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Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar Robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:  

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  
• odbiorowi częściowemu;  
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  
• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ustalenia ogólne  
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz  
z 2003 r. Nr 80 póz. 718). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 póz. 953). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
póz. 838 z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B.01.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 
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SST – 02 B.02.00.00  - KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODŁOŻA 
 
SPIS TREŚCI 
 
SPIS TREŚCI   
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania  
4.2.Wywóz ziemi 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
5.2.Warunki przystąpienia do Robót  
5.3.Wykonanie koryta  
5.4.Profilowanie i zagęszczenie podłoża  
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady   
6.2.Badania w czasie robót 
6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta(profilowanego podłoża) 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady  
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem  
i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod „Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 
2012”  wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Piszczacu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

• koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
• profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię boisk 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
Materiały nie występują  
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek  lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki  
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  
 
4.2.Wywóz ziemi  
Wywóz ziemi na odległość ustaloną przez wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośredni przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio  
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,  
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać 
ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien 
być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany  
w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie  
i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt5.4. 
 
5.4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca sie, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieść dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
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uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 

 Innych dróg 

Strefa korpusu 
 
 
 
 
 

Autostrad i dróg 
krajowych 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 
20m do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancja od 20% do +10%. 
 
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0  
„Wymagania ogólne" pkt. 6.  
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6.2.Badania w czasie robót 
6.2.1.częstotliwość oraz zakres badań pomiarowych 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta  
i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłoża Co 20 cm na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 25 cm w osi jezdni i na jej krawędziach 

dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25 cm w osi jezdni i na jej krawędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłożą W 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic sie od szerokości projektowanej  
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata 
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa 
łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża  
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać 
według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2.Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie 
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 
9.  
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
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• przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST – 03 B.03.00.00  - WYMAGANIA OGÓLNE DLA KRUSZYW 
 
SPIS TREŚCI  
 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.3.wymagania dla materiałów 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania  
4.2.Transport materiałów 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
5.2.Przygotowanie podłoża  
5.3.Wytwarzanie  mieszanki kruszywa 
5.4.Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki  
5.5.Odcinek próbny 
5.6.Utrzymanie podbudowy 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady   
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
6.3.Badania w czasie robót 
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady  
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie pod kompleks boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w 
Piszczacu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  
i obejmują: 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę 
zasadnicza wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STT „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w STT 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STT 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano  
w STT dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
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• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć miedzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metoda stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadnicza (górna warstwę) lub podbudowę jednowarstwowa 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocnicza (dolna warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Wymagania  
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 

Podbudowa 

Lp. Wyszczególnienie 
własności 

Zasad- Pomoc- Zasad- Pomoc- Zasad- Pomoc- 

  Badania 
według 
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nicza nicza nicza nicza nicza nicza 
1 Zawartość ziaren 

mniejszych niż 
0,075 mm, % 
(m/m) 

Od 2 
do 10 

Od 2 
do 12 

Od 2 
do 10 

Od 2 
do 12 

Od 2 
do 10 

Od 2 
do 12 

PN-B-
06714  
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziaren 
nieforemnych % 
(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 45 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik 
piaskowy po 
pięcio- krotnym 
zagęszczeniu 
metoda I lub II 
wg PNB- 
04481, % 

Od 30 
do 70 

Od 30 
do 70 

Od 30 
do 70 

Od 30 
do 70 

- - BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po 
pełnej liczbie 
obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 
1/5 pełnej liczby 
obrotów, 
nie więcej niż 

35 
 
30 

45 
 
40 

35 
 
30 

50 
 
35 

40 
 
30 

50 
 
35 

PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek 
masy po 25 
cyklach 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-19 [7] 
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zamrażania, 
%(m/m), nie 
więcej niż 

9 Rozpad 
krzemianowy i 
żelazawy 
łącznie, % (m/m), 
nie 
więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki 
w przeliczeniu na 
SO3, %(m/ 
m), nie więcej niż 

1 1 1 1 2 4 PN-B-
06714 
-28 [9] 
 
 
 
 

11 Wskaźnik 
nośności wnoś 

mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS≥ 
1,03 

80 
 
120 

60 
 
- 

80 
 
120 

60 
 
- 

80 
 
120 

60 
 
- 

PN-S-
06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje sie: 

• żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
• piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje sie: 

• piasek wg PN-B-11113 [16], 
• miał wg PN-B-11112 [15], 
• geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje sie: 

• cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
• wapno wg PN-B-30020 [19], 
• popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
• żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku 
ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
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2.3.6. Woda 
Należy stosować  wodę wg PN-B-32250[20] 
 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać sie możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
•  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać sie zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w „Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być 
ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
  
D15 

D85 

  ≤5   (1)     
w którym: 
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D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża,  
w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinająca lub 
odpowiednio dobrana geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw 
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza sie z warunku: 
d50 

O90    
 
  ≤1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża,  
w milimetrach, 
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione 
w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody  
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 
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podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na  
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny 
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może 
przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa 
podbudowie 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych 
Mechanicznie 

 Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
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przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600  

3 Zagęszczenie warstwy  10 próbek na 10000m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 

1, pkt 2.3.2 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badan powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotność 
należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać sie aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 
[30].  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
E2 

E1 

≤2,2 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

-w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
- w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
-moduł odkształcenia 
-ugięcie sprężyste 

-co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
-co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m 

*)Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  
-5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości 
warstwy wyżej lezącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji 
projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż  
± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 
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• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 
4. 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołami, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż, % 

 Wskaźnik 
zagęszczenia 
Is nie 
mniejszy niż 40 kN 50kN Od 

pierwszego 
obciążenia E1 

Od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału 
i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy Bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
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8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie 
za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda 
bromowa 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
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23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 
1997. 
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1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod 
nawierzchnie kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Piszczacu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem warstw odsączających stanowiących część podbudowy pomocniczej pod 
nawierzchnię wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod 
boiska. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z określeniami w „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.5  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STT 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstw odsączających są:  

• piasek 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 
 

D15 

D85 

≤5 
 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności  
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musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
d60 

U= 

d10 

 ≥5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinająca, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinająca. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do 
wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających 
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
 
2.4.Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 
 
2.5.Składowanie materiałów 
2.5.1.Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać sie możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  Warstwy odcinająca i odsączająca 
powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacja 
projektowa,  
z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być 
ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowana. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy 
wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 
warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy 
rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi sie, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi sie, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w 
czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 
wbudowany w warstwę odsączającą  lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
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metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określona ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinającą po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po 
wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W przypadku warstwy  
z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. Geowłókniny 
przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczna, zgodnie z pkt 2.4. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  
i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej  podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna Co 20 cm na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 25 cm w osi jezdni i na jej krawędziach 

dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25 cm w osi jezdni i na jej krawędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 
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7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
-w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
- w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa W 2 punktach na dziennej działce roboczej 
lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może sie różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata, 
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej  
i odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne  
z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w dokumentacji projektowej z tolerancja 
+1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należ mierzyć łączna grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje 
sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać 
według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
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7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstw odsączających i odcinających. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie 
za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału  

o grubości i 
• jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
• pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir  
i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Inne dokumenty 
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9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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SST – 05 B.05.00.00  - PODBUDOWA  
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.3.Wymagania dla materiałów 
 
3.SPRZĘT  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
5.2.Przygotowanie podłoża  
5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
5.4.Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady   
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
6.3.Badania w czasie robót 
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady  
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

51 
 

1.WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 
2012” w Piszczacu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia 
zawarte są w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
Zakres robót : 

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 
pod 
wszystkie boiska 

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm –
pod 
boiska koszykówki, siatkówki. 

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 
( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm ) – pod boisko piłki nożnej 

 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2.Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z określeniami w „Podbudowa z kruszyw” pkt 1.4 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw” punkt 1.5  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STT 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STT „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 
70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie  
z zasadami określonymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  
„Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw zgodnie  
z ustaleniami określonym w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy i przepisy związane podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
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SST – 07 

 
 

B.07.00.00  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH 
SPORTOWYCH 
CPV 45212221-1 
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OBRZEŻA BETONOWE 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Stosowane materiały 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania  
4.2.Transport obrzeży betonowych 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót  
5.2.Wykonanie koryta  
5.3.Podłoże lub podsypka(ława) 
5.4.Ustawianie obrzeży betonowych 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady   
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
6.3.Badania w czasie robót 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady  
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych przy realizacji 
zadania „Projekt kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z zapleczem 
sanitarno – szatniowym w Piszczacu”. 

 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 

• obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1.Obrzeża chodnikowe –belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STT 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2.Stosowane materiały  
2.2.1.Obrzeża betonowe  
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Wymiary obrzeży, cm Rodzaj 
obrzeża 1 b h r 
 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 
 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

57 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalna  odchyłka, m Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 

1 ± 8 
b, h ± 3 

 
 
2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 
 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 

 
2 

ograniczające powierzchnie 
górne (ścieralne) 

 
niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2 
20 
6 
 

 
2.2.4.Ława betonowa  
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt .4  
 
4.2.Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje sie przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie  
z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym  
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeży powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny 
musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badan Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
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powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości  
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4]. Sprawdzenie kształtu  
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje sie przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 
zgodnie  
z wymaganiami pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełna głębokość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 7.  
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie 
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne" 
punkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania  1 mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
• dostarczenie na miejsce materiałów  
• wykonanie koryta 
• rozścielenie i ubicie podsypki 
• ustawienie obrzeża 
• wypełnienie spoin 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
• uporządkowanie terenu  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych kompleksu 
boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Piszczacu. 
  
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym 
• wykonanie nawierzchni na boisku piłki nożnej 

 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 1.5.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST „wymagania ogólne” 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2.Materiały na boisko wielofunkcyjne  
Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię.  
 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
2.3.Materiały na boisko z trawy syntetycznej 
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Badania na zgodność z normą PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
2.4. Urządzania boiskowe 

• 2 stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaż 
wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).  

• Komplet - siatka wraz ze słupkami do piłki siatkowej. Wymiary i konstrukcja zgodnie  
z rys. arch. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

• 2 bramki aluminiowe do piłki nożnej wraz z siatkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie  
z rys. arch. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym 
Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja 
techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe np. Labosport. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta 
nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz  
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Rozwiązanie 
nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
5.3.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej 
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Badania na zgodność z normą PNEN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport. Karta techniczna oferowanej nawierzchni 
potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja 
producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz  
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Rozwiązanie 
nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych i założeń programu „Moje 
Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
5.4. Montaż urządzeń boiskowych : 
5.4.1. Boisko do siatkówki: 
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei 
b)Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , 
siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl ) 
5.4.2. Boisko do koszykówki : 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub  
b)Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną 
i siatką (2 kpl) 
5.4.3. Boiska do piłki nożnej 
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tulei 
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do piłki nożnej wraz  
z siatkami ( 2 kpl ) 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
a) Atesty PZH 
b) Instrukcje producentów 
c) Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 
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OGRODZENIE 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Stosowane materiały 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
5.2.Montaż ogrodzenia  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2.Sprawdzenie ustawienia słupków i montaż przęseł 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu kompleksu boisk 
sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w 
Piszczacu. 
  
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m 
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłko chwytów za bramkami do piłki nożnej wys. min. 
6,0m 
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogólne"  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:  

• bramy 
• przęsła 
• furtki 

Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora . Przy wyborze rozwiązań 
należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie 
wiedza techniczna 
2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia : 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora . Przy wyborze rozwiązań 
należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie 
wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
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4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien sie odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2.Montaż ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęślą zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8.PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział  
i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania  
i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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B.08.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA ORAZ 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

CPV 45233000-9 
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.3.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin i szczelin w nawierzchni 
2.4.Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z kostki betonowej 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt do wykonywania nawierzchni 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
5.2.Podłoże i koryto 
5.3.Konstrukcja nawierzchni 
5.4.Podbudowa  
5.5.Obramowanie nawierzchni 
5.6.Podsypka 
5.7.Układanie nawierzchni z betonowych kostek 
5.8.Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2.Badania w czasie robót 
6.3.Badania wykonanych robót 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2.Jednostka obmiarowa  
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
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1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym w Piszczacu. 
  
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący sie kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący sie stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa 
niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
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2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

• odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

• barwę: 
a) kostka kolorowa z betonu barwionego 

• wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
• wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony 
w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z sola odladzająca  
w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1  Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od zadeklarowanych 
wymiarów 
kostki, grubości 
                                  < 100 
mm 
                                  ≥ 100 
mm 

C Długość Szerokość 
Grubość 
 
   ± 2          ± 2            ± 2 
   ± 3          ± 2            ± 2 
 
 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być  
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm),  przy 
długości pomiarowej 
                                     300 
mm 
                                     400 
mm 

C Maksymalna (w mm) 
   wypukłość                                   wkłęsłość 
        1,5                                               1,0 
        2,0                                               1,5 
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2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie / 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3,  
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki maja zadawalająca trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy 
Szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy- 
badania podstawowe 

Böhmego wg zał. H 
normy- badania 
alternatywne 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 
 
 
 
 
 
 

G i H 

 ≤23 mm ≤ 20 000mm3  

/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgniecie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga sie podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgniecie – należy zadeklarować 
minimalna jej wartość pomierzona wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3  Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza sie rozwarstwień w 
kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 Tekstura J 
3.3 Zabarwienie (barwiona może 

być warstwa ścieralna lub 
cały 

J 
a) kostki z powierzchnia o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
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element) być 
porównane z próbka producenta, 
zatwierdzona 
przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). 
Zaleca sie stosowanie śródków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca sie pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) podsypka piaskowa pod nawierzchnie z kostki 

• piasek frakcji 0-4 mm, spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3 
• do wypełniania spoin 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 
 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

• krawężniki betonowe 
• obrzeża betonowe 

 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

• pod chodniki 10cm pospółki 
• pod wjazd 20cm tłucznia 

 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać sie: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
• do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarcza). 
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• do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe)  
z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 

• do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie  
i uszkodzeniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzeniowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektowa. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie  
z projektowanymi spadkami. Koryto musi mięć skuteczne odwodnienie, zgodne  
z dokumentacja projektowa. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, 
obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacja projektową. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
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Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pktem 2.3.  
Rozścielenie podsypki piaskowej może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o ok. 20 
m. Rozścieloną podsypka powinna być wyprofilowana lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
wibracyjnymi.  
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 
na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów  
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 
mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mięć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie 
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę 
układa sie około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  
o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
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w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć 
warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku  
i można oddać do użytku. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 
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6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
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• wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
9. Wymagania ogólne 
10. Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
11. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
12. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
13.Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi 
14. Podbudowa z chudego betonu 
15. Podbudowa z betonu cementowego 
16. Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. Ustawianie krawężników betonowych 
18. Ustawianie krawężników kamiennych 
19. Betonowe obrzeża chodnikowe 
20. Ścieki 
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B.09.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW  ZIELONYCH 
CPV 45112710-5 
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ZIELE Ń, TRAWNIKI 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
2.MATERIAŁY   
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Ziemia urodzajna 
2.3.Ziemia kompostowa 
2.4.Nasiona traw 
2.5.Nawozy mineralne 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
5.WYKONANIE ROBÓT    
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
5.2.Trawniki 
5.3.Pielęgnacja w pierwszym roku 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE    
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

85 
 

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników przy projektowanych 
boiskach i dojściu do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Piszczacu.  
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Nasadzenia i trawniki przewidziano wokół boisk oraz dojścia przy budynku zaplecza 
sanitarno-szatniowego 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja 
korzeniami rośliny. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost 
fekaliowo- torfowy - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo- torfowy powinien 
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odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu 
kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, 
przez zmieszanie kompostu z gleba. 
 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mięć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem  
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Trawniki 
Proponuje sie wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne 
użytkowanie. 
Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie 
ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygład . Ustalając liczbę 
nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje sie, że na jedno nasienie powinna 
przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada sie iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób 
intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion 
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powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są do 
kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 
odpowiednia ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują 
w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. Każda inna pora może wpływać negatywnie  
z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm 
należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim wałem , którego celem powinno być 
wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówności. Należy wykonać tą 
czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, 
skracając Konce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do 
rozkrzewiania sie traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać sie regularnie kiedy 
wysokość trawy przekracza 8 cm. 
 
5.3. Pielęgnacja w pierwszym roku 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 
trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest 
wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. 
Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). 
Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 
1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. 
Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające sie na 
trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w 
znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest 
rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma 
bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego 
krzewienia się traw  
i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza 
lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja zebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie 
trawnika i może być przyczyna gnicia liści. Pamiętać należy również o aeracji. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne"  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST „Wymagania ogólne  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne"  
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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Roboty  związane z budynkiem zaplecza sanitarno szatniowego 

Część budowlano-architektoniczna 
 
 

ST- 0 
 

B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku zaplecza sanitarno –szatniowego zlokalizowanego przy 
kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Piszczacu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budynku zaplecza sanitarno –
szatniowego zlokalizowanego przy kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 
2012” w Piszczacu. 
   
1. 3. Zakres robót objętych ST 
 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
ST : 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
 

SST-01 B.01.00.00 -  Roboty przygotowawcze             
   - Roboty ziemne – CPV 45111000-8    

SST-02 B.02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - CPV 45223000-6         
- Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne – CPV 45223500-1 
- Zbrojenie – CPV 45262310-7 
-Konstrukcje betonowe i elementy prefabrykowane. Golowe elementy i 
części składowe – CPV 45223820-0 
-Roboty w zakresie wykonania konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne – CPV 45261000-4          

   - Roboty murarskie i murowe – CPV 45262500-6    
   - Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6  

     
SST-03 B.03.00.00 -  Roboty wykończeniowe  

- Roboty w zakresie okładziny tynkowej – CPV 45324000-4  
    - Wykładanie ścian – CPV 45432210-9   
   - Kładzenie i wykładanie podłóg – CPV 45432100-5  
   - Instalowanie drzwi i okien- CPV 45421130-4 

- Roboty malarskie – CPV 45442100-8 
- Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych – CPV 
45442120-4  
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 - Pokrycia dachowe- CPV 45261300-7 

-Wykonanie robót blacharskich. Obróbki blacharskie. Rynny i rury 
spustowe blacharskich – CPV 45261320-3   
- Wznoszenie rusztowań – CPV 45262120-8    

       
1.4 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, 
ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne 
PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 
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cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty 
lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 
umową. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 
sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.  
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  
w całości obciążą one  Wykonawcę. 
  
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  
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Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

– podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
– miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie   może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty  
i  kary za  przekroczenia   norm, określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących 
środowiska, obciążają   Wykonawcę. 
– wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót  
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez 
pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

     
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZ ĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą  zapłacone.  
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach  
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i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z PB. 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
       
4.3.6. Dokumenty budowy 
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Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
– datę przyjęcia placu budowy, 
– datę rozpoczęcia robót, 
– uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora, 
– daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
– zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych    odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.  

Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót  
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
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potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
– numerem kolejnym karty, 
– podstawą wyceny i opisem robót, 
– ilością przedmiarową robót, 
– datą obmiaru, 
– obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST, 
– ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
– decyzję o pozwoleniu na budowę, 
– protokół przekazania placu budowy, 
– protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
– inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
– harmonogram budowy, 
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
– protokóły odbioru robót, 
– protokóły z narad i ustaleń, 
– dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
– korespondencja na budowie.  
    
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
4.4. OBMIAR ROBÓT. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB  
i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą 
do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
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wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jedno-znaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
– podstawę wyceny i opis robót, 
– ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
– datę obmiaru, 
– miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
– obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
– ilość robót wykonanych od początku budowy, 
– dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
4.5. ODBIÓR ROBÓT. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
– odbiorowi robót zanikających, 
– odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
– odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
     
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni 
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę  
o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,PN i ST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
– PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
– Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
-    Obmiar robót (jeśli wymagany) 
– Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
– Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
– Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
– Protokóły prób i badań. 
– Protokóły odbioru robót zanikających. 
– Rozliczenie z demontażu. 
– Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
– Wykaz przekazywanych kluczy. 
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– Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
– Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. 
Cena  obejmuje: 
– robociznę, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
6. Zaplecze Zamawiającego  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie 
do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.  Koszty związane ze spełnieniem 
tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.  
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr  

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.  
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.  
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676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838  

z późniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
48 doz. 401).  
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ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111000-8   
 
1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład 
kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Piszczacu. 
 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds   
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość 
charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
                               U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.4.  Zakres objęty specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- wykonaniem i zasypaniem wykopów, 
- wykonaniem podkładów z materiałów sypkich, 
- transport ziemi, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte 
grunty należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na 
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2.  Materiały 
Piasek 
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Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne          
o wielkości ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też  
w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek 
podsiębiernych o poj. łyżki 0,6m3.  W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać 
ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być 
używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora  np. ubijaki 
mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
4. Transport 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki  
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku  
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo 
należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
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Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie oraz przy 
fundamencie istniejącym przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość 
wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu 
o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać 
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej 
dna wykopu: ± 5 cm. Przy fundamencie istniejącym dno wykopu na poziomie istniejącego 
posadowienia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar 
gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.  
 
5.3.  Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez   
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na 
wyznaczone przez Inżyniera składowisko.  
 
5.4.  Podkład pod posadzki 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed 
rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu. 
 
5.5.  Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie  ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Dokładność robót: 
-odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm, 
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-pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 
10%, 
-powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-dziennika budowy. 
 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
-przygotowanie terenu, 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
-wymiary wykopów, 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 
gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny 
[m3]. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową  
i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami  
i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
-wszelkie prace pomiarowe, 
-odspojenie gruntu, 
-załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

108 
 

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 
właściwych wskaźników zagęszczenia 
-wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST – 02 
 
 

B.02.00.00  - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKC JI – CPV 
45223000-6 
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KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE – CPV 45223500-1 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych monolitycznych związanych z przebudowa i dobudową 
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
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ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w 
MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B10, 
- wykonaniem ław fundamentowych z betonu klasy B20 (C16/20)  
- wykonaniem wieńców, nadproży żelbetowych z betonu B20 (C16/20), 
- wykonanie kanałów wewnętrznych oraz ścian kanałów wewnętrznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2 Beton B10, B20. 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

- nasiąkliwość nie większa jak 4%  
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
2.3 Kruszywo  
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Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg  PN-B-06712.  
 
• 2.4 Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 

- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina.  

 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dopuszcza się użycie deskowania systemowego Peri uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.  
Deskowanie tradycyjne: 
drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-D95017, tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
 
• 2.6 Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa została opisana w  ST PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
 
3. Sprzęt 
 
3.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
 

- pompy do betonu 
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- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 

 
4. Transport 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150,C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200,C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300,C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
 
• 5.2 Wykonanie deskowania   
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić 
szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą.  
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5  Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 
 
5.6  Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
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projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.7  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.8  Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

 
5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.9.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10 Pielęgnacja betonu 
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  
PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 
5.10.2 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.  
 
5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na 
podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
 
5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1 Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
6.2 Kontrola betonu 
Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla 
każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na 
ściskanie wraz z atestem.  
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 
warunkach zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz 
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola 
zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową  i ST.  
 
• 6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l m3 elementu obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie elementu  , 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu , 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. 
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ZBROJENIE – CPV 45262310-7 
 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na 
mokro w związku z budową budynku zaplecza sanitarno szatniowego. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne 

  45262000-1 
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 
− przygotowaniem zbrojenia, 
− montażem zbrojenia, 
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− kontrolą jakości robot i materiałów. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                                
w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa 

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami: 
− fundamenty: stal Φ 6, #12 mm; 
− wieńce żelbetowe i: stal Φ 6mm, #12; 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

więk¬szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
− stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki 
przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, 
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję 
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami 
normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-
346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
− zaświadczenie jakości 
− spełniać wymagania norm przedmiotowych 
− opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
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Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Zbrojenie na przebicie 

Trzpienie umożliwiają przenoszenie sił poprzecznych w przerwach dylatacyjnych oraz 
wyrównują przemieszczenia między sąsiadującymi częściami budowli. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
pkt 5. 
 
5.2.  Organizacja robot 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
5.3.  Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy 
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.4.  Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków: 
− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólnych” 
pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 tona [t]. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 
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Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" 
pkt. 7 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu zbrojenia, 
która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
− łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ĄZANE 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, 
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KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
GOTOWE ELEMENTY I CZ ĘŚCI SKŁADOWE – CPV 45223820-0     
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcji betonowych z elem. prefabrykowanych związanych z 
budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne 
iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem nadproży prefabrykowanych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
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2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 
świadectwo jakości (atest). 
 
2.2. Nadproża prefabrykowane:  
- wykonane z betonu C16/20, 
- użyto stal AIII, A0. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  
2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
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4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Belki na środkach transportu i placu budowy układa się na dwóch drewnianych przekładkach 
tak, aby swobodne końce płyt były nie dłuższe od 20 cm. 
 
5. Wykonanie robót 
Głębokość oparcia nadproży w budynkach murowanych powinna być dostosowana do 
wytrzymałości materiałów, z których zostały wykonane ściany. Głębokość podparcia wg 
rysunków technicznych oraz specyfikacji producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z PB. 
 
6.2 Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 
-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuż: +/- 6 mm 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie, 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia. 
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Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich 
złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-montaż 1szt nadproża. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt nadproża; która obejmuje 
wykonanie,  dostarczenie i montaż prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-92/B- 03380         Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
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ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI DACHOWYCH  I INNE 
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE – CPV 45261000-4    
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego związanego z budową budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego. 
 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
- Wykonanie i montaż stropów drewnianych. 
- Deskowanie połaci dachowych płytami wiórowymi OSB lub sklejką gr.18 mm. 
- Wykonanie podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1.Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
powyższa norma. 
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Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
 
2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości: do +1 mm lub do -l mm 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm      
i -2 mm. 
 
2.2 Łączniki. 
 
-Gwoździe. 
Należy stosować: gwoździe karbowane  wg BN-70/5028-12 
 
-Śruby. 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
-Nakrętki: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
-Podkładki pod śruby. 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
-Wkręty do drewna. 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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-Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed dziabaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzji 
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
-środki do ochrony przed grzybami i owadami 
-środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
-środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.3 Płyty OSB lub sklejka 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu,  
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne: 
- Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
- Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +50C. 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnić osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
 

5.2 Więźba dachowa - wiązary 
 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się 
od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub desek: do 2 cm w osiach rozstawu belek do l cm  
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- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 
 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być 
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
a)Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
b)Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi 
oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
c)Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 
3 cm. 
 
 
5.4 Opłytowanie dachu 
 
Dach należy opłytować płytami OSB lub ze sklejki grubości nie mniejszej niż 15 mm i nie 
większej niż 22 mm. Płyty układać na styk. Przybijać gwoździami co 15 cm. 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoża. 
Płyty w razie konieczności przeszlifować brzegi w celu uzyskania równej płaszczyzny 
płyty mocować nadrukiem indefikacyjnym do dołu 
płyty po zamontowaniu bezwzględnie natychmiast zabezpieczyć przed negatywnymi 
czynnikami atmosferycznymi (opady) 
 
5.5 Wykonanie podsufitki. 
 
Do wykończenia sufitów użyć płyt gipsowo kartonowych gr. 12,5 mm. na ruszcie 
stalowym. W łazienkach użyć wodoodpornej płyty g.-k. gr. 12,5 mm. 
  
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz 1 m2 powierzchni wykonania. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania konstrukcji wiązarów dachowych.  
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
- wykonanie czynności wymienionych w SST 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
- uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
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ROBOTY MURARSKIE I MUROWE – CPV 45262500-6 
 
1. Wstęp 
  
1.1 Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych w projektowanym kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” 
wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 - wykonaniem ścian z bloczków silikatowych drążonych  gr. 24 cm z warstwą   
elewacyjną ze styropianu. 

- wykonaniem ścian gr. 24 cm z bloczków silikatowych drążonych  bloczków silikatowych 
drążonych   

- wykonaniem ścianek działowych - bloczków gazobetonowych drążonych  gr. 12 cm. 

-wykonaniem słupów z cegły ceramicznej pełnej, słup 38x38 cm 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Zaprawa klejowa i cementowo-wapienna  
Wytwarzana na budowie. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
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niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Bloczki silikatowe drążone, gazobeton i cegła ceramiczna pełna 
Wymiary bloczków silikatowych: 33,3x20x24 cm. i 33,3x20x24 cm. 
Wymiary bloczków gazobetonowych: 59x24x12 cm 
Wymiary cegły ceramicznej pełnej: 6,5x12x25 cm 
 
2.4. Wyroby z betonu 
Wymiary bloczków betonowych: 38×24×12 cm. 
 
Bloczki fundamentowe typu M6: klasa betonu min. B15. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Cegła ceramiczna pełna 
powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. 
Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem 
cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. Na placu budowy cegłę pełną 
układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg poszczególnych klas. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na 
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
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przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów. Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w 
otworach drzwiowych  montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach  kątowniki ochronne 
45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem 
podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od 
wyznaczenia poziomu posadowienia belek  (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do 
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do 
poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania 
poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając w 
miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. Po 7 
dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. 
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
 
5.2.  Mury z bloczków 
a) Spoiny w murach. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 
wykonać odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych. 
 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-wymiarów i kształtu, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m2  ściany.  
 
8. Odbiór robót. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
-wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-protokół odbioru robót zanikających 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, zapewnienie na placu 
budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i  
uporządkowanie terenu budowy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych dla 
budynku zaplecza sanitarno – szatniowego w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- izolacji poziomej z folii PE, 
- izolacji poziomej z polistyrenu ekstradowanego/styropianu, 
- izolacji poziomej z płynnej folii uszczelniającej, 
- izolacji pionowych i poziomych z masy asfaltowo kauczukowa, 
-izolacji pionowych z styropianu, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1.  Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Folia PE 
- polietylenowa paroszczelna gr. 0,2   
Wymagania techniczne:  
- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu  > 13 Mpa > 12 Mpa 
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- wydłużenie względne przy zerwaniu  > 280 B > 3 T0 B 
- wytrzymałość na rozdzieranie  > 60 k/mmm > 50 k/mm 
- zakres temperatur stosowania: - 40ºC do 80ºC  
- wodochłonność:  < 1,0B  
- klasyfikacja ogniowa – stopień palności: wyrób trudno zapalny 
- rozprzestrzenianie ognia: wyrób nierozprzestrzeniający ognia 
- grubość: odpowiednio: 0,4 i 0,2 mm   
Spełniająca wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadająca Atest Higieniczny 
 
2.3. Polistyren ekstradowany/styropian 
Właściwości: 
-znakomita izolacyjność cieplna (struktura zamkniętych komórek powietrznych) 
-znikoma nasiąkliwość wodą 
-odporność na korozję biologiczną 
-odporność na związki chemiczne zawarte w wodach gruntowych 
-odporność na przenikanie pary wodnej 
-odporność na działanie wilgoci, co pozwala na wykorzystanie płyt w bezpośrednim 
kontakcie z każdym rodzajem wód gruntowych czy opadowych 
-odporność na działanie mrozu, (wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie) 
-niewielki ciężar 
-szybkość i łatwość montażu 
-sprawdzone i potwierdzone długotrwałe właściwości eksploatacyjne 
 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego. Może być 
stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  
2004r. nr 92 poz. 881). 
 
3. Sprzęt   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego  
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
- Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
- Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na 
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
- Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
- Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej   
ścian i dachu 
- Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
- Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
- Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
- Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
- Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 
w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
6.Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
         Instrukcje wybranych producentów. 
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ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ – CPV 45324000 -4 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych dla budynku zaplecza sanitarno – szatniowego  
w Piszczacu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
- tynki cementowo-wapienne, 
- tynki gipsowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki  
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka 
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  
i okienne. 
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 
jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 
o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
-równe, 
-nośne i mocne, 
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-wystarczająco stabilne, 
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
-wolne od wykwitów, 
-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 
prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
- Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. Próba 
ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania 
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność 
podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, 
aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome  
i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez 
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego typu szczeliny  
i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól 
krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej 
pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić 
przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone 
zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają  znaczący wpływ 
na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco 
utrudnić prace tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej 
w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 
szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
- Wpływ warunków pogodowych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

149 
 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają  ograniczone 
zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  decydujący wpływ 
na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 
nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 
powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych  redukuje niekorzystny wpływ złych 
warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości 
przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, 
powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia 
zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego 
są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być 
wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału 
oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć 
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku 
określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 
Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
-  Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające 
przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność są 
zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na 
budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze 
instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych 
i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające 
przyczepność. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 
Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, 
do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów 
należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. 
Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości  
i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu  
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 
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lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki  
i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go 
za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 
mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
6. Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm  
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
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nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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WYKŁADANIE  ŚCIAN – CPV 45432210-9 
 
1. Wstęp 
  
1.1 Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych w 
budynku zaplecza sanitarno –szatniowego w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych/gresowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
 dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiały zmywalne nienasiąkliwe np.płytki ceramiczne lub równoważne 
-płytki ceramiczne ścienne gresy wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
-listwy PCV 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu ( lub zalecanego przez 
producenta), np.: urządzenia do przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro  
z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

153 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. Elementy powinny 
być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,  
w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 
wilgocią , kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 
przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z 
płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 
dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny 
podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) 
ze spoinami podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich  
z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 
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pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 
używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac 
należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić 
glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy związane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG – CPV 45432100-5 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek dla budowy budynku 
zaplecza sanitarno – szatniowego w Piszczacu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 
- posadzek ceramicznych typu gres wraz z cokolikami, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. 
 
2.3. Cement 
wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Wyroby terakotowe, gresowe 
Właściwości płytek podłogowych: 
-gatunek I 
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-nasiąkliwość 3-6% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-
190 (zgodnie z normą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
Odpowiednio dobrana mieszanka surowców wysokiej czystości stanowi podstawę trwałości 
końcowego produktu, którym jest gres  
Wysokie parametry techniczne: 

• minimalna nasiąkliwość płytek, mrozoodporność,  
• duża wytrzymałość na zginanie,  
• twardość powierzchni zbliżona do twardości diamentu  
• wysoka odporność na ścieranie i plamienie,  

-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. Do wypełnienia spoin stosować 
zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
2.5. Listwy i cokoły 
Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być wykonane z tego samego rodzaju 
płytek, co podłoga.  
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów różnych producentów 
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki 
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
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transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien być wykonany 
zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 
nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na 
którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych 
oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 
przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien 
mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać  
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki z płytek  
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie 
więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach  
o wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
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b) Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć  
i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje 
się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 
3 dniach.  
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
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dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN – CPV 45421130-4 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu drzwi i okien w budynku zaplecza sanitarno – szatniowego w 
Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 
•  stolarki drzwiowej, 
• Stolarki okiennej. 
 
2. Materiały 
 
2.1. PCV i aluminium 
Do produkcji stolarki budowlanej powinien być stosowany materiał odpowiadający normom 
państwowym. 
 
2.2. Okucia budowlane 
• Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
– Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
– Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Stolarka drzwiowa – fabrycznie wykończona 
– drzwi wewnętrzne: 
 a)  drzwi typowe, płytowe z ościeżnicą metalową/stalową, okleina biała i drewnopodobna,  
 
2.4. Stolarka okienna 
- stolarka PCV, kolor szary. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
4. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
– Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
– Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
– Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
– Stolarkę należy zamontować w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
– Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
– Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą 
powinien wynosić: 
– na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
– na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Elementy 
metalowe/stalowe mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub  
i nakrętek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
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świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic  
w pionie i poziomie. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1  kpl. wykonanego montażu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
– jakość dostarczonej stolarki 
– poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
– porządzić częściowy protokół odbioru robót 
– dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i  PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
– dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników, 
– zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska, 
– uporządkowanie terenu budowy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
    Instrukcje montażu producenta stolarki.  
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ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich w budynku 
zaplecza sanitarno –szatniowego w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną 
PZH. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
2.2. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
 -mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny 
być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.                   
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. Gładzie :Gładź zacierana 
jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane są 
rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek 
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 
dni. 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
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-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
-  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności, 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska, 
- uporządkowanie placu budowy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
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MALOWANIE BUDOWLI I ZAKŁADANIE OKŁADZIN OCHRONNYCH – CPV 
45442100-8 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych elewacyjnych związanych z budową budynku zaplecza sanitarno –szatniowego 
w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem  elewacji poprzez: 

• Ocieplenie i wykonanie tynków cienkowarstwowych ścian zewnętrznych. 

• Sposób układania płyt styropianowych w SST „izolacje” 
 
2. Materiały 
Płyty styropianowe EPS100-038 
 
3. Sprzęt  
Do wykonania robót należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarki i wiertła do wiercenia otworów, 
- urządzenia transportu pionowego 
- rusztowania ramowe 
 
4. Transport 
Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony. Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać  
w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Materiały, sprzęt, narzędzia, urządzenia powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom 
określonym w opisie technicznym. 
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Do wykonania robót zaleca się zastosowanie rusztowania ramowego. Należy przy tym 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia (zadaszenia, wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 
zastosowanie siatek zabezpieczających, uziemienie rusztowań).  
 
5.2. Wykończenie elewacji budynku 
Warstwę zewnętrzną stanowi tynk cienkowarstwowy. Stosować wyłącznie rozwiązania 
typowe systemowe. Nie dopuszcza się mieszania ze sobą elementów poszczególnych 
systemów producenckich. 
 
6. Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe 
niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
  
8. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 
wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 
prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu 
wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi 
elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru 
kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. W wyniku odbioru należy 
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli 
wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony   
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
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POKRYCIA DACHOWE – CPV 45261300-7 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego związanego z budową budynku sanitarno – szatniowego w Piszczacu. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
- pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1.Blacha  stalowa ocynkowana obustronnie 
Materiał pokrycia dachowego składa się z arkuszy. Przed rozpoczęciem montażu pierwszego 
arkusza należy zamocować obróbki okapu. Blachy  dachowe montowane zawsze prostopadle 
do linii okapu. Należy zwrócić uwagę  przy montażu pierwszego arkusza blachy. Ułożenie 
prostopadłe do obróbki okapu ułatwi montaż pozostałych arkuszy. 

 
3. Sprzęt 
Blacha docinana na zamówienie. Ewentualne roboty można wykonać ręcznie przy użyciu 
jedynie ręcznej piły odpowiedniej do ciecia blach stalowych, nożyc, nibblera lub innego 
sprzętu nie wytwarzającego ciepła podczas pracy. Zabrania się użycie szlifierki. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone samochodem, który posiada skrzynię o długości 
wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała poza jej tylnią burtę więcej niż 0,5 m. 
Dopuszcza się również przewożenie blach dłuższych od skrzyni maksymalnie do 1m, ale 
wówczas paczki blach musza spoczywać na całkowicie sztywnym pomoście (np. 
drewnianym) 
4.1.Rozładunek 
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Dopuszczany jest rozładunek Reczy lub mechaniczny. Mechaniczny zaleca się 
przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. 
Rozładunek ręczny powinien zostać przeprowadzony przez odpowiednia liczbę osób w 
zależności od długości arkuszy. Zalecana jest szczególna ostrożność. Bezwzględnie trzeba 
unikać przesuwania arkuszy bezpośrednio jeden po drugim. Może to bowiem spowodować 
uszkodzenie. Przy rozładunku należy używać rękawic ochronnych. 
 
4.2.Przechowywanie 
Należy składować materiał w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Można składować 
do 3 paczek jedna na drugiej, tak aby drewniane skrzynie leżały na sobie. Maksymalny czas 
składowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. Składowane na wolnym powietrzu, winny 
być przykryte i powinny mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
- Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
- Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +50C. 
- Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia 
z obróbkami.  
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
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- wykonanie czynności wymienionych w SST 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
- uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.  
   Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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WYKONANIE ROBÓT BLACHARSKICH. OBRÓBKI BLACHARSKIE. RYNNY I 
RURY SPUSTOWE – CPV 45261320-3 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania  
i odbioru obróbek blacharskich w budynku zaplecza sanitarno –szatniowym w Piszczacu. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej -ocynkowanej; 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Blacha stalowa - ocynkowana grubości 0,50 mm 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać.  Wszystkie materiały muszą posiadać 
atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE 
 
3.SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych 
Wykonawca powinien korzystać z: 
− narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
− elektronarzędzi, 
− rusztowań. 
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4.TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Blacha stalowa powlekana powinna być transportowana i składowana  
w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego 
kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. 
Unikać należy: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek 
był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno 
dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając 
mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki 
na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przed montażem obróbek blacharskich murów wyrównuje się 
podłoże zaprawą , dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym 
podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy  można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.2 Kontrola jako ści robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. Sprawdzenie podłoża. 
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. Sprawdzenie 
materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
wydanych przez ITB. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia 
arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane 
zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. Sprawdzenie rynien. Badanie 
polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów 
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy 
rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie 
wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności  
z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku 
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie 
mają dziur i pęknięć.   
 
6.ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek. 
 
6.1. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
-poprawność mocowania obróbek do podłoży 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST, PB. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4 Wymagania ogólne. 
 
8.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126        Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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WZNOSZENIE RUSZTOWA Ń – CPV 45262120-8 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot  ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące robót związanych z ustawieniem, eksploatacją  
i demontażem rusztowań, których usytuowanie związane jest z budową budynku zaplecza 
sanitarno – szatniowego w Piszczacu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych  
z zastosowaniem rusztowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Koszt użytkowania rusztowań  
należy oszacować na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieć w 
cenie ofertowej. 
 
2. Materiały 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  
robót budowlano-montażowych.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
 
4. Transport  
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót  jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania  warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. Wykonanie robót  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
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Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. Przy wznoszeniu lub 
rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez 
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
• 2 m dla linii NN, 
• 5 m dla linii WN do 15 kV, 
• 10 m dla linii WN do 30 kV, 
• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia.  
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być 
wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość między sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej 
oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Konstrukcja rusztowania 
winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne  
z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej 
instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego 
budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają 
ochronie od wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów pionowych urządzenia 
piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na końcach  
o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. 
Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi 
nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu 
stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie  
z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach  
w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem 
przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie 
powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych 
znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające 
równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 
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przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od 
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie 
konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), 
a jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań 
nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu 
rusztowań. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady ogólne kontroli  
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
• sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
– sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
– sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania  
o H < 10 m i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m  
b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 
przekraczać 10 mm,  
– sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
– sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 
ilości zakotwień wybranych losowo,  

– sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
– sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
– sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
– sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
– sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
– sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
– sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania. 
 W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
– przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
– przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,  
– przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 
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budowlanego i brygadzisty użytkującego.  
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy 
[m2]. 
 
8. Odbiór robót 
Montaż uznaje się za wykonany  jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 
– wszelkie prace pomiarowe, 
– załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
– montaż i demontaż rusztowania; 
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
– wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
 
10. Przepisy związane 
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania.   
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SPIS TREŚCI  
 
SST – GEOWŁÓKNINA  
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
1.3. Zakres robót objętych SST . 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Geowłóknina 
 
3. SPRZĘT. 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONAWSTWO. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.3. Badania w czasie robót (kontrola bieżąca) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE. 
10.1. Normy 
10.2. przepisy związane 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstwy drenarsko-separującej z geowłókniny przy realizacji zadania budowy 
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Ostrówku.  
 
1.2.Zakres stosowania SST . 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST . 

Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie warstwy drenarsko-separującej z 
geowłókniny w nawierzchniach boisk sportowych.  

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz 7, określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
1.4.2.  Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których 
spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, 
połączenia termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Geowłóknina 
 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Należy zastosować geowłókninę wzmacniająco-separującą z włókien ciągłych.  
 
Właściwości geowłókniny – wartości minimalne: 

Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach 8 kN/m 
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym 
do płaszczyzny włókniny 

55 l/m²s 

Odporność na przebicie statyczne CBR 1500N 
Wydłużenie przy max. obciążeniu 40% 
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Geowłóknina powinna być dostarczona w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki 
powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny 
wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas przechowywania należy chronić materiały 
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. 
parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. 
Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy 
zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed 
działaniem wysokich temperatur. 
 
3. Sprzęt. 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) do układania geowłókniny układarki o prostej konstrukcji, umożliwiającej rozwijanie 
geowłókniny ze szpuli, 
np. prze podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
b) Do wykonywania robót ziemnych – równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 
mechaniczne itp. 

4. Transport 
 
Geowłóknina przeznaczona do wykonania warstwy separującej może być transportowana 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
- fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem, 
- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
- ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem 
ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165°C, 
- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geowłókninę. 

5. Wykonawstwo. 
 
Geowłókniny układa się zwykle wzdłuż nawierzchni z zakładem co najmniej 50cm, 
ewentualnie łącząc pasma. W przypadku układania w poprzek nawierzchni zakład pasm 
powinien również wynosić co najmniej 50cm. 
Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w 
grunt prętami w kształcie litery U lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z 
gruntem itp.). Zasypywanie powinno następować od czoła na ułożony materiał, po czym 
zasypka rozkładana jest na całej szerokości powierzchni odpowiednim urządzeniem, 
najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Kliniec gruby nie powinien być zrzucany z 
większej wysokości, by nie zniszczyć geowłókniny. Pasma należy układać dachówkowo, aby 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

183 
 

przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. Niedopuszczalny jest ruch 
pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po 
ułożonym materiale geotekstylnym. Za zgodą kierownika budowy można dopuścić ruch 
ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i 
napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała ona odkształceniom gruntu. Koleiny 
następnie wypełnia się zasypką. Sposób wykonania zasypu powinien być zgodny z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom SST. 

6. Kontrola jako ści. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia kierownikowi budowy do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót (kontrola bieżąca) 
 
1. Oczyszczenie i wyrównanie terenu  
2. Prawidłowość ułożenia geowłókniny, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość zakładu 
3. Zabezpieczenie geowłókniny przed przemieszczeniem, prawidłowość połączeń, zakotwień, 
balastu 
4. Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

7. Obmiar robót 
 
Jednostką, obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej geowłókniny. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót 

8. Odbiór robót 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie podłoża i ułożenie 
geowłókniny. 

9. Podstawa płatności. 
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Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie przez Inspektora. Cena jednostkowa 
obejmuje : 
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania 
• Wykonanie warstw , 
• Wykonanie niezbędnych badań. 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 

10. Dokumenty związane. 

10.1. Normy: 
 
PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej 
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek 
 
10.2. Przepisy związane 
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, 
Warszawa, 2002 
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1.WSTĘP 
  
1.1.Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania warstw odsączających i drenażu oraz odwodnienia terenów utwardzonych przy 
realizacji zadania budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – 
szatniowym w Piszczacu.  
 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających oraz  odwodnienia chodników wraz z odprowadzeniem 
wód do kanalizacji deszczowej.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
Sieć kanalizacyjna -układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza boiskiem z odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów deszczowych do 
odbiorników;  
Kanał -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych  
lub ścieków;  
Rura drenarska -kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika;  
Odwodnienie liniowe -kanał przeznaczony do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianej 
i  odprowadzenia ich do odbiornika;  
Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidłowego działania instalacji;  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
1.6.Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót stanowią:  
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a) projekt budowlany z elementami wykonawczymi, opracowany zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);  

b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004r. (Dz. U. z   2004 r. nr 202, poz. 2072);  

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.  
w sprawie   dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,  
poz. 29);  

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);  

e) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych;  

 
 
2.MATERIAŁY  
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypki piaskowej zagęszczonej oraz 
zasypki jest piasek.  
Przy drenażu materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw 
odsączających jest żwir płukany i piasek.  
 
2.1. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać warunek :  
- szczelność 5;  
- wskaźnik różnoziarnistości U.5;  
- umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,0 wg 

normalnej próby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12;  
- wskaźnik piaskowy WP>35 nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych;  
- piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;  
 
2.2.Wymagania dla geowłókniny  
 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
 
2.3.Rury kanałowe 
 
          - rury kielichowe DN200 PCV klasy S łączonych na uszczelki gumowe, 
 - rury kielichowe DN110 PCV klasy S łączonych na uszczelki gumowe, 

-  rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego karbowane 113 mm (z otworami) z 
tworzywa sztucznego PVC-U bezciśnieniowe wg PN-C-89221:1998;  

Muszą posiadać atesty  
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2.4.Studzienki rewizyjne 
 
-    Typ produktu studzienka   

Średnica 425 mm  
Materiał PVC-U,PP i PE  
Właz żeliwny z podstawą okrągłą D 425 typ B i D 

-    Typ produktu studzienka z osadnikiem  
Średnica 425 mm  
Materiał PVC-U,PP i PE  
Właz żeliwny z podstawą okrągłą D 425 typ B i D 
Musi posiadać atesty  

 
2.5. Odwodnienie chodników 
-     wpust podwórzowy  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania.  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek;  
- walców statycznych;  
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych;  
Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia liniowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- żurawi budowlanych samochodowych;  
- koparek;  
- koparek chwytakowych;  
- spycharek kołowych;  
- sprzętu do zagęszczania gruntu;  
 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt.4  
 
4.2.Warunki dostawy  
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie  
kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez  
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca powinien:  
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- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
kruszywa;  

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;  
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta;  
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:  
a) nazwę i adres producenta;  
b) datę i numer kolejnych badań;  
c) oznaczenie wg PN-B-06712;  
d) ilość kruszywa;  
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

 
4.3.Transport  
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.  
 
4.4.Składowanie kruszywa  
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
 
4.5.Rury PVC, studnie  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  
-  przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
-  przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa,  

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur,  

-  wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  
-  rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  
-  przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1 m.  
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Kształtki i studnie kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  
Wpusty podwórzowe należy transportować i składować według wytycznych producenta. 
 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana  
instalacja systemu odwadniającego boisko.  
 
5.2.Przygotowanie podłoża  
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych.  
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,  
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót.  
Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia należy udrożnić istniejącą instalację 
odprowadzającą kanalizacji deszczowej, do których przewidziano podłączenie 
projektowanych kanałów.  
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach.  
 
5.3.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej  
zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo  
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.  
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną  
ilością wody i równomiernie wymieszać.  
 
5.4.Roboty montażowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.4.1.Ogólne warunki układania kanałów  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania 
robót montażowych. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i 
spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po 
częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.  
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735 [6].  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
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Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla 
rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1 cm.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.  
 
5.4.2.Kanał z rur PVC  
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu  
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  
-  wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym.  

- rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego 
przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:  

• przycinanie rur,  
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.  
Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.  
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego  
w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
 
5.4.3.Wpusty podwórzowe 
Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.5.Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być  
utrzymywana w dobrym stanie.  
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
5.6.Przygotowanie podłoża pod studnie  
W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z 
piaskiem.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże  
z pospółki, żwiru lub tłucznia.  
 
5.7.Roboty montażowe drenażu  
Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgodą Inspektora Nadzoru.  
 
 
5.8.Udrożnienie istniejącej kanalizacji  
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić 
przez oczyszczenie.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji materiałów.  
 
6.3.Kontrola kruszywa  
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i 
jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:  
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy 

każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;  
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;  
- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej;  
-atestu (zaświadczenia o jakości);  
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.  
 
6.4.Badania w czasie robót  
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6.4.1.Badania w czasie robót -warstwa  
- szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej.  

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogą 
przekraczać 2cm;  

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -1cm;  

- oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
+/-1cm;  
- grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1 cm;  
- wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1;  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2.Zasady obmiarowania  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką 
obmiarową wpustów podwórzowych jest 1 komplet zamontowanego urządzenia.  
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego 
urządzenia dla każdego typu.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
8.2.Odbiór częściowy  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące:  
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badań 
gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia  
i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych  
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska 
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy  
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;  

- Dziennik Budowy;  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”  wraz z zapleczem sanitarno – 

szatniowym w Piszczacu 
 

BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
70-372 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;  

tel. +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl 
Oddział Lublin, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl 

196 
 

- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, 
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.  

 
8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności),  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia,  
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;  
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;  
- szczelności przewodów i studzienek,  
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,  
- izolacji przewodów i studzienek.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności .  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte  
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.  
 
8.3.Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia;  
- protokoły badań szczelności całego przewodu.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady  
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Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 
9.  
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane systemu odwadniającego 
boisko będzie dokonana według następującego sposobu:  
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej  
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w Umowie.  
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CPV 45300000-0      ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacjami sanitarnymi budynku sanitarno-szatniowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej , C.O., wodnej, kanalizacyjnej. Postawą do 
sporządzenia niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są projekty: budowlany  
i wykonawczy. 
 
1.4. Ogólne wymagania 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z ustawą Prawo Budowlane. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm  
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 
datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
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2. MATERIAŁY.  

 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
 - posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
- być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi, 
- być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe odnośnie materiałów. 

2.2.1  Przewody 

2.2.1.1. Instalacja wodna wewnętrzna 

Instalacja wodna wykonana rur z tworzywa, np. PE, PP, PB na połączenia zgrzewane lub 
zaciskowe w zależności od przyjętej technologii. Ciepła woda z dwóch pojemnościowych i 
trzech przepływowych podgrzewaczy elektrycznych. 
 
2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.  

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i kształtek z PCV o następujących właściwościach: 
materiał – PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przepływ ciągły  do 75ºC, przepływ 
chwilowy do 95ºC, uszczelki z elastomeru EPDM , twardość wg Shore’a – 60 +-5 
 
2.2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Ogrzewanie z kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku szkoły. Zewnętrzna sieć rur 
preizolowanych włączona do rozdzielacza co – DN32 przeznaczonego dla dwóch obiegów 
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DN20. Ogrzewanie wodne grzejnikami stalowymi płytowymi z podejściem dolnym. W 
pomieszczeniach wilgotnych grzejniki podwójnie ocynkowane.  
2.2.1.4. Instalacja wentylacyjna 

Wywiew z projektowanych pomieszczeń łazienek za pomocą kanałowych wentylatorów 
wyciągowych. W pomieszczeniach szatni nawiewno-wywiewny układ z zastosowaniem 
centrali wentylacyjnej z krzyżowym wymiennikiem ciepła i grzałką elektryczną. 
 
2.2.1.5. Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana z rur i kształtek z PCV klasy S SDR 34, SN 8, z 
litą ścianką o następujących właściwościach: 
materiał – PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przepływ ciągły  do 75ºC, przepływ 
chwilowy do 95ºC,uszczelki z elastomeru EPDM , twardość wg Shore’a – 60 +-5 
Odcinek kanalizacji tłocznej od przepompowni do studni rozprężnej wykonany z rur PE SDR 
17, SN10.  
Kanalizacja deszczowa:  
- z rur PCV klasy S SDR 34, SN 8 
 

2.2.1.6. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Rury wodociągowe PE-HD SDR 17, PN10. Rury PE-HD winny być łączone przez 
zgrzewanie czołowe zgrzewarką z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. 
 

2.2.1.7. Zewnętrzna instalacja ciepłownicza 

Przyłącze wykonane w technologii rur preizolowanych PE-X – max.95°C/6bar.  

 

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne 

Baterie umywalkowe – stojące z mieszaczem, połączona z instalacją za pomocą połączeń 
elastycznych i zaworów kulowych odcinających kątowych. Ceramika sanitarna w kolorze 
białym w standardzie co najmniej Koło Nova Top. 

• umywalki ceramiczne z półnogą wyposażone w typowe syfony z PCV, 

• muszle klozetowe typu „kompakt” z odpływem poziomym, wyposażone w zbiornik 
spłukujący z możliwością dwustopniowego spłukiwania 3/6l i deskę sedesową twardą 
z tworzywa ABS. 

 
2.2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów wody ciepłej i zimnej należy wykonać z gotowych otulin 
ze spienionego PE. Do łączenia elementów izolacji stosować taśmę samoprzylepną oraz 
klipsy wg. technologii producenta.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 
Do montażu kolektorów nie są potrzebne żadne urządzenia dźwigowe. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

4.1. Rury i kształtki instalacji wodno - kanalizacyjnej. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek do instalacji wodociągowej 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Rury z tworzywa należy: 

• przewozić i składować poziomo, na równym , płaskim podłożu tak aby unikać ich 
wyginania, 

• magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m, 

• pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych(wysoka temperatura, promienie UV), 

• przechowywać w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych – 
polipropylen w temp. poniżej 0ºC wykazuje podwyższoną kruchość.  

 
Rury kanalizacyjne z PCV: 

• wyładunek rur w wiązkach wymaga podnośnika widłowego, 

• przy transporcie rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. 

• kielichy rur nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia, 

• jeżeli długość rur jest większa od długości rur jest większa od długości pojazdu 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m, 

• powierzchnia składowania rur powinna być plaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów, 

• gdy rury są składowanie w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane w maksymalnych odstępach 1,5m, 

• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm o takiej wysokości aby 
kielichy nie leżały na ziemi, Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

• rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy jest 
to możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

• W stercie nie powinno być więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5m.  
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4.2. Armatura i przybory sanitarne. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę i ceramikę sanitarną należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 
powinna być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Ceramikę sanitarna przechowywać w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kruchość elementów. 
 
4.3. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 1-2 mm. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 
5.1.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może 
być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale zarządzającego 
realizacją umowy) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia 
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
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5.1.2. Zasypka i zagęszczanie. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych 
niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna 
być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą 
np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest 
higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny. 
Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 
5.3. Montaż instalacji kanalizacyjnej. 

Rurę która jest przycinana na placu budowy należy dokładnie oczyścić, następnie wyznaczyć 
miejsce przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach i pamiętać o 
zachowaniu prostopadłego do rury kierunku cięcia, przed wykonaniem połączenia ciętej rury 
należy koniec oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15-30º, aby wykonać połączenie 
należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie sylikonu  
a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. 
Przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką 
gumową. Uchwyty powinny mocować przewody pod kielichami. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
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Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej. 
 
5.5. Montaż zewnętrznej  instalacji kanalizacyjnej 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie punktem 5.1. 
Cięcie rur kanalizacyjnych. 
Rurę która jest przycinana na placu budowy należy dokładnie oczyścić, następnie wyznaczyć 
miejsce przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach i pamiętać  
o zachowaniu prostopadłego do rury kierunku cięcia, przed wykonaniem połączenia ciętej 
rury należy koniec oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15-30º. 
Łączenie rur kanalizacyjnych.  
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5 do + 30ºC. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. Zaznaczyć na bosym końcu rury długość kielicha 
rury. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 
bazie sylikonu a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu, do miejsca zaznaczonego 
na bosym końcu rury. 
 
6.  BADANIA I URUCHOMIENIA INSTALACJI  

6.1. Instalacja wodna. 

Próbę szczelności przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. 
Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość ciśnienia 
w instalacji należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do wysokości 0,9 MPa. 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie 
następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć  
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
Dodatkowo poddać próbie instalację c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 
48 godzin. 
Po próbie ciśnieniowej instalację przepłukać, następnie wydezynfekować i wodę poddać 
badaniom bakteriologicznym. 
 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki od ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
Żadna rura kolektora nie może wykazywać uszkodzeń mechanicznych. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu) 
 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia. 
 
7.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.   
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektowa lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. Zmianami) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321  
z późn. Zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 
8.2. Rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 
 
8.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
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PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  
i badania". 
PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
„Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu” COBRTI „Instal” 
marzec 1996 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996  
Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – Wytyczne 
stosowania i projektowania – COBRTI „Instal” Warszawa 1996 
PN-84/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia., 
PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą 
PN-B-01706:1992/Az1:1999, 
PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie 
zmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek  
i systemu 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  
i badania;  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania  
i badania. 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
PN-EN 12967-1:2002(U)   Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urządzenia  

         wykonywane fabrycznie. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12967-2:2002(U)   Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urządzenia  

           wykonywane fabrycznie. Część 1: Metody badań 
PN-EN 60068-2-9:2002(U)   Badania środowiskowe. Część 2-9: Wytyczne dotyczące badania  

            promieniowania słonecznego  
 
 
 
 
 
 
 
 


