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TYTUL PROJEKTU . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prytgczami i sieci wodociggowej w m. Chotytéw, Piszczac Osada,
Zalutyn oraz modernizacji przepompowni $ciek6w na terenie gminy Piszczac.
NAZWA INWESTYCJI :  Teren gminy Piszczac
ADRES INWESTYCJI : Gmina Piszczac
INWESTOR :ul. Wiodawska 8, 21 - 530 Piszczac
DATA OPRACOWANIA : aktualizacja 02.2017
Stawka roboczogodziny
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S
koszty zakupu [KZ] ..... e % Mbezp
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

45231300-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
45255600-5 ROBOTY W ZAKRESIE KEADZENIA RUR W KANALIZACJI

45232410-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

44130000-0 STUDZIENKI KANALIZACYJINE

45232400-6 POMPOWNIE SCIEKOW

45332000-3 ROBOTY INSTAKACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
aktualizacja 02.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K. Inwestorski-KS+W PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
1585.942 m3 1585.942
RAZEM 1585.942
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-04 gruncie kat.llI-1V.
192.333 m3 192.333
RAZEM 192.333
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111-1V)
396.485 m3 396.485
RAZEM 396.485
4/KNR 5-09 Analogia - Uktadanie rur ostonowych typu AROT o $r. 110 mm w wykopach m
d.1/0806-02 otwartych.
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1/1401-02
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
6/KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1/1403-02
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.5 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1154.000 m?2 1154.000
RAZEM 1154.000
8/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1/1410-04
1.960 m3 1.960
RAZEM 1.960
9/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - Sciany proste i tukowe - m3
d.1/1408-02 transport mieszanki betonowej japonkami - pierscienie docigzajgce zbiorniki
pompowni
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
356.100 m?2 356.100
RAZEM 356.100
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
11.088 m?2 11.088
RAZEM 11.088
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
1.960 m?2 1.960
RAZEM 1.960
13/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.1/0501-09
106.830 m3 106.830
RAZEM 106.830
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2127 m3 2127.000
RAZEM 2127.000
15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.1/0502-02 kat.IV
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
2 ROBOTY MONTAZOWE-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
16 |kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw P1(wyposazenie wedtug |kpl
d.2|wtasna specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw P2 (wyposazenie wedtug |kpl
d.2|wtasna specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw P3 (wyposazenie wedtug |kpl
d.2|wtasna specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
19 kalkulacja Modernizacja przepompowni $ciekéw - czyszczenie zbiornika, wymiana pomp, |kpl
d.2|wtasna orurowania, itp (wyposazenie wedtug specyfikacji technicznej)
kpl 8.000
RAZEM 8.000
20|kalkulacja Szafki sterownicze - dla projektowanych i modernizowanych przepompowni kpl
d.2|wtasna Sciekéw (wyposazenie wedtug specyfikacji technicznej)
kpl 11.000
RAZEM 11.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z polimerobetonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|1413-01
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 4 Studnie rozprezne z polimerobetonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2|1413-01
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $r 315-425 mm szt
d.2|1417-01
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
24|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 m
d.2|0503-01 mm
164.5 m 164.500
RAZEM 164.500
25|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.2/0503-02 mm x 5,9 mm
675.5 m 675.500
RAZEM 675.500
26|KNNR 4 Analogia - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.2/1009-01 nej 63 mm
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
27|KNNR 4 Analogia - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.2/1009-03 nej 90 mm
292 m 292.000
RAZEM 292.000
28|KNR-W 2-18 |Analogia - Zasuwy hozowe DN 200 kpl.
d.2|0201-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNNR 4 Trojniki dla rur PE ,150/90 kpl.
d.2|1114-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
698 m 698.000
RAZEM 698.000
31|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2|0804-01
164.5 m 164.500
RAZEM 164.500
32|KNNR 4 Préba szczelnosci sieci z rur PE, PEHD 200m -
d.2|1608-01 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
33|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2|1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
34|KNR 2-19 Analogia - Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2|0219-01 sztucznego
324 m 324.000
RAZEM 324.000
3 ROBOTY ZIEMNE-SIEC WODOCIAGOWA
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
866.376 m3 866.376
RAZEM 866.376
36|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111-1V)
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216.594 m3 216.594
RAZEM 216.594
37|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - bloki oporowe m3
d.3/1410-03
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
38|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
257.850 m?2 257.850
RAZEM 257.850
39|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.3/0501-09
23.207 m3 23.207
RAZEM 23.207
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1082.97 m3 1082.970
RAZEM 1082.970
41|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.3/0502-02 kat.IV
859.5 m?2 859.500
RAZEM 859.500
4 ROBOTY MONTAZOWE-SIEC WODOCIAGOWA
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
382.5 m 382.500
RAZEM 382.500
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
477 m 477.000
RAZEM 477.000
44|/KNNR 4 Trojniki dlla rur PE, 80 - 100 mm kpl.
d.4/1114-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR 4 Analogia -Tréjniki zeliwne DN 80/80 mm kpl.
d.4/1114-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46|/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.4|1112-02 PVC i PE - DN80
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4/1112-03 ciggach PVC i PE, zasuwa DN110
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4/1119-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 4 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD 200m -
d.4/1608-01 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
50|KNR 2-19 Analogia - Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.4/0219-01 sztucznego
859.5 m 859.500
RAZEM 859.500
51|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.4/0315-02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
52|KNNR 5 Kopanie rowéw w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.5/0701-03
10.080 m3 10.080
RAZEM 10.080
53|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci do 0.4 m m
d.5/0706-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
54|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5/0707-02
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42 m 42.000
RAZEM 42.000
55|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5/0705-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
56|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.5/0702-03
10.08 m3 10.080
RAZEM 10.080
57|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.5/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Szt. 45.000
RAZEM 45.000
58/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.5|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
59|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.5/1302-04
45 odc. 45.000
RAZEM 45.000
60|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.5/0605-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
61|KNNR 5 Analogia. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.5/0605-08 kat.lll
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
62|kalkulacja Prace zwigzane z modernizacjg pompowni (wymiana kabli, proby, itp.) kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA
63| kalkulacja wytyczenie i inwentaryzacja szt
d.6|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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