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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu robdt i sposobu wykonania robot
budowlanych, okreslenie wymagan jakosSciowych odno$nie stosowanych przy realizacji
materialdéw 1 wyrobow, jak rowniez jakosci wykonania robot, zwigzanych z wykonaniem
zadania pn. ,,Projekt budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej 1 grawitacyjnej
wraz z przylaczami i pompowniami $ciekdéw, budowie sieci wodociggowej w miejscowosci
Chotytow, Piszczac Osada i Zalutyn oraz modernizacje istniejacych przepompowni $ciekow
na terenie gminy Piszczac.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji
robot wyzej wymienionych.

1.3.Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacjg techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.
Na istniejgcym terenie projektuje sie:
- sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy 90 1 110 mm
- uzbrojenie sieci wodociggowej: zasuwy, trojniki, hydranty, tuleje kotnierzowe, bloki
oporowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o $rednicy 63 i 90 mm
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160 1 200 mm
- przepompownie $ciekéw o §rednicy 1200 mm (z polimerobetonu lub PEHD)
- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o $rednicy 315 1 425 mm, z polimerobetonu o $redni-
cy 1000 mm)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

Ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badZ zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie
prace przygotowawcze okreSlone w dokumentacji projektowej i1 niniejszym programie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastgpujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetien. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do rob6t winny mie¢ $§wiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to



na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli materiaty takie b¢da niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca
1994r Prawo budowlane wraz p6zniejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w ST oraz innych nie
wymienionych a obowigzujagcym normom i przepisom

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinny
posiada¢ odpowiednie 1 aktualne atesty.

2.1. Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostala z rur PE 100 SDR 17:

Catkowita dtugos¢ sieci wodociaggowej wynosi:

w miejscowosci Chotylow: PEHD ¢ 110 — L = 382,50 m
PEHD ¢ 90 - L =3,50 m

w miejscowosci Piszczac Osada: PEHD ¢ 90 — L =208,50 m

w miejscowosci Zalutyn: PEHD ¢ 90 — L =265,00 m

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

- zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigciem mi¢kkim i obudowg teleskopowa (np. pro-
dukcji Hawle) — Dn 110 — 3 sztuki, DN 80 — 6 sztuk,

- trojniki zeliwne — DN 80/80 — 3 sztuki

- trojniki PE do zgrzewania doczolowego — 6 sztuk

- hydranty — projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Beda stuzyly row-
niez do plukania sieci i odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i odwod-
nienia sieci, itp. — 3 sztuki

- bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowa¢ w wezlach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokoéw oporowych w budowie rurociaggdw PE ogranicza si¢
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materialowych” wiec przy zasuwach ze-
liwnych, hydrantach, zeliwnych kro¢cach oraz trojnikach kotierzowych zeliwnych.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana:
w m. Chotylow
- zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 90 mm, L = 76,0 m



- zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L =309,0 m

- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 160 x 4,7 mm, L=101,0 m
w m. Piszczac Osada

- zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 63 mm, L = 30,5 m

- zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 124,0 m

- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 160 x 4,7 mm, L =25,5m
w m. Zalutyn

- zrur PE 100 SDR 17,6 o $rednicy 90 mm, L =216,0 m

- zrur litych PVC, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm, L =242,5 m

- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 160 x 4,7 mm, L =38,0 m

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:
- zasuwy zeliwne — nozowe (np. produkcji Hawle): §rednica DN 200 mm — 3 sztuki.
Zasuwe zamontowac na przewodzie bezposrednio przed pompowniami $ciekow.
- bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowa¢ w wezlach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki.

2.3. Studnie kanalizacyjne

12 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o $rednicy 315 mm

14 studzienek kanalizacyjnych Z PP/PE o $rednicy 425 mm

8 studzienek kanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu o $rednicy 1000 mm
2 studnie rozpr¢zne wykonane z polimerobetonu o §rednicy 1000 mm

2.4. Przepompownie $ciekow.

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 3 przepompowni $ciekéw — P1 w Chotytowie,
P2 w Piszczacu Osadzie i P3 w Zalutyniu. Zbiorniki pompowni wykonaé z polimerobetonu.
Srednica zbiornikow — 1200 mm. Zbiornik powinien byé¢ zamkniety, wodoszczelny,
wyposazony w pokrywe ¢ 600mm (na zawiasie z zamkni¢ciem na ktodke) i zabezpieczony
przed wydzielaniem si¢ odorow.

Wyposazenie technologiczne kazdej przepompowni stanowi¢ beda:

- rurociagi tloczne nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301 o $rednicy zgodnej z projektem
- kolana nierdzewne ze stali o jako$ci min. 1,4301

-kotnierze stal nierdzewna ze stali o jako$ci min. 1,4301

- Sruby nierdzewne, szpilki ze stali o jako$ci min. 1,4301

- lancuch nierdzewny ze stali 1,4301

- wilaz przejezdny zeliwny o wymiarach zgodnych z projektem klasy D400, lub
nieprzejezdny ze stali 1.4301 o wymiarach zgodnych z projektem

- drabina nierdzewna ze szczeblami anty poslizgowym o szerokos$ci min. 40 cm ze stali o
jako$ci min. 1,4301

- kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 szt.2 z filtrami
antyodorowymi katalitycznymi

- podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakos$ci min. 1,4301

- prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

- zawor pluczacy (ztaczka z zaworem do plukania rurociggu tlocznego z  szybkoztagczem do
weza strazackiego)

- uszczelki

- deflektor nierdzewny ze stali o jako$ci min. 1,4301 na doplywie

- zasuwa mi¢kko uszczelniona do $ciekow



- zawOr zwrotny kulowy do $ciekow

- szybkozlacze RK
Doboér pomp
Projektowane pompownie
o, Wysoko$¢
) ., Wydajnos¢ i
Nazwa pompowni Typ pompy [los$¢ sztuk [1s] podnoszenia
[m]
P1 Chotylow REXA PRO VO6DA-21x 2 4,5 6,2
P2 Piszczac Osada | REXA PRO VO5DA-12x 2 2,1 4.2
P3 Zalutyn MTS 40/39 Ex 2 2,0 29.0
Modernizowane pompownie
Nr pompowni Adres/ lokalizacja Tvb pom Ilos¢ Uwagi
wedhug rys. 6.4. pompowni P porpy sztuk &
Piszczac,
1 ul Spotdzielcza, MTS 40/39-3-400 2
dziatka nr 894/1
Piszczac,
2 ul Spotdzielcza, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 350/5
Piszczac, Ul. Szosowa,
3 dziatka nr 143 MTS 40/27-3-400 2
Piszczac,
4 Ul. Wlodawska, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 377
Piszczac, Ul. Sportowa,
5 dziatka nr 892 MTS 40/27-3-400 2
Piszczac,
6 Ul. Kaczencowa, MTS 40/27-3-400 2
dzialka nr 1734/2
Piszczac,
7 Ul. Nowatorska, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 791/2
Piszczac,
8 Ul. Nowatorska, MTS 40/27-3-400 2
dziatka nr 774/2
Potoski — wies, dz. 4 i
9 otoski — wies, dz. 498 MTS 40/39-3-400 ) W}/mla}na
zbiornika
Potoski Nowe, dz.
10 623/6 MTS 40/39-3-400 2
Potoski (przy szkole) Wymiana
11 dz. 350 MTS 40/39-3-400 2 Jbiornika

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w:
- zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikéw PTC




- czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyzej 10 kW

- przekazniki do czujnikow PTC dla pomp powyzej 10 kW

- silniki pomp o klasie izolacji min. F

- stopien ochrony pomp IP 68,

- 10m kabla

- kabel do silnika uszczelniony zywicg lub innym materialem uszczelniajagcym na wejsciu
do silnika,

- kabel przeznaczony do stosowania w $ciekach komunalnych,

- wirniki odlane z zeliwa szarego

- pompy muszg mie¢ mozliwo$¢ pracy w ustawieniu suchym (z wynurzonym silnikiem
min 20 minut)

Szafy sterownicze

Parametry techniczne szafy sterowniczej dla kazdej projektowanej i modernizowanej
przepompowni $ciekow:

- obudowa z tworzywa sztucznego do zastosowan zewnetrznych i przeznaczona do montazu
na fundamencie

- wybor zasilania sie¢ - agregat z mozliwoscig podiaczenia w razie zaniku napigcia sieciowe-
go przewoznego zespotu pradotworczego przez gniazdo sitowe,

- kompletne uktady zasilajgco-sterownicze pomp,

- kontrola poprawnych warunkoéw zasilania (zgodnos$¢ faz, warto$¢ napiecia zasilajacego, za-
nik fazy),

- gniazdo serwisowe,

- ogrzewanie zamontowanej aparatury z regulacja temperatury zalaczenia,

- sygnalizacja poziomow MIN 1 MAX za pomoca wylacznikoéw ptywakowych,

- ciggly pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej,

- stacyjki pomp z sygnalizacja pracy, awarii oraz mozliwos$cig wyboru trybu sterowania auto-
matycznego lub rgcznego dla kazdej pompy niezaleznie,

- sygnalizacja awarii §wietlna i / lub dzwickowa, komunikaty SMS,

- sterownik komunikacyjny Inventia MT-151 z podtrzymaniem bateryjnym z przesylem da-
nych do stacji operatorskiej w systemie GPRS,

- monitorowanie stanu pompowni, stanu zasilania, pradu pobieranego przez pompy, otwracia
wlazu studni lub drzwi szafki sterowniczej, opcjonalne monitorowanie przeptywomierza (je-
zeli wystepuje), informacji diagnostycznych,

- sterowanie automatyczne pompami w trybie ,,praca zamienna 1+r” lub obie pompy naraz w
zalezno$ci od poziomu,

- zdalne zaltaczanie oraz blokowanie pomp.

2.5. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatlem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spet-
niajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wyko-
nanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zaggszczeniu. Nalezy
wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. od-
nos$nych normatywow. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.



2.6. Kruszywo
Stosowac¢ kruszywo spetniajace wymogi normy PN-86B-02480
2.7. Beton

Uzyty beton (oraz gotowe wyroby betonowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-62/6738-07.

3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng
to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocnien §cian wykopow

- prosciarki do rurociggow, agregaty pradotworcze itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow, sprze¢tu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacji technicznej, w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowaé $rodki transportowe, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
przewozonych materiatdw 1 wykonanych robdt. Transport materialdow samochodami
uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto
przew6z materialdw powinien speinia¢ ponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztaltek

- rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach lub
luzem

- przewdz powinien si¢ odby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m

- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m

- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywacé przy
pomocy wozkow widtowych

4.2. Transport pompowni, studzienek



Transport zgodny z wymogami producenta.
4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materialdow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materialdw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury
przekraczajace granice okre§lone wymaganiami technologicznymi.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatéw 1 wyrobéw na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw 1 materialow lub maszyn i1 urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

- 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacej 1kV,

- 5,0m dla linii o napieciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o napieciu do 30kV,

- 15m dla linii o napieciu do 110kV,

- 30m dla linii o napigciu powyzej 110k V.

Sktadowiska materialéw, wyrobdéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyrownane do poziomu. Materiaty drobnicowe
mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow. Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialdéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub
schodami. Stosy materialéw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odleglo$¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociggowe 1 ksztaltki mozna sktadowaé na
przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spelniajgc wymagania norm odno$nie pozycji
sktadowania. Rury dostarczone luzem uklada¢ w stosach, max 7 warstw o wysokosci nie
przekraczajacej 1,5m. Poszczegdlne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi, badz
uktadaé rury kieliszkami naprzemianlegle. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnigciem si¢ rur. Przy dtuzszym sktadowaniu rury nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym
dzialaniem S$wiatta sltonecznego poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub
wykona¢ zadaszenie. Prefabrykaty w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow rdéznigcy si¢ ksztaltem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zbudowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub



ruchu pojazdéw. Elementy zeliwne mozna sktadaé na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujacych. Rury PE/PVC mozna sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy sktadowaniu poziomym,
pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podkladkach drewnianych. Nalezy uktada¢ rury wedtug
poszczegbdlnych grup wielkosci 1 gatunkow w sposodb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamknigcia drog oraz
dojazdow do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczg¢ciem w tym rejonie robot nalezy zglosi¢
ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym
uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z



wypehliieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy
byty sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
i BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji. Podczas robot zwraca¢ uwage
na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Regczne roboty ziemne prowadzié¢ przede
wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Poziom podloza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto
jednolite 1 trzymaty sig¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne, pozbawione elementow o
ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. W
trakcie wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy mechanicznym wykonywaniu
wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 0,20 m a nastepnie rgcznie
wyprofilowa¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych zaglebien. W przypadku naruszenia
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia rurociggu, nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci min. 15 cm. W
przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je usuna¢ zastgpujac je piaskiem $rednim,
zageszczonym do wartosci Proctora I gnyi. = 0,95. Na powierzchni podloza naturalnego lub
wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z piasku o grubosci 10 cm, z
odpowiednio wyprofilowang rurg, na kat 90. Wykonanie wykopow , robot zabezpieczajgcych
oraz zasypke wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosujac obudowy
wykopOow 1 zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykopy pod kanaly przewidziano jako obudowane z
zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjne;j.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody nalezy ja odpompowaé¢ pompami spalinowymi
bezposrednio z dna wykopu.

6.4. Roboty montazowe
6.4.1. Montaz rur

Do budowy kanatow uzywaé rur tylko dobrej jakos$ci, bez uszkodzen mechanicznych. Przy
montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu oraz na
umieszczenie koncow rur w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku konca rury do kielicha
nalezy posmarowa¢ go $rodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego
celu olejow lub smardéw. Po ulozeniu kolejnych odcinkéw kanatu, wykop nalezy zasypac,
zageszczajac poszczegdlne warstwy zasypki warstwami grubosci okolo 30 cm. Uktadanie



kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ kanalizacyjng nalezy zgtosi¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

6.4.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych ~wykona¢ na wuprzednio przygotowanym i
wypoziomowanym podtozu z piasku.

6.4.3. Montaz pompowni

Pompownie montowa¢ na podlozu wykonanym i wypoziomowanym z piasku grubosci 20 cm,
1 na podstawie betonowej grubosci 20 cm, wymiarach 1400mm x 1400mm 1 zbrojonej siatka
¢12 o oczkach15x15. Montaz, posadowienie przepompowni, budowe¢ urzadzen sterujgcych i
przewodow technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR producenta. W celu zabezpieczenia
przed wyporem pompowni nalezy wykona¢ pierscienie docigzajace o wysokosci 40 cm liczac
od podstawy betonowej 1 grubosci 10cm.

6.4.4.Proba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 i przez
analogi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelnosci odcinka wykonywa

po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla
zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie zlgcza powinny by

odkryte dla mozliwos$ci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci catego
przewodu przeprowadzi

po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla
poszczegbdlnych odcinkow.

7. Kontrola jakoSci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i ustali¢
recepty dla zapraw i1 betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac
przepisy 1 normy oraz zasady obowigzujgce przy wykonawstwie robot budowlanych. W
trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbgdne zabezpieczenia i wykorzysta¢ S$rodki
zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodno$ci materialow z normami, atestami i1 warunkami specyfikacji
techniczne;,

Sprawdzenie glgbokosci utozenia rurociagdw,

Sprawdzenie glebokosci posadowienia studzienek, pompowni,

Sprawdzenie prawidtowego podiaczenia pompowni, studzienek, hydrantow

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociagow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami statymi,



Sprawdzenie zasypki ochronnej,
Sprawdzenie zasypania rurociggu, pompowni, studzienek

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami 1 zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

8. Odbiodr robot

Odbiory robot przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robot.

Rozréznia sig:

- Odbiory czgsciowe,

- Odbiodr koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych, zamykajacych
lub elementéw, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp. /.

Odbiory czgsciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknietg catosc.

Odbioér czgsciowy polega tez sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, uzycia wilasciwych materiatow, urzadzen /pompowni, tloczni,
armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci instalacji, w
tym prawidlowos$ci wykonania potgczen i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla
danego rodzaju robot.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego i1 uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr robot musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w
trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen,

Protokoly wszystkich odbiorow cze¢sciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i1 zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.



Odbiory czeéciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej 1 Uzytkownika.
Muszg by¢ one potwierdzone wlasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaly speinione lub tez
ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednocze$nie termin ich
usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikdw pomiaréw i badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajacy terminowg realizacje
wplyw warunkéw atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane
pod uwage (poza katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robdt jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robo6t, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na
usuni¢cie stwierdzonych wad. Strony mogag uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w
zastgpstwie wykonawcy 1 na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usunigcie
wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu re¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakofczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , zZe



uprawnienia z tytulu rgkojmi wygasaja  z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢c na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. nr 198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

12. Przepisy zwigzane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych oraz obowiazuja-
ce normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntdéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
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