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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu robót i sposobu wykonania robót 
budowlanych, określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji 
materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z wykonaniem 
zadania pn. „Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Piszczac i Połoski 
Stare na terenie gminy Piszczac”.  
 
1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji 
robót wyżej wymienionych. 
 

1.3.Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, objętych 
dokumentacją techniczną a dotyczących zadania budowlanego określonego w pkt. 1.1. 
 
Układ technologiczny SUW Piszczac zostanie wyposażony w dwa dodatkowe filtry po 
jednym do każdego stopnia uzdatniania.   
 
Projektowany układ technologiczny SUW Połoski Stare będzie składał się z następujących 
elementów: 
- ujmowanie wody za pomocą istniejących studni głębinowych, 
- napowietrzanie i odpowietrzanie wody, 
- dwustopniowa filtracja pośpieszna na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym, 
- chlorowanie wody (tylko awaryjnie), 
- gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach stalowych (2 x 100m3), 
- pompowanie wody za pomocą zestawu pompowego II stopnia, 
- płukanie filtrów za pomocą wydzielonej pompy płucznej i dmuchawy, 
Powyższa technologia realizowana będzie przy zastosowaniu poniższych urządzeń: 
- aerator centralny (przed I stopniem filtracji), 
- filtr odżelaziający, 
- filtr odżelaziająco-odmanganiający, 
- sprężarka powietrza (główna i rezerwowa) dla potrzeb aeracji i sterowania AKPiA, 
- dmuchawa do spulchniania złoża filtracyjnego, 
- pompa wody płucznej, 
- zestaw do dezynfekcji wody, 
- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i ppoż, 
- zestaw pompowy II stopnia w celu zasilania sieci 
- szafy sterujące SUW 
Ponadto stacja posiadać będzie następujące rodzaje rurociągów w obrębie budynku: 
- rurociąg wody surowej 
- rurociąg wody uzdatnionej 
- rurociąg wody płucznej 
- rurociągi ścieków popłucznych 
- rurociągi powietrza z dmuchawy 
- rurociągi sprężonego powietrza 
Poza budynkiem stacja posiadać będzie następujące rodzaje rurociągów: 
- rurociąg wody surowej (od studni głębinowej do budynku SUW) – istniejące  



- rurociąg wody uzdatnionej (od budynku SUW do istniejących zbiorników retenc.) - do 
modernizacji 
- rurociąg wody płucznej (od zbiorników do budynku SUW) – do modernizacji 
- rurociąg wód popłucznych (od budynku do odstojnika popłuczyn) – istniejący  
Zakres rzeczowy obejmuje również 
- demontaż istniejącej technologii 
- demontaż istniejących zbiorników na wodę 
- montaż nowych zbiorników na wodę 
- przygotowanie i montaż zbrojenia 
- budowa studni rozsaczających   
- remont budynku: wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych, zerwanie posadzek i 
okładzin, rozbiórka ścian murowanych, odbicie tynków zewnętrznych i ościeży, wykonanie 
posadzek, murowanie ścian z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo wapiennej, tynkowanie, szpachlowanie, dostawa i montaż ślusarki i stolarki 
drzwiowej i okiennej, montaż okien z PVC, demontaż rynien, obróbek blacharskich, prace 
porządkowe, montaż i demontaż rusztowań 
- montaż zbiornika bezodpływowego  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 
Ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie 
prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- specyfikacja techniczna 
- dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek  czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały  lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to 
na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z 
uprawnieniami budowlanymi.    
 



2. Materiały 
 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji w/w zadania powinny: 
- być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 
1994r Prawo budowlane wraz późniejszymi zmianami, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55) 
- być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST oraz innych nie 
wymienionych a obowiązującym normom i przepisom 
Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materiały powinny 
posiadać odpowiednie i aktualne atesty. 
 

2.1.  Materiały w SUW Połoski Stare 
 
2.1.1 Aerator  
 
Dobrano  centralny aerator stojący kaskadowy, o pojemności 900 litrów i średnicy 800 mm. 
Czas zatrzymania około 3,3 min.  

 
Typ stojący, centralny                D=800 
Pojemność -       900 dm3 , 
Wymiary: 
Średnica 800 mm,  Hc=2560mm plus wys. inst. odpowietrzającej – ok. 300 mm, 
Ciśnienie robocze    6 bar 
Temperatura     maks. 30 oC 
PRZYŁĄCZA 
Wlot      DN 150 (od dołu) 
Wylot      DN 150 (od góry) 
 

Materiał zbiornika ciśnieniowego – stal węglowa, pokryta specjalną powłoką antykorozyjną – 
z atestem PZH wewn. i na zewnątrz (maks. ciśnienie pracy 6 bar). Wyposażony w 
odpowietrznik automatyczny kulowy umożlwiający odprowadzenie odpowiedniej ilości 
powietrza – tj. ok. 450 l/h. 
 

2.1.2 Filtr ciśnieniowy do filtracji po śpiesznej 
 
Filtr odżelaziający ODE-1600/A AQUAM – I stopnia 
Filtr odżelaziająco - odmanganiający ODE-1600/M AQUAM – II stopnia 
 
Przepływ nomin.    16 m3/h 
Powierzchnia filtracji             2,0 m2 

Wymiary : 
Średnica zbiornika (nom.)   1600 mm 
WODA PŁUCZĄCA  
Przepływ      72 m3/h 
Ciśnienie     1,6 bar 
Zużycie     ok. 17 m3 

PRZYŁĄCZA (zawory)  
Wlot      DN 65 
Wylot      DN 65 



Woda płucząca wsteczna wlot  DN 100 
Woda płucząca wsteczna wylot  DN 100 
Woda popłuczna wylot   DN 65 
Powietrze płuczące    DN 50 
 
Materiał zbiornika filtra – stal węglowa, pokryta specjalną powłoką antykorozyjną - z atestem 
PZH wewn. i na zewnątrz (maks. ciśnienie pracy 6 bar). Każdy filtr jest wyposażony w 
komplet 6 zaworów automatycznych oraz komplet przepustnic ręcznych (wyk. PVC-U) 
połączonych odpowiednim orurowaniem i systemem sterowania pneumatycznego. Każdy filtr 
wyposażony jest w odpowietrznik automatyczny kulowy i 2 manometry. 
 
Dobór złoża wielowarstwowego 
 
Podstawowe kryteria doboru: 
- prędkość filtracji wody nie powinna przekraczać 8,0 m/h 
- wysokość warstwy podtrzymującej łącznie 30 cm 
- wysokość warstwy czynnej - min. 100 cm 
- wymagana minimalna ilość masy katalitycznej (ziarna pokryte tlenkami manganu – G1 lub 
Defeman) do redukcji żelaza i manganu -  min. 40 cm (dla jednego filtra I st) i 60 cm (dla 
jednego filtra II st).  
Dobrano następujące złoża: 
 
Dla filtra I stopnia: 

żwir typ gruby 10 - 20 mm   10 cm  200 litrów 
żwir typ średni 5 - 10 mm   10 cm  200 litrów 
żwir typ średni 3 - 5 mm   10 cm  200 litrów 
żwir drobny 0,8-1,4 mm                     60 cm  1200 litrów 
złoże katalityczne G1 lub Defeman (0,5-1,5mm mieszane z 0,5-2,5)  

40 cm   800 litrów 
 
Dla filtra II stopnia: 
  żwir typ gruby 10 - 20 mm   10 cm  200 litrów 

żwir typ średni 5 - 10 mm   10 cm  200 litrów 
żwir typ średni 3 - 5 mm   10 cm             200 litrów 
żwir drobny 0,8-1,4 mm                     40 cm  800 litrów 
złoże katalityczne G1 lub Defeman (0,5-1,5mm mieszane z 0,5-2,5)  

60 cm             1200 litrów 
 
2.1.3 Sprężarka 
Zastosować sprężarkę bezolejową np.,  AB25-380-240, o wydajności nominalnej 25m3/h, ze 
zbiornikiem powietrza 240 l, o mocy 4 kW  – prod. Airpol. Na tego typu stacjach wykazuje 
się ona bezawaryjnością i nie wymaga zmiany oleju. Jako rezerwową dobrano sprężarkę 
bezolejową SB-OL, 1,1kW, prod. np. Gudepol. zapewni ona podtrzymanie działania zaworów 
podczas ew. awarii. 
 
2.1.4 Dmuchawa 
 
Dobrano dmuchawę K07RMD o wydajności 130 Nm3/h, spręż - 0,5-0,6 bar, wyposażoną w 
silnik o mocy 4,0kW. Produkcja FPZ. Wyposażona fabrycznie w: filtr powietrza, zawór 



przeciążeniowy, zawór zwrotny, przyłącza elastyczne.  Dmuchawa będzie wykorzystana do 
wzruszania złoża przed płukaniem. 
 
2.1.5 Pompy poziome i pompy głębinowe. 
 
Pompy poziome i głębinowe wymienić. Pompy poziome dostosować do zamontowanej 
technologi. Pompy głębinowe - dobrano pompy TWI 06.18-B- 2 sztuki. Przy wymianie 
pomp głębinowych należy uwzględnić czyszczenie studni, likwidację szachtów na poczet 
zabudowy naziemnej. Sterowanie pracy pomp według specyfikacji technicznej – część 
elektryczna i dokumentacji technicznej. 
 
2.1.6 Zbiorniki na wodę 
 
Zbiorniki posadowić na płycie fundamentowej. Parametry techniczne zbiorników: 
• ilość – 2 sztuki 
• objętość użytkowa: 100,0 m3 jednego zbiornika,  
• średnica nominalna (dla objętości użytkowej): 5455 mm 
• średnica płyty fundamentowej 6400 mm 
• wysokość całkowita zbiornika: 5400 mm 
• rurarz wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej 
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wyposażenia muszą być ogniowo ocynkowane. 
Hydroizolacja zbiornika w systemie membrany EPDM. Wszystkie śruby muszą być ogniowo 
cynkowane. Płyty warstwowe przekrycia dachu z rdzenia izolacyjnego oraz dwustronnych 
okładzin z blachy cynkowanej i lakierowanej. Izolacja ścian zbiornika wykonana z płyt XPS 
(polistyren ekstrudowany, styrodur) umieszczonych wewnątrz zbiornika, pomiędzy membraną 
a płaszczem – 40 mm. Izolacje termiczną dachu stanowią płyty warstwowe typu „Sandwich” 
z rdzeniem polistyrenowym EPS lub poliuretanowym PU - 60mm. Zbiornik  wyposażony w 
dwie grzałki zanurzeniowe. Grzałki zamontować w płaszczu 500mm poniżej lustra wody.   
Zbiornik wyposażyć w stalową drabinę zewnętrzną. Na dachu zamontować podest z barierką 
ochronną, właz dostępowy do wnętrza zbiornika oraz skrzynię zaworów pływakowych z 
odpowietrznikiem.  
 
2.1.7. Rozdzielnica elektryczna 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza SUW Połoski powinna mieć wykonanie metalowe w I 
klasie izolacji, malowana proszkowo RAL 7035, wolnostojąca przyścienna o rozmiarze 
2000x1600x400mm, ustawiona na cokole 200mm, o stopniu ochrony IP55. 
 
Dla potrzeb zbiorowej kompensacji mocy biernej należy zamontować baterię kondensatorów 
z automatyczną regulacją. Wymagania dla baterii kondensatorów: 

− bateria kondensatorów typu BK-55, 
− moc baterii 12,5kVar, 
− stopień regulacji 2,5kVar, 
− 3 człony w szeregu regulacyjnym 1:2:2, 
− Prąd znamionowy 18A,  

 
Wymagania dla sterownika PLC: 

− wbudowany zintegrowany port Ethernet umożliwiający komunikację z innymi 
sterownikami, a także ze stacjami operatorskimi i panelami, 

− programowanie sterownika powinno odbywać się przez port Ethernet, 



− możliwość rozbudowy o komunikację z innymi urządzeniami (falowniki, mierniki 
itp.) na przykład protokołem ModbusRTU, Profibus,  

− wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
− synchronizacja czasu przez sieć Ethernet przez protokół SNTP, 
− edycja  on-line programu bez konieczności zatrzymywania sterowania przy 

modyfikacjach programu, 
− odpowiednia ilość pamięci do zaimplementowania algorytmu sterowania, 
− możliwość programowania sterownika nadrzędnego wszystkich językach określonych 

normą IEC 61131-3, 
− wsparcie techniczne ze strony producenta lub przedstawiciela producenta sterownika 

w Polsce, dostępność z magazynu oraz mała awaryjność sprzętu, 
− wbudowana w procesor możliwość logowania danych na kartę SD, 
− budowa modułowa sterownika umożliwiająca zastosowanie więcej niż jednej karty 

komunikacyjnej oraz więcej niż jednego procesora PLC, 
− dedykowany zasilacz dla potrzeb własnych sterownika, 
− 6 modułów wejść cyfrowych 16xDI, 
− 3 moduły wyjść tranzystorowych 16xDO, 
− 2 moduły wejść analogowych prądowych 8xAI, 
− moduł komunikacyjny z osobnymi portami RS232 i RS422/485, 

 
Wymagania dla panela operatorskiego: 

− Przekątna ekranu 8,4”, 
− Rozdzielczość 800x600, 
− Matryca TFT 65000 kolorów, 
− Wbudowane porty RS232, RS422/485, Ethernet, USB, 
− Możliwość transparentnej komunikacji ze sterownikiem, 
− Bezpośrednia komunikacja z bazami danych, 
− Szybka wymiana danych z urządzeniami zewnętrznymi do 1Gbps, 
− Archiwizowanie wszystkich działań wykonywanych przez operatora, 
− Możliwość wyświetlania dokumentacji na panelu, 
− 3 letnia gwarancja producenta na dostarczony sprzęt, 

 
2.1.8. Agregat prądotwórczy 
 
Wymagania dla agregatu prądotwórczego: 

− agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla chłodzony cieczą, 
− wersja stacjonarna w obudowie atmosferycznej, 
− moc maksymalna 44kVA / 35,2kW, 
− prąd znamionowy 63,5A, 
− pojemność zbiornika paliwa 80l, 
− rozruch automatyczny przystosowany do współpracy z zewnętrznym układem SZR, 
− prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, regulacja AVR, 

 
 
 
 
 
 



2.1.9. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 
 

2.1.9.1 Instalacje wodno kanalizacyjne  
 
Instalację wodociągową wykonać z rur i kształtek PP łączonych poprzez zgrzewanie. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 160. Kanalizację montować na 
uszczelkach gumowych, używając do montażu odpowiednią pastę „BHP”. Instalację 
kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PP/PE oraz PVC, łączonych 
na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, łączone na wcisk. 
Przewody średnic w zakresie od 32 do 160mm. Do podłączenia zbiorników na wode 
zastosować rury stalowe o średnicy 100-150. 
 
Wszystkie przybory sanitarne należy wymienić i wyposażyć w syfony.  
  
W pomieszczeniu chlorowni wykonać zestaw ratunkowy w postaci prysznica i oczomyjki np. 
zestaw kombinowany wolnostojący Elipsa 4220.  
 
Zbiornik bezodpływowy na odcieki z chlorowni - betonowy lub z tworzywa o pojemności od 
10 do 12 m3 .  
 
2.1.9.2 Grzejniki, ogrzewacze 
 
Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano konwektory elektryczne o mocach 0,75kW; 
1,0kW;1,5kW i 2,0kW. Konwektory zawierają niskotemperaturowy element grzewczy z 
dyfuzorem aluminiowym. Konwektory powinny być wyposażone w cyfrowy termostat 
temperatury oraz możliwość stosowania programatora.  Dobrano grzejniki:  
1. Pomieszczenie główne stacji – grzejniki o łącznej mocy 4kW 
2. Łazienka - 0,75 kW 
3. Chlorownia – 0,75kW 
Przepływowy ogrzewacz wody – ogrzewacz bezciśnieniowy 5l o mocy 3,65kW, IP24, z 
regulacją temperatury wody 35-85°C. Mocowanie ogrzewacza pod punktem poboru wody. 
Ogrzewacz podłączany za pomocą wtyczki. Moc konwektorów ogrzewania pomieszczeń – 
5,5kW. 
 
2.1.9.3 Wentylatory 
 
Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylatory dachowe typu WVP160 (w pomieszczeniu 
socjalnym i WC) oraz wentylator WVP250 – pomieszczenie technologiczne. Włączenie 
wentylatora zblokowane z włączaniem światła z możliwością sterowania automatycznego. 
Włączanie wentylatora w pomieszczeniu chlorowni zblokowane z otwieraniem drzwi 
chlorowni, w ten sposób, że możliwe jest otwarcie drzwi dopiero po włączeniu wentylatora i 
3 minutowym przewietrzeniu  pomieszczenia chlorowni.  Dobrano wentylator dachowy DAk-
160; n=1400 obr/min. na podstawie dachowej BI-f160. Wentylatory dachowe zabezpieczyć 
siatką. 
 
2.1.10 Studnie rozsączające 
 
Studnia rozsączające wykonać kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, z włazem i rurą 
wywiewną ϕ 75. Pierwszą warstwę studni chłonnej wykonać z tłucznia o granulacji 24 – 48 
mm, natomiast dolna warstwa filtracyjna - drobnego żwiru (piasku 0-2mm). Wysokość 



warstw filtracyjnych po 0,7m. Średnica warstwy filtracyjnej 2m. W obudowie studni na całej 
wysokości warstwy filtracyjnej należy wykonać otwory średnicy 20 - 30 mm, służące do 
odprowadzania wód popłucznych. Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez 
przykrycie jej geowłókniną o gramaturze 100-120 g/m2.  
 
2.1.11. Osuszacz Powietrza 
 
Dobrano osuszacz powietrza kondensacyjny np. serii Master DH (dla pomieszczeń o 
kubaturze do 160 m3) 
 
 
2.1.12. Materiały pochodzące z rozbiórki 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki w postaci gruzu, powinny zostać rozdrobnione do wielkości 
pozwalającej usunąć go prostym sprzętem. Materiały pylące lub szkodliwe dla zdrowia 
powinny być zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem i transportowane w postaci 
scalonej. 
 
2.1.13. Materiały na posadzki 
 
Użyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty: 
Materiały: 

− płytki podłogowe – 60 m2 

− zaprawa klejowa 
 
Posadzki pomieszczeń wykonać z płytek gresowych, antypoślizgowych, plamoodpornych o 
odporności na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: < 
150mm3.  
 
2.1.14. Materiały na ściany 
 
Materiały użyte do robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Materiały: 

− bloczki z betonu komórkowego grubości 12 cm 
− cegła pełna kl. 15 
− płytki ceramiczne 
− nadproża 
− cement 
− wapno 
− zaprawa klejowa 
− farby 
− tynki cementowo wapienne 
− woda  

 
Tynki wewnętrzne   – 50 m2, sufity – uzupełnić ubytki i wyszpachlować 
Tynki zewnętrzne – 120 m2, strukturalne mineralne lub akrylowe 
Płytki ścienne  – 150 m2 

 



2.1.15. Okna i drzwi  
 
Należy zastosować materiały kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  
Drzwi wewnętrzne: 
90/200 – 1 sztuka 
80/200 – 1 sztuka 
Drzwi zewnętrzne ocieplone o UK =1,9/Wm2: 
90/205 – 1 sztuka 
180/205 – 1 sztuka 
 
Okna PCV o UK = 1,1 W/m2 : 
85x118 – 5 sztuk 
 
Okno wewnętrzne (do pomieszczenia chlorowni) 50x50. 
 
2.1.16. Blacha, rynny 
 
Do konstrukcji obróbek blacharskich stosować blachę stalową ocynkowaną powlekaną o 
grubości 0,7 mm. (90m2) 
 
2.2. Materiały w SUW Piszczac 
 
2.2.1. Filtry 
 
Dobrano 2 filtry DN 1800, po jednym do każdego stopnia uzdatniania. Powierzchnia filtracji 
jednego filtra 2,54 m2. Filtry zasypać złożem o parametrach: 
 
- warstwa podtrzymująca – żwirek kwarcowy o granulacji 5÷10 mm- grubości 30 cm, 
- warstwa pośrednia – żwirek kwarcowy o granulacji 3÷5 mm – grubości 10 cm, 
- warstwa filtracyjna: 

� żwirek kwarcowy o granulacji 0,8÷1,2 mm – grubość 40 cm. 
� HYDROCLEANIT – grubości 30 cm. 

 
2.2.2. Falowniki  
 
Zainstalować układy typu softstart sterujące pracą pomp głębinowych i poziomych w sposób 
pozwalające na łągodny rozruch. Dla zestawu hydroforowego zainstalować kaskadę pomp z 
falownikiem kroczącym do regulacji wydajności w funkcji ciśnienia na tłoczeniu. 
 
2.2.3. Agregat prądotwórczy 
 
Wymagania dla agregatu prądotwórczego: 

− agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla chłodzony cieczą, 
− wersja stacjonarna w obudowie atmosferycznej, 
− moc maksymalna 44kVA / 35,2kW, 
− prąd znamionowy 63,5A, 
− pojemność zbiornika paliwa 80l, 
− rozruch automatyczny przystosowany do współpracy z zewnętrznym układem SZR, 
− prądnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, regulacja AVR, 



 
2.2.4. Osuszacz Powietrza 
 
Dobrano osuszacz powietrza kondensacyjny np. serii Master DH (dla pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3) 
 
2.3. Materiały na podsypkę i obsypkę 
 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 
 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 
wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. 
Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 
wg. odnośnych normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań 
struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 
 
2.4.  Kruszywo 
 
Stosować kruszywo spełniające wymogi normy PN-86B-02480 
 
2.5.  Beton 
 
Użyty beton (oraz gotowe wyroby betonowe)  powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-62/6738-07. 
 
2.6.  Stal 
 
Stosować pręty ф12 klasy AIII (34GS) 
 
2.7.  Wymagania dotyczące pozostałych materiałów i wyrobów 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska 
Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez 
okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie 
materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w 
trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 



3. Sprzęt 
 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną 
to: 
- koparki, 
- żurawie budowlane, 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- obudowy do wykonania umocnień ścian wykopów 
- agregaty prądotwórcze, poziomice, 
- sprzęt do tynkowania, do robót rozbiórkowych, montażowych, murarskich,  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
 

4. Transport 
 

Wykonawca winien stosować środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
przewożonych materiałów i wykonanych robót. Transport materiałów samochodami 
uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Ponadto 
przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania. 
 

4.1. Transport rur i kształtek  
 

- rury i kształtki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przewóz w oryginalnych pakietach lub 
luzem 
- przewóz powinien się odbyć przy temperaturze -5° do +30°C 
- wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m 
- rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max do 1,0m 
- elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie transportu  
- luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni 
samochodu 
- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca się rozładowywać przy 
pomocy wózków widłowych 
 
4.2. Transport zbiorników, urządzeń technologicznych, stolarki 
 

Transport zgodny z wymogami producenta. 
 

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów budowlanych 
 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu innych materiałów budowlanych.  



 

4.4. Transport mieszanki betonowej 
 

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych 
lub w przypadku ich braku -  należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury 
przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

5. Składowanie 
 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 
- 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającej 1kV, 
- 5,0m dla linii o napięciu do 15kV, 
- 10,0m dla linii o napięciu do 30kV, 
- 15m dla linii o napięciu do 110kV, 
- 30m dla linii o napięciu powyżej 110kV. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Miejsce składowania powinno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe 
można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 
schodami. Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie 
powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociągowe i kształtki można składować na 
przestrzeni otwartej w pozycji lezącej spełniając wymagania norm odnośnie pozycji 
składowania. Rury dostarczone luzem układać w stosach, max 7 warstw o wysokości nie 
przekraczającej 1,5m. Poszczególne warstwy oddzielić przekładkami drewnianymi, bądź 
układać rury kieliszkami naprzemianlegle. Stosy należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się rur. Przy dłuższym składowaniu rury należy chronić przed długotrwałym 
działaniem światła słonecznego poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub 
wykonać zadaszenie. Prefabrykaty w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i 
wykończeniem powinien być składowany osobno. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zbudować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub 
ruchu pojazdów. Elementy żeliwne można składać na przestrzeni otwartej z dala od substancji 
korodujących. Rury PE/PVC można składać na otwartej przestrzeni, układając w pozycji 
leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwierdzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Przy składowaniu poziomym, 
pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Należy układać rury według 
poszczególnych grup wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 



6. Wykonanie robót 
 

6.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz 
dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić 
ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego 
powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym 
uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
 

6.2. Wymogi ogólne 
 

6.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
 

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
- zanieczyszczeniem powietrza, 
- możliwością powstania pożaru 
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 
 

6.2.3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 
zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego 



odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy 
były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
 

6.3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonać z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02          
i  BN-72/8932-01/22    
Podczas robót zwracać uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. Ręczne roboty 
ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego oraz w miejscach niedostępnych na zastosowanie sprzętu mechanicznego. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków określonych w 
projekcie. Wykop pozostawiony na noc musi zostać przykryty i ogrodzony. Wykonanie 
wykopów , robót zabezpieczających oraz zasypkę wykonać zgodnie z PN-75/B-06250 oraz 
przepisami BHP, stosując obudowy wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 

6.3.1. Odwodnienie wykopów 
 

W przypadku pojawienia się wody należy ją odpompować pompami spalinowymi 
bezpośrednio z dna wykopu.  
 

6.4. Roboty montażowe 
 

6.4.1. Roboty montażowe - wykonanie układu technologicznego uzdatniania wody 
 
Wykonawca wykona ciąg technologiczny uzdatniania wody zgodnie z wytycznymi i pod 
nadzorem dostawcy technologii, po zdemontowaniu istniejącej technologii i remoncie 
budynku. 
 
6.4.2. Montaż rur  
 
Rury w wykopie ułożyć na podsypce grubości 20 cm. Z boków rury oraz ponad rurą należy 
wykonać obsypkę oraz zasypkę. Przewody należy prowadzić z zachowaniem 2% spadku. 
Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych zachowując 
należyte spadki i odpowiednio je mocując. Przewody kanalizacyjne odprowadzające wodę z 
umywalek i zlewozmywaków wykonać z minimalnym spadkiem 2%, odpływy z muszli 
ustępowych 3%.  Przewody instalacji kanalizacyjnej należy mocować do przegród 
budowlanych za pomocą obejm zaopatrzonych we wkładki wibroizolacyjne. Przejścia 
instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budowlane należy umieścić w tulejach ochronnych 
lub odpowiednio przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego, w tulejach 
ogniochronnych.  
 
6.4.3. Montaż zbiorników na wodę 
 
Montaż zbiorników na wodę oraz zbiornika bezodpływowego wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta.  
 
 
 
 
 



6.5. Próba szczelności 
 

Próbę szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 i przez 
analogię zgodnie z normą PN-EN 805.  
Próbę szczelności zbiorników wykonać według wytycznych producenta. 
 

6.6 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiały nieprzydatne z rozbiórki należy utylizować. Koszty składowania lub utylizacji 
ponosi wykonawca. Elementy stalowe, z metali kolorowych i żeliwne pozostają 
własnością Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Należy zdemontować istniejącą technologię uzdatniania wody oraz 
istniejące zbiorniki na wodę - 2 zbiorniki na wodę (stalowe poziome w kształcie walca o 
pojemności 50m3 każdy), należy zdementować. Istniejące podłączenia zbiorników 
przebudować dostosowując je do nowych zbiorników zbiorników. Zbiorniki należy wywieźć 
w miejsce wskazane przez inwestora.  
 

6.7 Roboty remontowe 
 
Remont budynku w zakresie jak niżej: 
- zerwanie istniejących podłóg z płytek,  
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ich ościeżnic 
- skucie posadzki 
- wykucie z muru stolarki okiennej  
- demontaż istniejących: umywalki, sedesu 
 
Uwaga! materiały z rozbiórki składować w kontenerze zewnętrznym a następnie wywieźć na 
wysypisko i utylizować.  
 
Elementy instalacji sanitarnych odkryte, bądź uszkodzone w trakcie prac związanych ze 
zrywaniem podłóg należy wymienić na nowe. 
 
We wszystkich pomieszczeniach wykonać posadzki zmywalne z płytek typu „Gres”. 
 
Tynki wewnętrzne i okładziny. 
Istniejące tynki, uzupełnić ubytki a następnie wyszpachlować. Powierzchnie pomalować 
trzykrotnie farbą emulsyjną.  
 
Tynki zewnętrzne strukturalne, mineralne lub akrylowe. Kolorystyka – pastelowa. Okładzina 
podmurówki i istniejący cokół z kamienia naturalnego bądź sztucznego lub z płytek 
ceramicznych. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa. 
Wszystkie okna o konstrukcji drewnianej wykuć z muru. We wszystkich pomieszczeniach 
wykonać okna z PCV. Parapety zewnętrzne z blachy. Parapety wewnętrze PCV białe.  
 
 
 
 
 



6.8 Rozruch Stacji Uzdatniania  
 
6.8.1 Wytyczne rozruch mechanicznego stacji 
 
Do rozruchu mechanicznego można przystąpić po zakończeniu robót montażowych urządzeń 
technologicznych. Jako medium w rozruchu mechanicznym należy stosować wodę ujmowaną 
z eksploatowanych studni.  
W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace:  
- wykonać pomiary skuteczności p. porażeniowej instalacji elektrycznych,  
- sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń technologicznych, 
- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej.  
Rozruch mechaniczny można zakończyć po prawidłowej, symulacji pracy urządzeń.  
Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawcę.  
 
6.8.2 Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologicznego stacji 
 
Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. 
Rozruch hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziałem inwestora, przedsiębiorstwa, 
które będzie prowadzić eksploatację oraz dostawcę technologii. Przed przystąpieniem do 
rozruchu należy wykonać następujące czynności: - powołać zespół rozruchowy, - opracować 
instrukcję rozruchu zawierającą również instrukcję BHP i ppoż, - przeszkolić pracowników 
uczestniczących w rozruchu w zakresie zasad technologii, obsługi urządzeń, BHP i ppoż, - 
skompletować sprzęt BHP i ppoż. 
 Komisja rozruchowa w czasie prac jest zobowiązana:  
- dokonać wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sprawdzić poprawność połączeń    
energetycznych,  
- sprawdzić położenie zasuw, zaworów pneumatycznych. 
Po pozytywnym przeglądzie przeprowadzić rozruch hydrauliczny ciągu technologicznego 
Należy obserwować, czy z urządzeń technologicznych nie dochodzą niepokojące odgłosy 
pracy urządzeń elektrycznych jak pompy, dmuchawa, sprężarka. W trakcie rozruchu 
hydraulicznego należy przeprowadzić próbne płukanie filtrów, przeprowadzając je 
początkowo na obniżonych parametrach intensywności płukania .  
Po pozytywnym zakończeniu rozruchu hydraulicznego tj. osiągnięciu zakładanych 
parametrów pracy urządzeń oraz wykonania chlorowania całości ciągu technologicznego, 
należy przystąpić do rozruchu technologicznego. Rozruch prowadzić do czasu uzyskania 
jakości wody zgodnej z wymaganiami normy dla wody pitnej i do celów gospodarczych. 
 
Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego należy stosować się do poniższych zaleceń: 
- ilość powietrza służącego do napowietrzania wody surowej wyregulować na minimalny   
poziom przy którym nie obserwuje się pogorszenia efektów uzdatniania wody,  
- w przypadku nie uzyskiwania właściwych parametrów fizyko-chemicznych, w    
początkowym okresie rozruchu stosować zmniejszoną prędkość filtracji, aż do czasu  
   wpracowania się złoża filtracyjnego,  
- parametry płukania filtrów ustawić w sposób minimalizujący zużycie wody.  
 
Po uzyskaniu właściwych wyników fizykochemicznych i bakteriologicznych obiekt można 
włączyć do eksploatacji.  
Komisja rozruchowa ma obowiązek sporządzić raport z prac rozruchowych oraz przedstawić 
wnioski.  
 



7. Kontrola jakości robót 
 

7.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić 
recepty dla zapraw i betonów. 
 

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając 
przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W 
trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki 
zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 
technicznej, 
Sprawdzenie głębokości ułożenia i połączenia rur, 
Sprawdzenie prawidłowego podłączenia urządzeń technologicznych 
Sprawdzenie prawidłowego podłączenia zbiorników na wodę 
Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania,  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, obsypki i zasypania rur  
Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągów, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściach  pod przeszkodami stałymi, 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia elementów 
 
7.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym 
 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 
rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami  i zapoznanie się z protokołami oraz 
wynikami badań przy odbiorach częściowych, 
Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń. 
 

8. Odbiór robót 
 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 
Rozróżnia się: 
- Odbiory częściowe, 
- Odbiór końcowy. 
Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających 
lub elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do 
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi itp. /.  
Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 
stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /pompowni, tłoczni, 
armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w 
tym prawidłowości wykonania połączeń i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla 
danego rodzaju robót. 



Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie 
powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu 
budowy. 
Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 
wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane 
przez kierownika budowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian 
powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 
powykonawcza, 

Dziennik budowy, 
Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i 

zamontowanych urządzeń, 
Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład instalacji i sieci, 
Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. 

zmian i odstępstw od tej dokumentacji,  
Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. 
Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami.  

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 
usunięcia.  
 

9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona  w drodze 
przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 

10.  Uwagi końcowe 
 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Nie uważa się za czynnik zakłucający terminową realizacje 
wpływ warunków atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane 
pod uwagę (poza katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen. 
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót  do ich odbioru 
przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 
Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny  za stan placu 
budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 
aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 
Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur - obciąża wykonawcę. 



Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w 
czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 
wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie 
umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność  ze względu na cel 
określony w umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 
na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 
dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na 
usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w 
zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie 
wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 
Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 
odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 
/użytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji  / użytkowania /. 
Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje , że 
uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają   z dniem, w którym taką okoliczność strony 
stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 
naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 
niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  
Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 
wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 
we własnym zakresie.  
 

11.  Dokumenty odniesienia 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 
881)  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 
poz. 690) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 



– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2004r. nr 249 poz. 2497) 
- Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 
- Rozporządzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunków 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r. 
 
12. Przepisy związane 
 

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych oraz 
obowiązujące normy techniczne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
PN-88/B-06250, PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - wymagania techniczne 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/ B-01733 -Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
 
 


