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D-M 00.00.00  

Wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót objętych opracowaniem. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych w ramach przebudowy drogi gminnej  

Nr 100967L ul. Cmentarna w m. Piszczac. 

1.2. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.2.2 Ulica - jest to pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi przeznaczony 

do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, a ponadto do prowadzenia ciągów 

uzbrojenia inżynieryjnego. Ulica jest drogą publiczną leżącą na obszarze zurbanizowanym lub 

przeznaczonym do urbanizacji przeznaczoną między innymi do obsługi bezpośredniego 

otoczenia. 

1.2.3. Jezdnia - jest to część ulicy przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.2.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.2.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.2.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą  

i projektantem. 

1.2.7. Inspektor nadzoru / Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
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1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.2.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.2.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 

1.2.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.2.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.2.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.2.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.2.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.2.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z tolerancjami ustalonymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.2.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.2.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.2.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.2.21. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.2.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.2.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.2.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.2.25. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.2.26. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 
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1.2.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.2.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.2.29. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 

1.2.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.2.31. Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki  

i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, 

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, 

stanowiąca integralną część dokumentów przetargowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w warunkach umowy. Wykaz pozycji, które stanowią przetargową 

dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) zostaną 

przekazane Wykonawcy. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym  
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z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 

rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W przypadku prowadzenia robót 

remontowych („pod ruchem”) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,  

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
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przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  

i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku różniących się wymagań 

zapisanych w niniejszej ST z wymaganiami w przywołanym dokumencie czy przepisie 

przyjmuje się za właściwe wymagania zapisane w ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru przedstawi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 



 

11 
 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wybrany i zatwierdzony 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  

o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 

wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  

z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i brakiem zapłaty za te roboty. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz jest zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
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usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie  

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Inspektora nadzoru Program Zapewnienia Jakości. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp, wykaz zespołów 

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób  

i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje  

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj  

i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania odpowiednio wcześniej aby umożliwić 

Inspektorowi nadzoru uczestnictwo w pomiarze lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

możliwie jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 



 

16 
 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Badania arbitrażowe. 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania 

arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 

ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  

z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 

technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
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3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 

deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 

aprobatę techniczną dla tego wyrobu. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 

są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy. 

6.9.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. – 6.7.2 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) korespondencję na budowie. 

g) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

h) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał. 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie lub innym czasie 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Jeżeli umowa na roboty budowlane 

nie przewiduje rozliczenia kosztorysowego robót to wykonany obmiar robót nie będzie 

podstawą rozliczenia końcowego zadania. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej lub prostopadle do linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST i zapisom umowy, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu/ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy / ostateczny robót. 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego/ostatecznego robót. 

Odbiór końcowy/ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego/ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
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nadzoru. Odbiór końcowy/ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego/ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego/ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 

powykonawczą wg wytycznych Inspektora nadzoru, zawierająca m.in.: 

1. rozliczenie rzeczowo-finansowe robót, 

2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

7. inne elementy wskazane przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego/ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór końcowy/ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
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d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.1409 ze zm.); 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 958); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 260  

z późniejszymi zmianami); 

 Dokumenty budowy; 

 

 

D-01.01.01  

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  

i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
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e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym lub rury metalowe, słupki betonowe oraz dla punktów utrwalanych  

w istniejącej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane. Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej 

punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).  

 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie 

dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób 

trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru wszystkie szkice tyczenia, dzienniki 

niwelacji terenu istniejącego oraz poszczególnych elementów robót. 

Po wykonaniu całości zakresu robót budowlanych na zadaniu Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami); 

[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

 Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej;  

 Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna; 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna; 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji;  

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe;  

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne;  

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne; 
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D-01.02.04  

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  

w ramach realizacji inwestycji.  

Używany sprzęt powinien być zgodny z Warunkami Kontraktu, PZJ i zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

Materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Wykonawcy za wyjątkiem urządzeń BRD oraz 

destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni bitumicznych, materiałów brukowych, 

kostki brukowej oraz humusu. 

Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki, które mogą być wykorzystane powtórnie do 

robót na innych drogach powinny być rozebrane w sposób niepowodujący zanieczyszczeń  

i uszkodzeń oraz przewiezione w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki nieprzydatne dla Zamawiającego powinny być 

usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę robót w miejsce zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

W szczególności cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: wyznaczenie Robót w terenie, 

zakup i transport niezbędnych materiałów i sprzętu, załadunek i odwóz na właściwe 

wysypisko lub składowisko, koszty wysypiska, utylizacji lub zagospodarowania, składowania, 

rekultywacji, koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub 

składowiska, koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania wraz  

z kosztami pozyskania, oczyszczenia i przewozu materiałów przewidzianych do ponownego 

wykorzystania na teren składowiska przyobiektowego, w przypadku ponownego 

wykorzystania materiałów wymagających wcześniejszego przetworzenia, przetworzenie 

materiałów rozbiórkowych w niezbędnym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki, 

przekruszenie, odsianie, sortowanie, wymieszanie, itp.), wyrównanie podłoża  

uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, oznakowanie miejsca Robót i jego 

utrzymanie, koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg publicznych wykorzystywanych 

do transportu materiałów rozbiórkowych, wykonanie wszystkich niezbędnych badań, 

pomiarów, prób i sprawdzeń, wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót 

objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu;  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150);  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz  

z późniejszymi zmianami; 
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D-02.01.01  

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych: wykopów w gruntach kat. I-V wykonywanych  

w ramach realizacji inwestycji.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania, jak też w czasie jego odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach 

ziemnych powinien być zgodny z warunkami Kontraktu, ofertą Wykonawcy, PZJ i uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Sprzęt do zagęszczania należy dobrać w zależności od 

rodzaju zagęszczanego gruntu. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  

i załadunku oraz odległości transportu. Miejsce dokopu lub ukopu powinno być tak dobrane, 

aby zapewnić przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach.  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekraczać +1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 

10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 

powierzchni skarp nie powinna przekraczać ±10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni.  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  

i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem  

z odpowiednimi instytucjami. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. Wykop powinien być wykonany do rzędnych uwzględniających prace związane 

z późniejszym wykonaniem koryta. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia: górna warstwa  

o grubości 20 cm Is=1,00; na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 

Is=0,97; 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego 

wykonywania, ew. czasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, profilowanie dna 

wykopu, rowów, skarp, zagęszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiarów  

i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, rozplantowanie urobku na odkładzie,  

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej; 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne; 

 PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu  

i konstrukcjach oporowych; 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego; 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą; 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 

Warszawa 1998; 

 Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDM, Warszawa 1997; 

 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDM, 

Warszawa 2002; 
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D-03.02.01  

Kanalizacja deszczowa. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 

wykonania wpustów ulicznych.  

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy kanalizacji powinien uzgodnić z Inspektorem 

nadzoru przyjętą przez siebie technologię robót. Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, uzyskać wymagane dokumenty, 

dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) Wszystkie 

dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Należy stosować rury i łączniki wg PN-EN 1401-1 z PVC-U SN8 typu ciężkiego(SDR34). Do rur 

docinanych na placu budowy niezbędne są dodatkowe łączniki i uszczelki. Połączenia należy 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Parametry techniczne rurociągów i łączników, 

przejść szczelnych przez ściany studni i ściany urządzeń powinny być potwierdzone  

w stosownej aprobacie technicznej. Przejście rur przez ściany studni rur na uszczelkę 

gumową z dokładnym obetonowaniem przejścia lub pierścieniem uszczelniającym 

dostarczanym przez producenta rur lub równoważne. Przejścia przez ściany muszą być 

szczelne. Stosować wpusty uliczne żeliwne skrzynkowe i krawężnikowe z żeliwa 

sferoidalnego z kratą i zamknięciem blokującym. Wpusty powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 124:2000. Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe  

o średnicy 50 cm, wysokości do 100 cm, z betonu klasy C 20/25, np. wg KB1-22.2.6. 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy BC 16/20 zbrojonego stalą StOS. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. Płyty 

fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy  

C 12/15. Podsypkę należy wykonać z materiałów sypkich. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm materiałowych. Do betonu należy 

zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1:2002. Do betonu należy zastosować 

kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu 

(np. B-30 – marka min. 30, B-20 –marka min. 20. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-14501. Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg 

PN-EN-197-1:2002, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN –B-32250. Rury betonowe użyte do 

budowy studzienek powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami 

zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej 

przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie 

z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego 

uzgodnionego z Inżynierem. 
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Sprzęt montażowy i środki transportowe muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

Na dnie wykopu pod przykanaliki i wpusty wyprofilowanego do odpowiedniego spadku 

wymaganego w dokumentacji projektowej ułożyć podłoże z piasku o grubości 20 cm  

i zagęścić do Is=0,98. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku 

gruboziarnistego. Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu 

terenu powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikami nie mniej niż 1,0 max. zagęszczenia 

wg normalnej próby Proctora. Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę należy 

prowadzić warstwami, co 20cm. Wykopy pod jezdnią i chodnikiem zasypać piaskiem 

gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym zasypkę i zagęszczenia wykopów wykonać tak 

jak pod drogami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,00. Ilość pomiarów kontrolnych 

wskaźnika zagęszczenia: 2 punkty przy każdym elemencie (przykanalik, wpust, studzienka 

itp.). Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem docelowych zasypek  

i obsypek należy przedstawić Inspektorowi nadzoru wyniki badań wytrzymałości na ściskanie 

próbek betonów cementowych użytych do robót montażowych w ilości 3 próbki dla każdej 

klasy betonu na każdą dzienną ilość użytego betonu. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego kolektora lub przykanalika obejmuje oznakowanie 

robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie wykopu wraz  

z ew. umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podłoża pod 

przykanalik i kolektor wraz z podsypką, wykonanie izolacji, wykonanie próby szczelności 

przykanalików i kolektorów, zasypanie i zagęszczenie wykopu, przeprowadzenie pomiarów  

i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena 1 szt. wykonanej i odebranej 

studzienki ściekowej obejmuje oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót 

przygotowawczych, wykonanie izolacji, wykonanie wykopu wraz z ew. umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podłoża i fundamentu, wykonanie studzienek 

ściekowych wraz z wpustem ściekowym, wykonanie przejść szczelnych przykanalika  

i kolektora przez ściany studni, zasypanie i zagęszczenie wykopu, przeprowadzenie 

pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określone symbole i opisy gruntów; 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe; 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów; 

 PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia; 

 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne; 

 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze; 
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 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco; 

 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska; 

 PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania; 

 PN-H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania; 

 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka; 

 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe; 

 PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonu i zapraw; 

 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetonowe. Wymagania techniczne; 

 PN-EN-197-1:2002 Cement. Część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny; 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy 

Odbiorze; 

 PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe; 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania; 

 PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu; 

 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

 PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 PN-EN-1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością; 
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D-04.01.01  

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania  

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  

i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed 

przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania podbudowy można 

dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan  

i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia dla górnej warstwy o gr 20cm Is=1,00;  

dla warstwy poniżej 20cm Is=0,97. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności poprzeczne  

i podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi 

wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów: szerokość koryta 10 razy na 1 km, równość 

podłużna i poprzeczna 20 razy na 1 km, rzędne wysokościowe co 25 m, zagęszczenie  

i wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 600 m2. W przypadku zjazdów: 1 punkt na każdym zjeździe. 

Cena 1 m2 wykonanego i wyprofilowanego koryta obejmuje prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem, 
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załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności; 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą; 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą; 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 

 

D-04.02.01  

Warstwy odsączające i odcinające. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według  

PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej 

warstwie odsączającej, w przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 

koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych  

z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  

-5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową 

łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice 

pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
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przekraczać +1 cm i -2 cm.  Grubość w-wy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej: szerokość warstwy  

10 razy na 1 km, równość podłużna i poprzeczna 20 razy na 1 km, rzędne wysokościowe co 

25 m, grubość warstwy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m2, zagęszczenie i wilgotność kruszywa w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2.  

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje: zakup i dostarczenie materiałów na 

miejsce wbudowania, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, prace 

pomiarowe, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, zagęszczenie 

wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

 PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 

5. Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą; 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą; 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metody przesiewania; 

 PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 

5. Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu; 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 
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D-04.03.01  

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych. 

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównawcza z warstwą 

ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje 

asfaltowe 2009. Do skropienia warstw nawierzchni należy użyć: do skropienia podbudowy 

nieasfaltowej użyć emulsję asfaltową kationową średniorozpadową C60 B5 ZM wg WT-3 

Emulsje asfaltowe-2009, do skropienia podbudowy asfaltowej użyć emulsję asfaltową 

kationową szybkorozpadową C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM o właściwościach zgodnych z WT-3 

Emulsje asfaltowe-2009, do skropienia warstwy wiążącej asfaltowej z BA WMS użyć emulsję 

asfaltową kationową szybkorozpadową modyfikowaną C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM  

o właściwościach zgodnych z WT-3 Emulsje asfaltowe-2009. 

Do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy użyć lepiszcza  

w ilości następującej, w przeliczeniu na czysty asfalt: kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie - 0,5 - 0,7 kg/m2, podbudowa i warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

WMS – 0,3 – 0,5 kg/m2. Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od 

rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: szczotek mechanicznych, sprężarek, 

zbiorników z wodą, szczotek ręcznych. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu 

luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 

potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek 

ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem 

warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 

być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie  

i regulowanie temperatury i ilości lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być 

izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Warstwa przed 

skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to 

skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem 

zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy 
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może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni 

powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych 

ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  Jeżeli do skropienia została użyta emulsja 

asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na 

czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody  

z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 2 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

Ocena lepiszczy powinna być polegać na sprawdzeniu deklaracji zgodności z normą 

wystawionej przez producenta oraz sprawdzeniu oznakowania wyrobu znakiem CE. Należy 

przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w normie  

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie- Metody badań – Część 1: Dozowanie  

i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa.  

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych obejmuje: 

mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  

z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, ręczne odspojenie 

stwardniałych zanieczyszczeń, zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie powierzchni warstwy 

lepiszczem, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-EN- 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych; 

 PN-EN- 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych; 

 PN-EN-12272-1 Powierzchniowe utrwalanie- Metody badań – Część 1: Dozowanie  

i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa; 

 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3, 

IBDiM – 2009 r; 

 

 

D-04.04.01  

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Do wykonania podbudowy należy zastosować mieszankę kruszyw naturalnych o uziarnieniu 

0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia dla podbudowy zasadniczej, podanymi w WT-4 2010. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 

powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od 

założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 

osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane  

i zagęszczone. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego może być rozpoczęte po 

akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie 

mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności 

należy prowadzić w mieszarce stacjonarnej gwarantującej otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Przygotowana mieszanka powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo 

powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Kruszywo w miejscach, w których 

widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 

odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 

kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy 

kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 

Podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami 

mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,00, 

określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. Należy również sprawdzić stosunek modułu 

odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, wg PN-S-02205:1998. Zagęszczenie 

podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 

modułu odkształcenia E1 (przy E1 ≥ 80 MPa, E2 ≥ 140 MPa) jest nie większy od 2,2 dla 

warstwy podbudowy. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.  

Zagęszczenie i nośność podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inspektora 

Nadzoru.  Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  

±2 cm. Grubość należy sprawdzać  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
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niż raz na 200 m2. Nierówności podłużne podbudowy nie powinny przekraczać 2 cm. 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością co 20 m. Nierówności 

poprzeczne podbudowy nie powinny przekraczać 1 cm. Nierówności poprzeczne należy 

mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością co 10 m.  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót zgodnie 

z projektem organizacji ruchu na czas budowy, sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, przygotowanie mieszanki 

kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem  

z zachowaniem projektowanej niwelety, zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do 

zagęszczania, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

utrzymywanie podbudowy w czasie robót. 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów; 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą; 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – wymagania. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania; 

 Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998r; 

 „WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane  

w WT-4 2010; 

 

 

D-04.04.02  

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa. 

Kruszywo użyte do mieszanki musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 13242 oraz  

WT-4 2010 z zastrzeżeniem, że materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki 
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niezwiązanej kruszywa powinno być kruszywo naturalne, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego pochodzenia magmowego o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

Mieszanka użyta do wykonania podbudowy musi spełniać wymagania PN-EN 13285 oraz  

WT-4 2010. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa i mieszanki 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 

w celu akceptacji materiałów. 

Warstwy mieszanki powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach w których 

widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem  

o odpowiednich właściwościach. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie  

o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 

grubości projektowanej. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa 

należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować 

stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od 

dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie 

mniejszego od 1,00, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. Należy również sprawdzić 

stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, wg PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 (przy E1 ≥ 100 MPa, E2 ≥ 160 MPa) jest nie większy od 

2,2 dla warstwy podbudowy. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 

Zagęszczenie i nośność podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inspektora 

Nadzoru. Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  

±1 cm. Grubość należy sprawdzać  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 200 m2. Nierówności podłużne podbudowy nie powinny przekraczać 1 cm. 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością co 20 m. Nierówności 

poprzeczne podbudowy nie powinny przekraczać 1 cm. Nierówności poprzeczne należy 

mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 

warstwy ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  

+ 1 cm, -1 cm. Rzędne należy sprawdzać co 20 m. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót zgodnie 

z projektem organizacji ruchu na czas budowy, sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, przygotowanie mieszanki 
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kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem  

z zachowaniem projektowanej niwelety, zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do 

zagęszczania, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

utrzymywanie podbudowy w czasie robót. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów; 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą; 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

 PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – wymagania. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania; 

 Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998r; 

 „WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane  

w WT-4 2010; 

 

 

D-05.03.05a  

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

dotyczącą materiałów planowanych do produkcji betonu asfaltowego, recept oraz 

planowanej technologii i sposobu wykonywania robót. 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe wg  

PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Zastosowane lepiszcze asfaltowe 

powinno być gatunku 50/70. Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać  

w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy 

pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 

powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją  

± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 

i WT-1 2014 „Kruszywa. Wymagania techniczne” obejmujące kruszywo grube , kruszywo 

drobne i wypełniacz. Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego mogą być użyte tylko 

kruszywa pochodzenia magmowego. Składowanie kruszywa powinno się odbywać  

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem  

o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone  

i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych  

w urządzenia do aeracji. 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Środek adhezyjny powinien 

odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego 

jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 

producenta. 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi) należy stosować materiały termoplastyczne takie jak taśmy asfaltowe 

lub pasty według norm lub aprobat technicznych. Dopuszcza się inne materiały 

uszczelniające zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Składowanie materiałów 

termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,  

w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównawcza z warstwą ścieralną) 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

skrapiarka, walce stalowe gładkie, szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, sprzęt drobny.  

Wytwórnia, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-asfaltowa (również mieszanka 

zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości od miejsca 

robót, tj. takiej, aby czas transportu od chwili zakończenia wytworzenia mieszanki do 

rozpoczęcia jej wbudowywania nie przekroczył 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem 

warunków dot. temperatury wbudowania oraz wymaganych właściwości mieszanki. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca 
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jest w stanie dostarczyć mieszankę o właściwych parametrach jakościowych  

z zaproponowanej wytwórni. W przypadku zakupu mieszanki, należy dostarczyć 

oświadczenie producenta, potwierdzające gotowość wyprodukowania mieszanki mineralno-

asfaltowej dla Wykonawcy w ilości potrzebnej do realizacji zadania. W tej sytuacji wyżej 

zapisane wymagania dotyczące wytwórni powinny być również spełnione. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 

w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 

powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 

produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 

czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z wymaganiami WT-2 2014 „Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn  

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym 

także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania,  

z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością 

± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) 

powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 

właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Sposób i czas mieszania składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem 

asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 

właściwościach.  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru próby technologicznej oraz wykonaniu 

odcinka próbnego celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 

warunków zagęszczania. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą 

roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się 
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oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę 

wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie  

z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany  

w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 

wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 100 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 

powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania 

warstwy ścieralnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez 

Inspektora nadzoru technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka 

próbnego. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie  

z zapisami ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Temperatura podłoża pod rozkładaną 

warstwę nie może być niższa niż +5°C. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy 

wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu 

doby nie powinna być niższa od 0oC przed przystąpieniem do robót i +5oC w trakcie robót. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru  

(V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 

obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane 

warunki otoczenia. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką 

wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety 

zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 20 m,  

w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny 

być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji 

lub walce ogumione.  

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury 

powietrza, pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, wykaz 

ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, pomiar spadku poprzecznego warstwy 

asfaltowej, pomiar równości warstwy asfaltowej, ocena wizualna jednorodności powierzchni 

warstwy, ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej (do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 

1 000 m2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona 

np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy): uziarnienie, zawartość lepiszcza, temperatura 

mięknienia lepiszcza odzyskanego, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 
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Badania kontrolne wykonanej warstwy asfaltowej (asfaltowej (do każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 1 000 m2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba próbek może zostać 

zwiększona np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy):  

wskaźnik zagęszczenia - zagęszczenie wykonanej warstwy nie może być niższe niż 98 %, 

dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości; 

zawartość wolnych przestrzeni – 1,0÷4,0 %(v/v); 

spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m 

oraz w punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%; 

równość podłużna i poprzeczna - pomiary równości podłużnej i poprzecznej należy 

wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równości podłużnej  

i poprzecznej warstwy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 

metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 

wykonuje się nie rzadziej niż co 20 m. Wymagana równość podłużna i poprzeczna jest 

określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. 

Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 

powierzchnią.  

grubość – grubość wykonanej warstwy może odbiegać od grubości projektowanej 

maksymalnie o ±10% wartości, przy czym 80% wyników badań oznaczenia grubości warstwy 

nie może być niższa niż grubość projektowana; 

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej: 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej  

i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  

± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 
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Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: prace 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów  

i sprzętu, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonanie próby technologicznej i odcinka 

próbnego, wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce 

wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń 

obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, obcięcie 

krawędzi i posmarowanie lepiszczem, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych  

w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych; 

 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami; 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu; 

 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy 

kruszywem i asfaltem; 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych; 

 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 27: Pobieranie próbek; 

 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury; 

 WT-1 2014 „Kruszywa. Wymagania techniczne”; 

 WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”; 

 WT-3 2009 „Emulsje asfaltowe”; 

 

 

D-05.03.05b  

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

dotyczącą materiałów planowanych do produkcji betonu asfaltowego, recept oraz 

planowanej technologii i sposobu wykonywania robót. 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe  

wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Zastosowane lepiszcze asfaltowe 

powinno być gatunku 50/70. Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać  

w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy 

pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 

powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją  

± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według  

PN-EN 13043 i WT-1 2014 „Kruszywa. Wymagania techniczne” obejmujące kruszywo grube, 

kruszywo drobne i wypełniacz. Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego mogą być 

użyte tylko kruszywa pochodzenia magmowego. Składowanie kruszywa powinno się 

odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  

z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 

utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Środek adhezyjny powinien 

odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego 

jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 

producenta. 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi) należy stosować materiały termoplastyczne takie jak taśmy asfaltowe 

lub pasty według norm lub aprobat technicznych. Dopuszcza się inne materiały 

uszczelniające zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Składowanie materiałów 

termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,  

w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównawcza z warstwą istniejącą) 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

skrapiarka, walce stalowe gładkie, szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, sprzęt drobny. 

Wytwórnia, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-asfaltowa (również mieszanka 

zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości od miejsca 

robót, tj. takiej, aby czas transportu od chwili zakończenia wytworzenia mieszanki do 

rozpoczęcia jej wbudowywania nie przekroczył 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem 

warunków dot. temperatury wbudowania oraz wymaganych właściwości mieszanki. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca 

jest w stanie dostarczyć mieszankę o właściwych parametrach jakościowych  

z zaproponowanej wytwórni. W przypadku zakupu mieszanki, należy dostarczyć 

oświadczenie producenta, potwierdzające gotowość wyprodukowania mieszanki mineralno-

asfaltowej dla Wykonawcy w ilości potrzebnej do realizacji zadania. W tej sytuacji wyżej 

zapisane wymagania dotyczące wytwórni powinny być również spełnione. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 

w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 

powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 

produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 

czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z wymaganiami WT-2 2014 „Mieszanki 

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn  

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki). Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym 

także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania,  

z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością 

± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) 

powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 

właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Sposób i czas mieszania składników mieszanki 
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mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem 

asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 

właściwościach.  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru próby technologicznej oraz wykonaniu 

odcinka próbnego celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 

warunków zagęszczania. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą 

roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się 

oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. Mieszankę 

wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie  

z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany  

w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 

wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 100 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 

powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania 

warstwy ścieralnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez 

Inspektora nadzoru technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka 

próbnego. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie  

z zapisami ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Podłoże powinno być skropione 

lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Temperatura 

podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. Mieszankę mineralno-

asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 0oC przed przystąpieniem do 

robót i +5oC w trakcie robót. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 

ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 

podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-

asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy 

indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 

grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 

niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej 

warstwy powinna być sprawdzana co 20 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 

brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi 
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walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe 

stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury 

powietrza, pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, wykaz 

ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, pomiar spadku poprzecznego warstwy 

asfaltowej, pomiar równości warstwy asfaltowej, ocena wizualna jednorodności powierzchni 

warstwy, ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej (do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 

1 000 m2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona 

np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy): uziarnienie, zawartość lepiszcza, temperatura 

mięknienia lepiszcza odzyskanego, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Badania kontrolne wykonanej warstwy asfaltowej (do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 

1 000 m2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona 

np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy):  

wskaźnik zagęszczenia - zagęszczenie wykonanej warstwy nie może być niższe niż 98 %, 

dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości; 

zawartość wolnych przestrzeni – 3,0÷6,0 %(v/v); 

spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m 

oraz w punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%; 

równość podłużna i poprzeczna - pomiary równości podłużnej i poprzecznej należy 

wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równości podłużnej  

i poprzecznej warstwy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 

metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 

wykonuje się nie rzadziej niż co 20 m. Wymagana równość podłużna i poprzeczna jest 

określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 9 mm. 

Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 

powierzchnią.  

grubość – grubość wykonanej warstwy może odbiegać od grubości projektowanej 

maksymalnie o ±10% wartości, przy czym 80% wyników badań oznaczenia grubości warstwy 

nie może być niższa niż grubość projektowana; 

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej: 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej  

i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  

± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: prace 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, oczyszczenie i skropienie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonanie próby 

technologicznej i odcinka próbnego, wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej 

transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową 

krawędzi urządzeń obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu 

asfaltowego, obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, przeprowadzenie pomiarów  

i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu. 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych; 

 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami; 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu; 

 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy 

kruszywem i asfaltem; 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych; 

 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 27: Pobieranie próbek; 

 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury; 

 WT-1 2014 „Kruszywa. Wymagania techniczne”; 

 WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”; 

 WT-3 2009 „Emulsje asfaltowe”; 
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D-05.03.11  

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno. 

 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z frezowaniem nawierzchni asfaltowych. 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 

zimno na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać 

zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po 

frezowaniu. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. 

Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 

1200 mm. Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 

materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy pracach prowadzonych w terenie 

zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca może 

używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić 

dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 

demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 

frezarki bez postojów. Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości  

i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i ST. Frezowanie należy wykonać zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli 

ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 

bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: należy usunąć ścięty materiał i oczyścić 

nawierzchnię, przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych 

pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm, krawędzie poprzeczne na zakończenie 

dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. Materiał sfrezowany należy odwieźć na miejsce 

składowania wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone przy użyciu klina pomiarowego i łaty  

4-metrowej zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 mm. Spadki poprzeczne 

nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

± 0,5%. Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji 

projektowej z dokładnością ± 5 cm. Minimalna częstotliwość pomiarów w/w właściwości:  

co 20 m. Głębokość frezowania kontrolowana na bieżąco, powinna odpowiadać głębokości 

określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm.  
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Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: prace 

pomiarowe, oznakowanie robót, frezowanie, transport sfrezowanego materiału, pomiary 

powierzchni po frezowaniu. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 BN–68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 

 

 

D-05.03.23  

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej. 

 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

Należy zastosować kostkę brukową koloru szarego grubości 80mm na zjazdach i grubości 

60mm na dojściach do furtek. 

Producent powinien wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 1338:2005  

i deklarowanymi wartościami (poziomy lub klasy) w odniesieniu do właściwości wyrobu przez 

przeprowadzenie dwóch działań: badania typu wyrobu (zgodnie z PN-EN 1338:2005, 

zakładowej kontroli produkcji, łącznie z badaniem wyrobu (zgodnie z PN-EN 1338:2005). 

Wg PN-EN 1338:2005 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T 

nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy 

niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie 

powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki 

nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  

i wynosić nie więcej niż 5%. Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana 

zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 1338:2005, nie powinna wykazywać wad, takich jak 

rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie  

z załącznikiem J normy, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) 

między warstwami. (Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na 

właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne). Dopuszczalne odchyłki 

od wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta, odporność na 
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zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających, odporność na ścieranie zgodnie  

z PN-EN 1338:2005.  

Należy stosować podsypkę cementowo – piaskową o proporcjach 1:4. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na 

podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może 

być zaraz oddana do użytkowania. 

Badania kontrolne: 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST: 

pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór)  

i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać 

należy łatą co najmniej raz na każde 150 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, 

jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 3 m nie powinien 

przekraczać 0,5 cm. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą 

niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 1 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z 

poziomicą, co najmniej raz na każde 150 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą +/-0,3%. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe  

i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie 

podsypki, ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D-08.01.01  

Krawężniki betonowe. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 15x30 cm i 15x22 cm  

na ławie betonowej z oporem. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy stosować krawężniki betonowe, prostokątne 

ścięte - rodzaj „a”, typ U (uliczne) gatunku 1 – go, które powinny być wykonane z betonu 

klasy C25/30 (B-30). Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1340, oraz 

posiadać Deklarację Zgodności producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii 

krawężników. Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać 

następujące warunki: nasiąkliwość 5%, ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

mrozoodporność F150. Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, 

pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po 

wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich  

z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: na długości i szerokości +/- 8 mm, na 

wysokości +/-3 mm. Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie 

krawężników powinno być takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym  

i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.  

Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 12/15. Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1.  

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi 

aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

inaczej, do uszczelniania styków poprzecznych między krawężnikami można stosować kit 

poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie 

sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie 

wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać 

właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30oC)  

i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu 

odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu  

i granitu. 
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Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem i obrzeżem można stosować 

samoprzylepną taśmę z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem  

i dodatkami. Taśma powinna być przeznaczona do uszczelniania styków w nawierzchniach 

drogowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania rzędu od 140 °C do 250 °C). 

Materiał taśmy powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie 

temperatur (nie powinien stawać się kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podwyższonych 

temperaturach – do 100 oC, nie powinien spływać ze szczelin pionowych), powinien 

wykazywać bardzo dobrą przyczepność do uszczelnianych elementów (betonowych, 

kamiennych i asfaltowych). Materiał powinien ponadto wykazywać odporność na roztwory 

soli mineralnych, kwasów i zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na starzenie 

się w warunkach eksploatacji i niezmienną przyczepność do krawędzi szczelin. 

Przed przystąpieniem do ustawiania krawężników należy wytyczyć linię krawężnika 

ustawianego w pozycji zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji projektowej. Wykop 

pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i normą PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  

w szerokości dna wykopu konstrukcji ewentualnego szalunku dla ławy. Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,98 według normalnej 

metody Proctora.   

Ławy betonowe z oporem wykonuje się z betonu C12/15 w szalowaniu. Beton rozścielany  

w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, wykonując co 40 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy  

BN-74/6771-04 lub innym materiałem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Za zgodą 

Inspektora nadzoru ławę betonową można wykonać z betonu C12/15 metodą „na sucho” 

bez konieczności stosowania szalowań. 

Na wykonanej ławie betonowej krawężniki należy ustawiać na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. W przypadku stosowania metody „na sucho” 

krawężniki należy wykonywać bezpośrednio na wykonywanej ławie betonowej. Szerokość 

spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  

z ustaleniami Dokumentacji projektowej lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. 

Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Co 40 m ustawianego krawężnika należy zalewać szczeliny masą 

zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń 

olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem 

elementów. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed 

wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym. 
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Szczeliny między sąsiadującymi elementami krawężników oraz między krawężnikiem i płytą 

chodnika (szczelinę należy uformować przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem 

chodnika) powinny być oczyszczone, osuszone i zagruntowane, następnie należy je wypełnić 

masą uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. W celu zapewniania właściwej 

głębokości wypełnienia należy wstępnie szczelinę uszczelnić sznurem ze spienionej pianki 

poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 

Szczelinę między krawężnikiem i warstwą ścieralną nawierzchni należy uszczelnić taśmą 

asfaltową. Taśmy nie należy stosować w trakcie opadów atmosferycznych i temperaturze 

otoczenia niższej niż +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna być sucha, odpylona  

i odtłuszczona. Wbudowanie taśmy polega na jej rozwinięciu z kręgu wzdłuż krawędzi 

krawężnika i odcięciu odpowiedniej długości odcinka. Następnie należy ją przykleić, stroną  

z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskając poprzez papier przekładkowy. Zaleca się 

przyklejenie taśmy tak, aby jej górna krawędź wystawała około 5 mm ponad nawierzchnię. 

Po przyklejeniu taśmy należy zerwać papier przekładkowy. Wystająca krawędź taśmy musi 

być przywałowana podczas zagęszczania warstwy ścieralnej nawierzchni. 

Badania kontrolne robót:  

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: wskaźnika zagęszczenia 

gruntu w dnie wykopu, szerokość dna wykopu, z tolerancją +/-2 cm, kontrola spadku 

podłużnego. Sprawdzenie wykonanych ław polega na ocenie: zgodności profilu podłużnego 

górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową – dopuszczalna tolerancja +/-1 cm na 

każde 100 m ławy, wysokość (grubość) ław z tolerancją +/-5% wysokości projektowanej  

(w 2 punktach na 100 m), szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją +/-5% szerokości 

projektowanej (w 2 punktach na 100 m), równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 

100 m) - tolerancja prześwitu +/-1 cm, przy przyłożeniu łaty 3-metrowej, odchylenie linii ław 

od projektowanego kierunku – z tolerancją +/-1 cm na 100 m wykonanej ławy, badania 

wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ławy (3 próbki z dziennej działki 

roboczej). Sprawdzenie ustawionych krawężników polega na ocenie: odchylenia linii 

krawężników w planie – max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m ławy), 

odchylenia niwelety – max. +/- 1 cm (na każde 100 m), równości górnej powierzchni 

krawężników – tolerancja prześwitu pod łatą +/-1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej  

(w 2 punktach na 100 m), dokładności wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite 

(na każde 10 m). 

Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego na ławie betonowej obejmuje: zastosowanie 

materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii robót, wytyczenie i prace pomiarowe, zakup i dostarczenie 

potrzebnych materiałów, wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie ewentualnego szalunku, 

rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka ewentualnego szalunku, 

ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, 

zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, wypełnienie szczelin masą 
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zalewową lub taśmą uszczelniającą, zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i zagęszczenie, 

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

D-08.03.01  

Obrzeża betonowe. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 20x6 cm cm i 15x22 cm   

na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 lub 6x20, gatunku I, powinny być wykonane z betonu 

klasy C 25/30 (B30) i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01  

i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna 

posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien 

charakteryzować się nasiąkliwością ≤5% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003/A2:2006. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: na długości 

+/-8 mm, na szerokości i wysokości +/-3 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi  

i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne. Obrzeża należy 

składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób 

chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, 

szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

Beton na ławę pod obrzeże powinien być klasy C 12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.  

Materiał do wypełniania spoin zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale D-08.01.01 

niniejszych ST. 

Przed przystąpieniem do ustawiania obrzeży należy wytyczyć linię obrzeża ustawianego  

w pozycji zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji projektowej. Wykop pod ławę 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i normą PN-B-06050.  Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

konstrukcji ewentualnego szalunku dla ławy. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 

powinien wynosić co najmniej 0,98 według normalnej metody Proctora.   

Ławy betonowe z oporem wykonuje się z betonu C12/15 w szalowaniu. Beton rozścielany  

w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, wykonując co 40 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy  

BN-74/6771-04 lub innym materiałem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Za zgodą 
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Inspektora nadzoru ławę betonową można wykonać z betonu C12/15 metodą „na sucho” 

bez konieczności stosowania szalowań. 

Na wykonanej ławie betonowej obrzeża należy ustawiać na warstwie podsypki piaskowej  

o grubości 5 cm. W przypadku stosowania metody „na sucho” obrzeża należy wykonywać 

bezpośrednio na wykonywanej ławie betonowej. Szerokość spoin nie powinna przekraczać  

1 cm. 

Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od jezdni) powinno być zgodne  

z ustaleniami Dokumentacji projektowej lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru. 

Szczeliny między obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny 

po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Co 40 m ustawianego obrzeża należy zalewać szczeliny masą zalewową 

nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń 

olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem 

elementów. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed 

wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym. 

Szczeliny między sąsiadującymi elementami obrzeży oraz między obrzeżem i płytą chodnika 

(szczelinę należy uformować przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) 

powinny być oczyszczone, osuszone i zagruntowane, następnie należy je wypełnić masą 

uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. W celu zapewniania właściwej 

głębokości wypełnienia należy wstępnie szczelinę uszczelnić sznurem ze spienionej pianki 

poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 

Badania kontrolne robót:  

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: wskaźnika zagęszczenia 

gruntu w dnie wykopu, szerokość dna wykopu, z tolerancją +/-2 cm, kontrola spadku 

podłużnego. Sprawdzenie wykonanych ław polega na ocenie: zgodności profilu podłużnego 

górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową – dopuszczalna tolerancja +/-1 cm na 

każde 100 m ławy, wysokość (grubość) ław z tolerancją +/-5% wysokości projektowanej  

(w 2 punktach na 100 m), szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją +/-5% szerokości 

projektowanej (w 2 punktach na 100 m), równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 

100 m) - tolerancja prześwitu +/-1 cm, przy przyłożeniu łaty 3-metrowej, odchylenie linii ław 

od projektowanego kierunku – z tolerancją +/-1 cm na 100 m wykonanej ławy, badania 

wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ławy (3 próbki z dziennej działki 

roboczej). Sprawdzenie ustawionych krawężników polega na ocenie: odchylenia linii 

krawężników w planie – max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m ławy), 

odchylenia niwelety – max. +/- 1 cm (na każde 100 m), równości górnej powierzchni 

krawężników – tolerancja prześwitu pod łatą +/-1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej  
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(w 2 punktach na 100 m), dokładności wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite 

(na każde 10 m). 

Cena 1 m wykonanego obrzeża betonowego na podsypce piaskowej i ławie betonowej 

obejmuje: zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, wytyczenie i prace 

pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, wykonanie wykopu pod ławę  

i ustawienie ewentualnego szalunku, rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu  

i rozbiórka ewentualnego szalunku, ustawienie obrzeży na podsypce piaskowej na ławie  

z oporem, zaspoinowanie obrzeży zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, wypełnienie szczelin 

masą zalewową lub taśmą uszczelniającą, zasypanie zewnętrznej ściany gruntem  

i zagęszczenie, przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

D-08.05.00  

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z ułożeniem ścieków ulicznych i skarpowych z prefabrykowanych 

elementów betonowych na ławie betonowej z oporem wg szczegółów projektowych. 

Elementy prefabrykowane powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1340, oraz 

posiadać Deklarację Zgodności producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii. 

Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 12/15. Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1.  

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymaganiom normy 

PN-EN 197-1:2002. Cement stosowany do betonu i do zapraw cementowych oraz na 

podsypkę cementowo piaskową powinien być marki 32.5. Przechowywanie cementu 

powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi 

aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

inaczej, do uszczelniania styków poprzecznych między krawężnikami można stosować kit 

poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie 

sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie 

wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać 
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właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30oC)  

i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu 

odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu  

i granitu. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się z betonu C12/15 w szalowaniu. Beton rozścielany  

w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, wykonując co 40 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy  

BN-74/6771-04 lub innym materiałem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Za zgodą 

Inspektora nadzoru ławę betonową można wykonać z betonu C12/15 metodą „na sucho” 

bez konieczności stosowania szalowań. 

Cena 1 m wykonania ścieku obejmuje: zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych 

do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

wytyczenie i prace pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, wykonanie 

wykopu pod ławę i ustawienie ewentualnego szalunku, rozścielenie i zagęszczenie betonu, 

pielęgnacja betonu i rozbiórka ewentualnego szalunku, zaspoinowanie krawężników 

zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, wypełnienie szczelin masą zalewową lub taśmą 

uszczelniającą, zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i zagęszczenie, przeprowadzenie 

wymaganych pomiarów i badań. 
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