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I. Wstęp 

 
1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontem przepompowni ścieków oraz wykonaniem nowych 
przepompowni w miejscowości Piszczac, gm. Piszczac powiat bialski, polegającym na 
wymianie istniejących pomp, orurowania na rury oraz kształtki ze stali nierdzewnej, 
wymianie armatury pompowni, czyszczeniu oraz modernizacji infrastruktury 
towarzyszącej. 
   

2. Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
 i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. I.1. 
 

3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych 
do wykonania przepompowni w zakresie czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego 
komór, montażu technologicznego (pompy i rurociągi tłoczne wraz z uzbrojeniem), 
instalacji towarzyszących (wentylacji, elektryki). 
 
Zakres robót w ramach remontu przepompowni: 

3.1 Przepompownia P I 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=11,10m, Q=7,20dm3/s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304. Montaż żurawika i 
wyciągarki elektrycznej do pomp.   
 
- Wymiana włazów o wym. 1200x2100mm dzielony– 1 szt., 1200x2100mm dzielony -1 szt. 
oraz wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni oraz montaż drugiej drabiny ze stopniami antypoślizgowymi z 
poręczą montowaną do pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
-Wymiana kraty koszowej o wym. 480x420x300mm (dł., szer., wys.) wraz z prowadnicami 
z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304 oraz wyciągarką elektryczną  z żurawikiem. 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
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- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz z 
zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
- Przebudowa układu zasilania i wewnętrznej linii zasilającej szafę sterowniczą  
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 
z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
- w celu wyeliminowania martwych przestrzeni (zaleganie ścieków i osadów w zbiorniku )  
na dnie zbiorników przepompowni należy zamontować krąg żelbetowy o średnicy 1500mm 
i o wysokości 1000mm.  Przestrzeń pomiędzy kręgiem a zbiornikiem przepompowni należy 
wypełnić betonem B 15. Ponadto kręgiem a między ścianami zbiornika należy wykonać 
skosy tank aby nie zalegały osady ściekowe.   
 

3.2 Przepompownia P II 
 
- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=5,30m, Q=6,30dm3/s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
 
- Wymiana włazów o wym. 900x1200mm – 1 szt.,  oraz wymiana drabinki złazowej ze 
stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
 
- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz  
z zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej  
AISI 304 z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 

3.3 Przepompownia P III 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=7,30m, Q=5,8dm3/s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
 
- Wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni 
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- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
 
- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz z 
zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 
z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 

 
3.4 Przepompownia P IV 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=5,7m, Q=5,20dm3/s  wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
- Wymiana włazu o średnicy 800mm typ ciężki  – 1 szt. oraz  z pierścieniami 
regulacyjnymi, wymiana pokrywy przepompowni oraz wymiana drabinki złazowej ze 
stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz z 
zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 
z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 

3.5 Przepompownia P V 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=18,50m, Q=6,10dm3/s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
 
- Wymiana włazów o wym. 900x1200mm – 1 szt., do części mokrej przepompowni, oraz 
wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
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- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz z 
zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali nierdzewnej AISI 304 z 
wywiewkami ze stali nierdzewnej AISI 304. 

 
3.6 Przepompownia P VI 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=19,40m, Q=5,40dm3/s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
 
- Wymiana włazów o wym. 900x1200mm – 1 szt., do części mokrej przepompowni, oraz 
wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
 
- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz z 
zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornejAISI 304 
z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 

3.7 Przepompownia P VII 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=7,40m, Q=5,40dm3/s s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornejAISI 304.  
 
- Wymiana włazów o wym. 900x1200mm – 1 szt., do części mokrej przepompowni, oraz 
wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego ze stali kwasoodpornej AISI 304 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
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- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz  
z zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 
z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 

3.8 Przepompownia P VIII 
 

- W przepompowni  należy w pierwszej kolejności dokonać czynności mycia 
ciśnieniowego, piaskowania ścian komory, a następnie zabezpieczenia ich preparatem 
ochronnym  

 
 - Montaż technologiczny obejmujący 2 pompy o wolnym przelocie o wymaganych 
parametrach jednej pompy H=5,7m, Q=5,30dm3/s s wraz z przewodami tłocznymi DN80 i 
umieszczoną na nich armaturą zwrotno-zaporową, odcinającą i płuczącą. Montaż 
prowadnic wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304.  
 
- Wymiana włazów o wym. 900x1200mm – 1 szt., do części mokrej przepompowni, oraz 
wymiana drabinki złazowej ze stopniami antypoślizgowymi z poręczą montowaną do 
pokrywy przepompowni 
- Montaż podestu serwisowego 
 
- Wykonanie połączenia orurowania przepompowni z siecią kanalizacyjną. 
 
- Wykonanie układu sterowania przepompowni – szafa sterownicza wraz  
z zabezpieczeniami, sonda, pływaki. 
 
- Wymiana istniejących rur wywiewnych PCV110 na rury ze stali kwasoodpornej  
AISI 304 z wywiewkami ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
 
UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji robót wszystkie wymiary sprawdzić na 
budowie.  W przypadku stwierdzenia problemu z montażem i użytkowaniem pomp 
związanym z wymiarami istniejących włazów, należy przewidzieć powiększenie otworów 
włazowych. 
 
3.9. Zakres robót w ramach w ramach projektowanych przepompowni 

 
Charakterystyka projektowanych przepompowni ścieków  
• konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów 
polimerobetonowych, zapewnia pełną szczelność i niewrażliwość na oddziaływanie 
otaczającego go środowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokości 
przepompowni, zapewnia odpowiednią wytrzymałość bez stosowania konstrukcji 
odciążających, gwarantuje bardzo długi okres użytkowania, 
• średnica zbiornika – 1200mm,  
• złącze do płukania (złączka z zaworem z szybkozłączem do wężem strażackiego) z 
zasuwą odcinającą  oba elementy z żeliwa sferoidalnego PN10,   



9 

 

                                                             

• właz wejściowy żeliwny ( w terenie przejazdowym) lub ze stali 1.4301 (nie 
przejazdowy) kopertowany wraz z obramowaniem usztywniającym, wyposażony w 
amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki, 
• drabinka wykonana ze stali o jakości min. 1.4301ze szczeblami antypoślizgowymi o 
szer. min. 40cm, 
• poręcz pomocnicza ze stali o jakości min. 1.4301  
• pomost technologiczny ze stali o jakości min. 1.4301,  
• prowadnice rurowe nierdzewne ze stali 1.4301,  
• dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali o jakości min. 1.4301 z filtrami 
antyodorowymi katalitycznymi, 
• łańcuchy ze stali 1.4301,  
• wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy, śruby, szpilki ) ze stali o jakości min. 
1.4301 
• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali jakości min. 1.4301 o śr. 
zgodnej z projektem,  
• kolana nierdzewne ze stali o jakości min. 1.4301,  
• kołnierze ze stali nierdzewnej o jakości min. 1.4301, 
• kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy, 
• zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy, 
• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa 
pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 
100% szczelności; 
• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, 
• szybkozłącze RK, 
• uszczelki,   
• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali o jakości min. 1.4301, 
• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej. 
 
3.10. Zasilanie, automatyka i sterowanie pracą pomp 

 
Po stronie Wykonawcy należy wymiana istniejącego złącza kablowego na złącze 

ZK-2+P z układem SZR przystosowanym do wymogów PGE Dystrybucja, z zachowaniem 
parametru mocy przyłączeniowej, z uwzględnieniem całkowitego zapotrzebowania mocy 
po modernizacji. Wykonawca ma obowiązek opracować dokumentację projektową wraz z 
instrukcją ruchową układu SZR uzgodnioną w PGE Dystrybucja.    

Należy dokonać wymiany kabla wlz dobranego przekrojem  z uwzględnieniem 
całkowitego zapotrzebowania mocy po modernizacji przepompowni.  

Na wewnętrzne instalacje elektryczne, należy opracować projekt branży 
elektrycznej zawierający podłączenie nowych urządzeń, instalację połączeń 
wyrównawczych oraz rozdzielnię i automatykę służące prawidłowemu działaniu 
przepompowni. 
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3.11 Szafa zasilająco-sterownicza pompowni ścieków   

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o 
wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w 
podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel 
operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej 
umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do 
układu sterowania. 
Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie 
sterownik, zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i 
diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika 
będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy 
wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie 
aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log 
awarii bieżących i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów. 
Zastosowany sterownik powinien możliwość programowania na poziomie użytkownika 
zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 
1) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
2) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 
wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

3) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 
4) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
5) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
6) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną, 
7) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów 

ze stemplami czasowymi, 
8) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
9) sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp, 
10) wyjście komunikacyjne MODBUS RTU, port RS485 – jako moduł dodatkowy 

dedykowany do zainstalowanego sterownika 
11) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 

 
 

Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, 
układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 
wewnętrznych, 

b) wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 
c) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach 

wewnętrznych, umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz 
kontrolowane pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

d) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 
e) oświetlenie wewnętrzne szafki. 
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f) gniazdo remontowe 230V 
g) czujnik INTRUZ, 
h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 
i) gniazdo do podłączenia agregatu. 
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu  

z nastawianym progiem zadziałania.  
k) szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej 

umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne 
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona 
w fundament prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi. 
 

Układ sterowania szafy pompowni ścieków ma być wyposażony w odrębny moduł 
komunikacyjny GPRS komunikujący się z sterownikiem pompowni ścieków 
wykorzystując protokół MODBUS RTU przez port RS 485. Minimalna konfiguracja 
modułu komunikacyjnego ma zawierać: 
a) 4-zakresowy modem GSM/GPRS z funkcją automatycznego nawiązywania i 

przywracania sesji, 
b) antena GSM, 
c) port serwisowy RS232, 
d) izolowany port MODBUS RTU, port RS485, 
e) funkcjonalność lokalnego Mastera dla urządzeń zewnętrznych, protokół MODBUS 

RTU Master, 
f) transmisja zdarzeniowa z poziomu Slave’a (SMS/GPRS) dla stanów alarmowych 

oraz informacji o pracy urządzeń, 
g) watch-dog, 
h) zdalna konfiguracja, programowanie i aktualizacja oprogramowania wewnętrznego 

przez GPRS, 
i) możliwość lokalnego wykonywania programu użytkownika. 
 
Szafa sterownicza ma zostać podłączona do istniejącego systemu wizualizacji  
w zakresie synoptyki pracy pompowni: 
• poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 
• praca/postój/awaria pompy ściekowej, 
• tryb pracy pompy automatyczny/0/ręczny 
• możliwość zdalnego wymuszenia pracy pompy z poziomu systemu wizualizacji 
• stan łączników pływakowych 
• diagnostyka pompowni: czas pracy pomp, ilość cykli pomp, obecność/brak 

zasilania, błąd komunikacji, błąd urządzeń, czujnik INTRUZ. 
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3.12 System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków  
w technologii GSM/GPRS 

W zakresie realizowanej modernizacji zakłada się aktualizację istniejącego systemu 
wizualizacji opartego o system ASIX w wersji 6. 
Zakres zmian ma obejmować: 

a) dostawę i konfigurację routera GPRS, 
b) dostarczenie kart SIM 500MB/36 m-cy zgodnymi z działającym systemem 

wizualizacji pompowni ścieków oraz innych obiektów włączonych do ww. systemu 
c) dołączenie nowoprojektowanych przepompowni ścieków, 
d) aktualizację systemu operacyjnego, 
e) aktualizację klucza licencji: 

• obecnie wizualizacja jest w oparciu o ASIX zawierający ASIX-WACW, stacja 
operatorska, limit 512 zmiennych, AsAlert, serwer powiadamiania o alertach 
SMS, 

• zakłada się aktualizację licencji ASIX do wersji: ASIX-WAFS, serwer 
operatorski, limit 4096 zmiennych, @Asix4Internet, Portal/Serwer WWW z 1 
jednoczesnym klientem webowym w wersji pełnej, @AsixMobile1CAL, Klient 
dostępowy Asix Mobile. 

f) dostosowanie istniejących ekranów wizualizacji do nowej wersji systemu ASIX. 
Funkcjonalność systemu wizualizacji ma zapewniać: 

� główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich 
monitorowanych obiektów pod względem: 

� wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 
� wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 
� wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 
� wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona w 

automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie, 
� wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia 
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm 
został potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych 
stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych 
przepompowni 

� funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na 
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o 
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez 
możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne 
prawo dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią, 

� łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami 
poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym 
lub liście obiektów 

� funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń 
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny 
okres czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo 
posiadamy informacje kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego 
operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego 
zestawienia 
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�  funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoczesny 
sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, żółty – alarm zwykły, fioletowy – alarm systemowy), czy już 
ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje 
on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji 
alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na 
dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć po 
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwala na 
wykonanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, 
np. obsługa oczyszczalni 

� baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z 
narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest 
obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel 

� kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami – 
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z 
podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia, 

� kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za 
pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji 
monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały 
alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz 
dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysyłanych/odebranych danych 
GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji 

� alarm włamania – wywołanie na stacji monitorowanej alarmu włamania do obiektu 
następuje po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu 
obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez 
operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu 

� rejestracja i archiwizacja parametrów pracy:  
• poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 
• praca/postój/awaria pompy ściekowej, 
• tryb pracy pompy automatyczny/0/ręczny 
• możliwość zdalnego wymuszenia pracy pompy z poziomu systemu 

wizualizacji 
• stan łączników pływakowych 
• diagnostyka pompowni: czas pracy pomp, ilość cykli pomp, obecność/brak 

zasilania, błąd komunikacji, błąd urządzeń, czujnik INTRUZ. 
� funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego stanu danej przepompowni 
� funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu 

pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej 
pracy pompowni np. równomiernie zużycie pomp w ciągu miesiąca 

� zdalne załączanie/wyłączanie pomp 
� funkcja odłączania/podłączania pompy – pozwala na zadanie „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/ podłączeniu danej pompy, co wiąże się z 
nie/uwzględnieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie 
odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i 
zawsze załączy pompę, która fizycznie występuje na obiekcie 
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� funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze 
stacji monitorującej) zmiany poziomu załączenia, wyłączenia pomp oraz poziomu 
alarmowego – oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej 

� wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii 
dwóch pomp, ciśnienia, przepływu w okresie ostatnich 2 godzin 

� trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, 
przepływu na dokładniej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej 
chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu 

� raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, 
ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej 
chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

Wraz z dostawą i  aktualizacją oprogramowania wizualizacyjnego w wersji inżynierskiej , 
wykonawca przenosi bezpłatnie prawa własności do użytkowania oprogramowania i 
ewentualnej przyszłej rozbudowy o kolejne obiekty.  
4. Określenia podstawowe  
 
przepompownia ścieków -  obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z 
poziomu niższego na wyższy 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i przepisami. 
 

II. Materiały 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Do budowy mogą być stosowane materiały, które posiadają niezbędne aprobaty i atesty 
(Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą 
Techniczną, Atest Higieniczny). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2. Materiały do montażu technologicznego  

 
 Do budowy należy używać materiałów nieuszkodzonych. Wymiary i tolerancje 
powinny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura, kształtka i armatura powinna 
być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenia 
szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej 
normy.   
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a. pompy zatapialne o następujących parametrach: 
 
- wirnik wykonany z żeliwa o wolnym przelocie Φ80 mm,  
- króciec tłoczny pompy DN 80 mm, 
- silnik czterobiegunowy z rozruchem bezpośrednim w osłonie ze stali nierdzewnej 
chłodzonym cieczą z komory wirnika, 
- z uwagi na niski poziom ścieków w modernizowanych pompowniach konieczne jest 
zastosowanie pompy do pracy w wersji suchej. 
- wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych (do 1100 kg/m3), zawierających frakcje 
lotne, 
- możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10, 
- podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika), 
- połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 
nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi, 
- śruby ze stali nierdzewnej, 
- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy, 
- klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529,  
- możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę, 
- maksymalna głębokość zanurzenia 20 m, 
- maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%. 
 
b. prowadnice pomp ze stali nierdzewnej AISI 304 Φ60,3mm. Prowadnice w dolnych 
częściach stabilizowane w podstawach pomp, natomiast w górnych końcach mocowane 
będą fabrycznymi uchwytami do wewnętrznych powierzchni luków montażowych,  
 
c. zawór płuczący z żeliwa sferoidalnego PN10,  
 
d. łącznik kołnierzowy do rur z tworzywa PN10, 
 
e. zasuwa z żeliwa sferoidalnego PN10, 
 
f. zawór zwrotny kulowy z żeliwa sferoidalnego PN10, kula z rdzenia metalowego pokryta 
NBR, 
 
g. orurowanie ze stali kwasoodpornej AISI 304, 
 
h. śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasoodpornej AISI 304, 
 
i. łańcuch uszczelniający ze stali nierdzewnej i elastomeru EPDM  
 
j. krata koszowa ze stali nierdzewnej AISI 304 z prowadnicami ze stali kwasoodpornej 
 AISI 304 
 
k. drabinki (stopnie złazowe) z poręczami, podesty serwisowe ze stali kwasoodpornej 
AISI 304, 
 
l. wciągarka do podnoszenia pomp o następujących parametrach  
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- udźwig – min. 300 kg, 
- moc silnika – 1000W, 
- napięcie – 220V, 
- szybkość podnoszenie – min. 33m/min., 
- łańcuch ze stali kwasoodpornejAISI 304. 
Wymaga się dostarczenia wyciągarki wraz z tzw. żurawiem do jej montażu 
Ww. elementy dotyczą przepompowni P I.  
 
o. wciągarka do podnoszenia kraty koszowej o następujących parametrach  
- udźwig – min. 300 kg, 
- moc silnika – 1000W, 
- napięcie – 220V, 
- szybkość podnoszenie – min. 33m/min., 
- łańcuch ze stali kwasoodpornej AISI 304. 
Wymaga się dostarczenia wyciągarki wraz z tzw. żurawiem do jej montażu 
Ww. elementy dotyczą przepompowni P I.  
 
p. włazy z stali n kwasoodpornej AISI 304. Nad kratami koszowymi należy zastosować 
włazy dwudzielne.  Włazy w klasie dostosowanej do miejsca ich montażu. 
 
r. rury wywiewne ze stali kwasoodpornejAISI 304 z wywiewkami ze stali nierdzewnej  
AISI 304.   
 
s. szafa zasilająco-sterownicza  
 
jak w pkt. I.3.11.  
 
w. preparat ochronny na bazie cementu hydraulicznego, który po zmieszaniu tworzy 
błyskawicznie wiążącą, wodoszczelną zaprawę. 
Przyjęte preparaty do naprawy i zabezpieczenia komór ściekowych muszą spełnić 
wymagania normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” w zakresie 
dotyczącym ścieków sanitarnych. 
 
u. farba chlorokauczukowa ogólnego zastosowania. 
 
UWAGA: Stal AISI 304 – 1.4301 wg PN-EN 100088, Stal AISI 316 – 1.4401 wg PN-EN 
100088 
 
Materiały z demontażu (orurowanie , zasuwy, pompy, armatura, szafy sterownicze , 
włazy  itp. ) są własnością zamawiającego i należy złożyć je w miejscu wskazanym 
przez zamawiającego.  
 
Przede rozpoczęciem robót należy przedstawić niezbędne deklaracje i atesty na 
materiały które mają być wbudowane, uzyskać akceptację inspektora nadzoru  
 
3. Kruszywo i cement  
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Do zasypania przewodów minimum 0,3 m nad przewodem oraz do wykonania 
podsypki pod nowy zbiornik przepompowni o gr. 20cm, powinien być użyty piasek drobno 
lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia zasypki 
przewodów, należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami 
ubijanymi co 15 - 20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia 
uszkodzenia rur. Zagęszczenie podsypki pod przepompownię ręczne lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego.  
Materiał na podsypkę i zasypkę powinien stanowić piasek drobno- lub średnioziarnisty 
spełniający wymagania normy PN-B-02480:1986 i PN-EN12620:2008. 
 

Podsypkę pod zbiornik przepompowni należy stabilizować cementem 42,5R 
spełniającym  wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 
 
4. Składowanie materiałów 
 
a.  Rury przewodowe należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
Nie należy dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia. Sposoby składowania powinny gwarantować utrzymanie dobrego stanu 
technicznego materiałów, zabezpieczając je przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełniając warunki bhp. 
Korzystne jest składowanie rur przy wykorzystaniu elementów wsporczych używanych do 
transportu. Wszystkie rury powinny być zabezpieczone przed upadkiem lub wytoczeniem 
się. Jeśli to możliwe należy wykorzystać oryginalne przekładki drewniane. Przekładki 
powinny być ułożone, co 3 m. 
Kształtki złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Zakończenia rur, kształtek winny być zabezpieczone przed dostaniem się do nich 
zanieczyszczeń. Elementy z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem. Nie należy dopuszczać do składowania 
w sposób, przy którym mogłyby 
wystąpić odkształcenia. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30°C. W miarę możliwości należy materiały przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 
 
b.  Pompy i elementy wyposażenia przepompowni ścieków należy składować na 
utwardzonymi odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. 
 
c.  Kruszywo i cement 
 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych 
prac. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

Cement powinien być przechowywany w silosach lub w workach w magazynach 
zamkniętych. Na budowie powinny znajdować się ilość cementu zapewniająca ciągłość 
robót. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  
Czas przechowywania nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  
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III. Sprzęt 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu      
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST organizacji robót, zaakceptowanych przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i zaleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie określonym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien on być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− spawarka 
− elektrownia polowa 
− samochód ciężarowy skrzyniowy 
− zgrzewarka elektrooporowa 
− zgrzewarka doczołowa 
− narzędzia i akcesoria 
− koparko-ładowarka 
− żuraw budowlany samochodowy 
− sprzęt do zagęszczania gruntu 
− beczkowóz 
 

IV. Transport 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Materiały i sprzęt będą transportowane z magazynu wykonawcy na teren budowy 
zwykłymi środkami transportu (dostawcze, ciężarowe) lub zgodnie z informacjami 
zawartymi w wytycznych producenta i normach). 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
    
2. Transport rur , wyposażenia przepompowni i kruszyw 
 

Do transportu rur w zależności od długości dostarczanych odcinków należy 
stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości 
skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Do transportu 
rur zaleca się wykorzystywanie oryginalnych przekładek i elementów drewnianych. 
Rozstaw podpórek nie może przekraczać 4 m. Dopuszczalny nawis do 2 m. należy się 
upewnić czy rury nie ocierają się wzajemnie o siebie. Maksymalna wysokość układania rur 
nie może przekraczać 2 m. 
Zabezpieczenie ładunku przy pomocy pasów z tworzyw sztucznych. Przy naciąganiu 
pasów należy zwrócić uwagę na ewentualną nadmierną owalizację rur. Po przywiezieniu na 
budowę należy poddać wszystkie rury 
szczegółowej kontroli wizualnej i stwierdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia transportowe. 
Kontrola powinna przebiegać w następujący sposób: 
• kontrola ładunku na samochodach, w szczególności położenie i napięcie pasów 
mocujących 
• jeśli występują oznaki uszkodzeń, należy starannie skontrolować każdą rurę. 
Uszkodzenia zewnętrzne mogą pociągnąć za sobą defekty zewnętrzne i dlatego w 
przypadku zauważenia uszkodzenia zewnętrznego należy 
w miarę możliwości dokonać oględzin rury od wewnątrz 
• kontrola zgodności dostawy (klasa rur, klasa ciśnienia) z dokumentami 
• zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich braków i niezgodności jakościowych i 
ilościowych 
• zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach; w większości przypadków 
możliwa jest łatwa naprawa rur. 
 

Elementy wyposażenia przepompowni ścieków mogą być dostarczane luzem, 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Prace związane z transportem poziomym oraz 
montażem powinny być wykonane przy użyciu urządzeń mechanicznych o odpowiednim 
udźwigu. 
 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
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V. Wykonanie robót 
 

1.Ogólne zasady wykonania robót    
 
            Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania zobowiązany jest do 
sprawdzenia wszystkich wymiarów i innych niezbędnych informacji na budowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
Wykonawca ma zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków na czas remontu i uzgodnić z 
zamawiającym zrzut tych ścieków na oczyszczalni .  
  
2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 
miejsca prowadzenia robót. 
Roboty przygotowawcze obejmują ponadto: 
1. wyznaczenie i przejęcie pasa robót 
2 organizację zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody 
3 oznakowanie budowy 
4 powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót 
   
3.Roboty ziemne   
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W związku z pracami budowlanymi należy: 
- uzgodnić warunki zajęcia terenu; 
- zminimalizować wpływ robót na istniejący stan zagospodarowania; 
- po zakończeniu robót odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 
Metody wykonania robót - mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami 
szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela właściwego 
użytkownika, pod liniami energetycznymi bez udziału sprzętu mechanicznego. 
Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia należy sprawdzić poprzez uprzednie 
wykonanie przekopów kontrolnych. Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego muszą 
być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub 
podparcie. Ziemię z wykopów składować wzdłuż wykopu. W przypadku wystąpienia 
gruntów pylastych lub gruntów nienośnych należy je usunąć a podłoże wypełnić 
zagęszczonym piaskiem lub pospółką Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i 
oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami normy wg PN-B-10736 z marca 
1999r. 
 

4.Odwodnienie wykopów 
 

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. W razie 
konieczności z wykopów należy usuwać wodę gruntową. W trakcie prowadzenia robót 
ziemnych należy stosować się do postanowień PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-1035. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.Zasypka i zagęszczenie gruntu  
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonych przewodów. W wykopach otwartych rury obsypać piaskiem i ubić 
podobnie jak podłoże. Zasypać i ubić piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki przewodu musi wynosić min. 97 % wg Proctora. 

Podsypka pod przepompownie powinna wynosić min.20cm. Wokół zbiornika 
przepompowni należy wykonać obsypkę o szer. 50cm. Stopień zagęszczenia podsypki i 
obsypki przepompowni musi wynosić min. 93-94 % wg Proctora.  

 
Jako podsypka i zasypka (rurociągów i przepompowni) powinien być użyty piasek 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02481:1998 i PN-B-02480:1986, bez grud i kamieni, 
nie powinien być zmrożony. Materiał  powinien być zagęszczony przy użyciu narzędzi 
ręcznych – podsypka i zasypka przewodów, obsypka przepompowni lub mechanicznych – 
podsypka pod przepompownię.  
Zagęszczenie przeprowadzać warstwami ubijanymi co 15 - 20 cm z zachowaniem 
szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur, wg normy PN-S-02205:1998. 
Dalsza zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem rodzimym.  Roboty ziemne należy 
prowadzić zgodnie z wymogami PN-B-10736:1999. Plac budowy po zakończeniu robót 
należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
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6. Montaż technologiczny 
 

Montaż pomp należy rozpocząć od przykręcenia podstaw do śrub kotwiących 
zabetonowanych wcześniej w dnie studni pompowni. Następnie można przystąpić do 
montowania przewodów tłocznych. W przewidzianych miejscach umieścić armaturę 
zwrotną i zaporową. Gdy ciągi tłoczne w obrębie przepompowni zostaną już wykonane, 
należy zamontować prowadnice pomp. Po zakończeniu montażu i sprawdzeniu jego 
dokładności, można przystąpić do opuszczania pomp. Do opuszczania pomp należy użyć 
wciągnika. Opuszczanie powinno się odbywać swobodnie, aż do momentu dotarcia pompy 
do złącza podstawy, z którym następuje (pod wpływem ciężaru pompy) szczelne 
połączenie. Kable zasilające i sterownicze pomp przewlec przez tuleje pozostawione w 
stropie i doprowadzić do szafek elektrycznych. Tuleje należy uszczelnić, aby zapobiec 
przedostawaniu się przez nie oparów z dolnej do górnej części pompowni. Po ukończeniu 
montażu należy oczyścić dno zbiornika z odpadów budowlanych i obcych przedmiotów. 
Uruchomienia pomp, dokonuje się po doprowadzeniu ścieków do studni czerpalnej. 
Ponieważ czynnik ten pełni jednocześnie funkcję chłodzącą silników, podczas pracy pompy 
powinny być przez cały czas zanurzone. 

 
Przepompownie montować na podłożu wykonanym wg. projektu technicznego. 

Montaż, posadowienie przepompowni, budowę urządzeń sterujących i przewodów 
technologicznych wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Obsypkę wokół pompowni wykonać 
z piasku i starannie zagęścić. Obsypkę wykonywać warstwami ,równomiernie ze 
wszystkich stron pompowni. Otwory w przepompowni wyposażyć w uszczelki 
odpowiednie dla zastosowanych rur. W celu zabezpieczeniem przed wyporem pompowni, 
należy wykonać pierścienie odciążające.   

 
VI. Kontrola jakości robót 
 

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót     
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
   
2.Kontrola, pomiary, badania 
 

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące 
przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować 
niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z 
obowiązującymi przepisami stanu BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
c) sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki, 
d) sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 
e) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie, 
g) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
h) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu, 
i) sprawdzenie szczelności rurociągu, 
j) sprawdzenie zasypania rurociągu, 
k) sprawdzenie podsypki pod przepompownię. 
 
 
  
3.Badania w przepompowni ścieków 
 
a) Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi technologiczne, należy poddać wodnej 

próbie na szczelność tak jak rurociągi wodne. 
b) Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°  
c) Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą instalację 
należy  przepłukać wodą w celu oczyszczeniu ze zgorzeliny, piasku itp. zanieczyszczeń. 
d) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu 
przewodów pompowni całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości 
działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika. 
e) Uruchomienie pompy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, 
przestrzegając następującej kolejności: 
- sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych 
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- zalać pompę wodą a następnie odpowietrzyć i doprowadzić ścieki lub wodę do studni 
czerpalnej – ponieważ czynniki te pełnią jednocześnie funkcję chłodzącą silników, podczas 
pracy pompy powinny być przez cały czas zanurzone 
f) W trakcie rozruchu należy prześledzić pracę pomp sprawdzając, czy startują i zatrzymują 
się przy zadanych poziomach ścieków. 
g) Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność 
oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, wszelkich połączeń kołnierzowych i 
gwintowych, pracę zaworów zwrotnych. 
h) Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą 
wykazywać drgań i nadmiernie się nagrzewać. 
i) W trakcie kontroli należy zwracać uwagę na prawidłową sygnalizację lampek 
ostrzegawczych oraz na to, czy liczniki pracy pomp pokazują jednakowe wartości. 
j) Zaleca się codzienną kontrolę przez 1 lub 2 tygodnie po uruchomieniu. Jeżeli pompownia 
pracuje prawidłowo dalsze kontrole mogą się odbywać rzadziej. 
 

Wszelkie czynności związane z rozruchem przepompowni powinni wykonywać 
pracownicy uprawnieni, odpowiednio wyekwipowani i przeszkoleni w zakresie 
obowiązujących przepisów BHP. W pracach rozruchowych konieczny jest udział służb 
eksploatacyjnych oraz serwisu producenta pomp. 
  
   
6.Zakres badań przy odbiorze końcowym  
 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
a) sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 
rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz 
wynikami badań przy odbiorach częściowych, 
b) oględziny zewnętrzne, zapoznanie się z treścią protokołów z przeprowadzonych prób 
szczelności. 
 

5. Ocena wyników badań 

 
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania 

dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do 
ponownych badań oraz odbioru. 
 
 
 

VII. Odbiór robót  
1.Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 



25 

 

                                                             

c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
    
2.Odbiór częściowy  
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• prawidłowość montażu pomp, armatury i orurowania 
     
3.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. Odbiór robót zanikających powinien być wykonany w czasie 
umożliwiającym dokonanie poprawek. 
    
4. Odbiór techniczny końcowy   
 
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony zgodnie z PN-B-10725, PN-EN 1610, 
PN-EN 805. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
· dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
· protokół przeprowadzonego badania szczelności instalacji, 
· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
· aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 
· protokoły badań szczelności instalacji 
· kompletność i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki 
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VIII. Podstawa płatności 
 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w umowie i SIWZ 

dotyczącej realizacji niniejszej inwestycji. 
 

IX. Przepisy związane 
 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10735:92 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-EN 545:2006 Rury żeliwne kanalizacyjne. Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 
oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1563:2000 Żeliwo sferoidalne. Klasyfikacja 
PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12620:2004/A1:2008 Kruszywa do betonu 
PN-B-14501 arch. Zaprawy budowlane zwykłe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecone do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury – W-wa 2003 r. 
· „Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych „ – Instytut Techniki 
Budowlanej – W-wa 1986r. 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 243, poz. 1623). 
· Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 
sprawie dziennikabudowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29). 
· „Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej” wydane przez Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego – Warszawa wrzesień 1989 p-kt 3.1. – Przepompownie ścieków 
· Rozporządzenie Nr 438 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01 października 
1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, Rozdział 4. 
Przepompownie ścieków. 

 

 


