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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci
wodociggowej oraz sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Chotylow,
Piszczac Osada i Zalutyn na terenie gminy Piszczac.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty ziemne i montazowe sieci wodociagowych
ST-02 Roboty ziemne i montazowe sieci i przylaczy kanalizacyjnych
Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robdt znajduje si¢ w Dokumentacji

Projektowe;.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych
norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych sa wymienione. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i
standardow wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inacze;.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i
stanowiacy czes$¢ jego Oferty




1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Kontrakt - przedmiot zamdéwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajagcym

Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyroéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych
dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci

Ogoélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na
7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie
niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie
zgloszenia o rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowe;:

1) Projekt budowy odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej wraz z
przylaczami 1 pompowniami §ciekéw, budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Chotytow, Piszczac Osada i Zalutyn na terenie gminy Piszczac.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany- na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert pelna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.




1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

3.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

L.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowalo ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okre§lone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny byc¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupeknien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i bgdzie to mialo wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

L.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe
warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢c w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

L.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bgdzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablica
informacyjna bgdzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot
w dobrym stanie.




1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

L.

2.
a)

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w §rodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm,
okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoiarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

L.

2.

3.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.11 Wpymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

L.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych

powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.




1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

L.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej Iub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze wspotprace i1 ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstalej
awarii z odpowiednimi shuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obciaza Wykonawcg.

1.5.13 Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

L.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

L.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada
za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

L.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywac na Roboty.




2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien spehié
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych,

ale obowigzujacych norm i przepisow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

Inne wymagania:

2.2.

2.3.

Materiaty uzyte do budowy przylaczy winny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z PN i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zrédla uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materialow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatlow, Urzadzen z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrdodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla speilniaja w sposdb ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrdodia
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wlasciwosci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawa akceptacji okre§lonej partii Materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materialow,

Inspektor bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Robot niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialbw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materialow bgda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu,
Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ poOzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.




2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprz¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie b¢da dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom
Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robdt

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatdow 1 Urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.




6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

L.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czg$¢ ogodlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych Robot,
wyposazenia w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;
b) cze;sc szczegolowq, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow

Robdt,
- sposOb postepowania z Materialtami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

L.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatdéw oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z

czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.
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. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnig¢ciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

L.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

L.

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

L.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

L.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materialow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacja
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Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materialow dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace
atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie  stwierdzona niezgodno$§¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego
1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i1 mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania Robét,
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- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiegi
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalgczniki do Swiadectwa Przejecia
Robot.

Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. —
6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢é na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostgpnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

3. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.
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Zasady okres$lania ilosci Robot i Materialéw

L.

2.

3.

Dlugosci 1 odlegto$ci miedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetoéci beda wyliczane w m® - jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie
odr¢bnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

L.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

L.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

Termin i czestotliwo$é przeprowadzania pomiarow

L.

2.
3.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

L.

W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy

i przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior odcinka Iub/i calosci Robot (sporzadzenie protokolu odbioru Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

- odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przejecia Robdt

L.

2.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:




8.3.

10.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materialow, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji 1 obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bgdzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Datg¢ Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancii.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w
roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i




11.

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czescia specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne 1 jakoSciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktore zamierzajg zastosowac oraz dotgczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne
zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznej technologii
uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwiazku z powyzszym w celu
wykazania rownowaznosci nalezy dolaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen
zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzac
rownowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza
by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.




ST-01

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWYCH

CPV:  45111200-0 - Roboty budowlane w zakresie
przygotowania terenu pod budowe, roboty

ziemne




1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowych w miejscowosciach
Chotytow, Piszczac Osada i Zalutyn na terenie gminy Piszczac.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigecia wykonania i
odbioru sieci wodociggowych w miejscowosciach Chotylow, Piszczac Osada i Zalutyn na terenie
gminy Piszczac.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowych. Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci wodociagowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PEHD @390, PEHD @110,

— zasuwy zeliwne z migkkim uszczelnieniem i obudowg teleskopowa DN110, DNSO,
— trojniki zeliwne DN80/80,

— trojniki PE do zgrzewania doczotowego,

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne,

— montaz hydrantéw nadziemnych © 80 mm z Zeliwa sferoidalnego,

1.4. Okres$lenia podstawowe

— przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodocigg — zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkcyijne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociagowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielczy — przewod wodociggowy doprowadzajacy wodg od przewodu
magistralnego do odgalezien domowych i innych punktow czerpalnych,

— odgalezienie domowe; polgczenie domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg,

— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami,




— woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

— cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

— ciSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ciSnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

— cisnienie probne, pprobc — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

— cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

— temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

— Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek
— $rednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefe robot zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu. Przed przystgpieniem do robot projekt czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z
Powiatowym Zarzadem Drog Publicznych w Radomiu, i uzgodni¢ termin wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.




1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,




2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych




bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robd6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaly
uzgodnione
w projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci i przylaczy wodociggowych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

Rury i ksztattki wodociagowe z PE powinny spemia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1: - 5:2000.




Beton — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-
14501.

Kruszywo na podsypke — pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowac: — zasuwy zeliwne klinowe z migkkim doszczelnieniem z
obudowa wg PN-EN 1074,

Elementy montazowe — nalezy stosowac: — zlacza kielichowo-komierzowe zeliwne dla rur PE
oraz laczniki rurowe systemu producenta rur.

Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-
77/5213-04.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe — nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposab,
aby stykaty si¢ one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) Armatura zgodnie z norma
PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo — skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru.

Cement — skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglgdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.0.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny




z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:

— pile motorowg fancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsigbierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzgt do zaggszcezania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowodz 4 t,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciggarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.




4. TRANSPORT
4.0. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byC¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi S$rodkami transportu, zgodnie z
obwiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.




4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow, w
miar¢ postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.0. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wlascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda wypompowywana z wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;




¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tych materialow poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgodg¢ wilasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lnosdci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawc¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami Iub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus §rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego zaglebiania. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.




Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej 0 0,10 — 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 — 0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub thicznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektows.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg. PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz calej
dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugos$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.




Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych za pomoca zgrzewania,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kolnierzy srubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu
uszczelki gumowej pomigdzy faczonymi komierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spelienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylna Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i
sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej — do
rzgdnej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.




5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

— na odgat¢zieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odleglosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur
PE-0,3m.

Materiatlem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.0. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robot i1 stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probeki badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.




Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcey w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,




— badanie ulozenia przewodu na podlozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3
cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 c¢m i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.




Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej platnos$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Pozostate
elementy sktadowe mierzone w jednostkach jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka




przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protoko6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkoéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania




11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa
14. PN-86/H-74374 Potaczenia komierzowe. Uszczelki. Wymagania ogo6lne.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesylania wody. Rury. 2000r.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesylania wody. Ksztaltki. 2000r.

17. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

18. ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z polietylenu PE i elementy laczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
— tom [ rozdz. IV, Arkady 1989 r. —




ST-02

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY

KANALIZACYJNYCH
CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociaggow
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow

sciekowych




1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci i1 przylaczy kanalizacyjnych
w miejscowosciach Chotylow, Piszczac Osada i Zalutyn na terenie gminy Piszczac.

Zakres 1zeczowy opracowania obejmuje wykonanie przylaczy i sieci kanalizacyjnych
w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci sanitarnych z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:
o Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je.
e Uklad przewodow pokazuje Dokumentacja Projektowa

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00.

1.4.1 Definicje podstawowych poje¢ dla potrzeb niniejszych warunkow

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo — gospodarczych.

Przewod kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag shuzacy do bezci§nieniowego transportu
sciekow lub wod deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugo$ci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu
1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
- moze mie¢ $rednicg mniejsza od 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa - obiekt inzynierski wystgpujacy na kanatach
przetazowych (na dtugosci kanatu lub w wezle) umozliwiajacy wejscie do kanahu.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej scieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki
lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Kineta - czgs¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztalcie koryta wzdhuz




1.5
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

kierunku przeptywu $ciekow.

Odbior techniczny czesciowy - odbidr techniczny poszczegolnych faz robot podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek na
eksfiltracje i infiltracje.

Odbior techniczny koncowy — odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku,
gdy moze by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.00.

Wymagania ogolne majace wplyw na proces budowy i eksploatacji przewodow

Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane sieci kanalizacyjne i ich uzbrojenie
(studzienki, wpusty itp.), powinny charakteryzowaé si¢ odpowiednig wytrzymato$cig
mechaniczng na obcigzenia, odporno$cig chemiczng, termiczng i biologiczna na wplywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwaloscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydana przez
jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub
ze zgodnoscia z odpowiednimi normami.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Budowa przewodow sieci kanalizacyjnej powinna odbywa¢ si¢ na podstawie
aktualnej dokumentacji projektowe]j sporzadzonej w oparciu o ogoélnie obowigzujace
zasady
z uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwo$ci inwestora.

Istotnym warunkiem przy budowie przewodow z tworzyw termoplastycznych,
glownie ze wzgledu na naprg¢zenia i odksztatcenia w przewodzie, jest dobra znajomo$¢
warunkow gruntowych.

Nazwy i kody robot

CPV: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekow
CPV: 4523400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych




2.1.

2.1.1.

2.1.2.

MATERIALY
Wymogi ogdlne dotyczace materialow i urzadzen
Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodlta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetiaja wymagania
ST w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno§nych wladz
na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.




2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Eksploatacja Zzrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatlow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni,
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czg$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,




albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegoélnionych w
pkt. 10., a urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z
unormowaniem Unijnym, zgodnym 2z odno$nymi dyrektywami dotyczacymi
rozpatrywanego zakresu wymogow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sq:

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Rury kanalowe

Rury kanalizacji sanitarnej

a) Przewody zbiorcze kanalizacji grawitacyjnej oraz przylacza kanalizacyjne wykonaé z
rur kanalizacyjnych o nastepujacych parametrach:

- Rury PVC lite klasy S PVC@200x5,9mm, oraz PCV 160x4,7mm klasy S, o sztywnosci
minimum SN8 z uszczelka montowang automatycznie w fazie produkcji. Uszczelka
sktada si¢ z:

* pierscienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru
* pierscienia mocujgcego wykonanego z PP wzmocnionego wtoknem szklanym

Rury i ksztaltki z powinny , uniemozliwia¢ wyjecie uszczelki z wydtuzonego kielicha
(zapobiega to dostaniu si¢ zanieczyszczen pod uszczelke oraz gwarantuje szczelno$é
polaczenia na eksfiltracje $ciekow 1 infiltracje wod gruntowych). Rury od wewnatrz
powinny mie¢ znakowanie ($rednica, klasa, sztywno$¢, itp.) w celu identyfikacji
podczas inspekcji telewizyjne;.

b) Przewody tloczne nalezy wykona¢ z rur o nastgpujacych parametrach:
- Rura PE 100 SDR 17,6

Laczniki rur i ksztaltek

Potaczenie rur PCV na uszczelki gumowe. Dla rur docinanych na placu budowy niezbedne
sa dodatkowe taczniki: - tuleje ptaskoszczelne i gumowe uszczelki,

Rury PE - zgrzewanie doczolowe
Przejscia przez $ciany

Przejscie przez $ciany studni na uszczelke gumowg z dokfadnym obetonowaniem
przejscia pierscieniem lub pierscieniem uszczelniajacym dostarczonym od producenta rur
wraz z odcinkiem przejscia.




2.3. Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne
wykonane z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1000mm. Kazdy element studzienki musi
by¢ trwale oznakowany, oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje: nazwa
producenta, symbol elementu, wskaznik nosnosci dla ptyt zelbetowych, klasg betonu.

2.4.  Studzienki PCV

Studzienki systemowe z PP/PE OD/DN 425 z rurg trzonowa karbowana stanowigcg
przewdd pionowy o sztywnosci obwodowej minimum SN8. Zwienczeniem studzienek bedzie wiaz
zeliwny na rurze teleskopowej typu cigzkiego kl. D400 w ciagach jezdnych oraz Al15 poza ciggami
komunikacyjnymi. Na przylaczach studzienki systemowe PP/PE OD/DN 315 z rurg trzonowa
karbowana stanowigcg przewod pionowy o sztywno$ci obwodowej minimum SN2. Zwienczeniem
studzienek bedzie wiaz zeliwny na rurze teleskopowej typu cigzkiego kl D400 w ciagach jednych
oraz Al5 poza ciggami komunikacyjnymi. Wszystkie studzienki systemowe wyposazone beda w
pierscienie odcigzajace zelbetowe z betonu minimum C 40/55 o wymiarach minimum
500x500/12cm.

Pokrywa zeliwna powinna by¢ zlicowana z pier§cieniem zelbetowym. Wiazy w gruntach rolnych
terenach zielonych wynies¢ 15cm ponad istniejacy teren, a w terenach zalewowych (w miejscach
ustalonych z inwestorem) min. 60cm ponad teren. Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych
wg. instrukcji producenta.

Caly system rur, studzienek i ksztaltek musi pochodzi¢ od jednego producenta .

2.5. Armatura

Zasuwy zeliwne. Zasuwa klinowa komierzowe, krotka PN 10/PN 16 z migkkim uszczelnieniem
klina z mozliwoscia wymiany uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, korpus i pokrywa
wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z pelnym przelotem, przylacze kolierzowe
wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. klin z Zeliwa sferoidalnego ze stalg
nakretka klina, catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM. Pelny przelot przez klin. Dodatkowa
nalewka z gumy w dolnej czgséci klina umozliwiajaca zamykanie si¢ klina przy dostaniu si¢ pod
klin zanieczyszczen stalych, trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w
pierscien oporowy, uszczelnienie trzpienia sktada si¢ z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-
ringéw z gumy NBR umieszczonych na mosi¢znej tulei i pier§cienia zgarniajaco uszczelniajacego-
zgarniajacego z gumy NBR,

Zasuwy taczone z rura poprzez tuleje koierzowe. Trzepien zasuwy teleskopowy z mozliwoscia
regulacji.
UWAGA — Wszystkie sruby i nakretni ze stali nierdzewnej ASI 304

Cala armatura musi by¢ od jednego producenta.




2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metra. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 1 m, dla rur o $rednicy do 315 mm i wysoko$ci 2 m dla rur o
srednicy powyzej 315 mm. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy to
jest nie mozliwe, to rury o $rednicach wigkszych i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie. Ksztattki, ztagczki powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
srodkéw ostroznosci. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od podloza,
na ktorym sa skladowane, zabronione jest stosowanie niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucenia, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury chroni¢ przed nadmierng dlugotrwalg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrocié
szczegblng uwage na bezpieczenstwo pozarowe

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Stopnie ztazowe skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi.

2.6.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.




3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; ustalen
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia, nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi
odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w obowigzujagcych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek podsigbiernych,

—  spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

—  sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu
—  sprzetu recznego do zaggszezenia gruntu,

—  weciggarek mechanicznych,

—  betoniarki kotowej

—  beczkowozow

—  ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.




Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do  rodzaju
przewozonego materialu i wytycznych producenta. Srodki transportowe musza spetniaé
wymagania wynikajagce z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdéw, gwarantujgce zachowanie
ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
—  samochod dostawczy do 0,91
—  samochod skrzyniowy do 51 samochod beczkow6z do 41 przyczepa dluzycowa do 101

4.2, Transport rur kanalowych i studzienek systemowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak
aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dhuzsze niz 1,0 m. Wykonawca
zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Przy ukladaniu
wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Pierwsza warstwe rur uklada¢ na podktadach drewnianych
szeroko$ci, co  najmniej 0,1 m i  wysokosci, co najmniej 0,06 m.
Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (tektura, folia). t.aczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach. Studzienki uktadac
jednowarstwowo,
na utwardzonym podtozu.

4.3.  Transport wlazow kanatlowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.4.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre§long w wymaganiach technologicznych.




Czas transportu powinien spelnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6871-08

4.5.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6.  Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego:

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami),

— magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i $cianach)

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od jednego dostawcy
(producenta).

4.7. Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami w warunkach zabezpieczajacymi przed
powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Skladowanie i przechowywanie stali
W sposob izolowany od podtoza gruntowego z zabezpieczeniem przed wilgocia, odksztalcaniem
1 zanieczyszczeniami.

4.8. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowa wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:

1.Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°. Polaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2.Spos6b montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku zgodnie
z dokumentacja projektowa.

3.Rury opuszcza¢é na dno wykopu sposobem recznym, po wcze$niejszym sprawdzeniu




na powierzchni ich stanu technicznego

4.Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do
stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5.0sie faczonych odcinkdéw musza si¢ pokrywac.
6.Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci
7.Z¥acze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8.Przewody muszg by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
spadki nie mogg by¢ mniejsze jak. 0,4 % dl srednic od 400 i 0,1 % dla kanatow przelotowych
(wyjatkowo 0,005 %). Spadki maksymalne nie moga przekroczy¢ 23 do 45 % dla $rednicy 200
mm i 13,3 % do 26 % dla $rednicy 300 mm oraz 9% do 17 % dla $rednicy 400 i wigkszych.

9.Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawalki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

10.0Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm.

11. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na taczniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami.

12.Laczenie odcinkow krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej odleglosci,
z frezowaniu jej koncowek i natozeniu polgczen wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.

13.Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 © w stosunku do osi rur i dlugos¢ rowng 2-krotnej
grubosci rury.

14.GIgbokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowg i zgodnie z PN-B-
10735

15. W przypadku utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach stosowaé ocieplenie warstwa
zuzla zgodnie z dokumentacja projektowa. Rurociagi przed dociepleniem zuzlem owing¢ 2-krotnie
folig poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowac¢ wytacznie pod nawierzchniami drog.

16. Wiaczenie kanatu do istniejacej studni wykona¢ w dno tej studni z wyrobieniem kanalika
5.1.  Rury kanalowe

1. Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
czynnik transportowy nazwa producenta rodzaj materialu oznaczenie $rednicy i grubosci
scianki date produkcji - rok, miesiac, dzien, obowigzujace normy




5.2.

Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi
w pkt. 5.5., instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z .Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

Rury nalezy ukltada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

5.3.

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z
wyjatkiem tukow dla podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podiaczeniach do kanalu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac
srednice 0,15 m),

- dhugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wlagczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym,
ze przy spadkach wigkszych od 250 %0 nalezy stosowacé rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

- wlgczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy
dokonywac tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita
max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysoko$ci
wickszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka
studzienki,

— wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny by¢ usytuowane w odlegltosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do
0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o§ w o§ (w studzienkach

krytych),




5.4.

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m
powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do
0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Roéznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez
»Iransprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke
wlazowa wg PN-H-74051.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach krawedZz zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Studzienki systemowe

Z tworzyw sztucznych o s$rednicy wewnetrznej ¢ 315 - 425. Wykonawca wykona

z materialdow spemiajgcych wymogi okreslone w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji. Montaz
studni nalezy prowadzi¢ na wstgpnie wyrownanym i odpowiednio rownym podtozu w sposob
zgodny z instrukcja producenta studni oraz wymogami Inwestora.

5.5.

Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat

zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym jak okre§lono w ST — 01.01.
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zaggszczenie wykopow, tak jak pod drogami. Wskaznik




zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnego zaggszczenia wg. Normalnej proby Proctora. Wszelkie
zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czesé
II. Instalacje sanitarne i przemystowe"

Warunkami technicznymi okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Roboét podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli
sasiadujacych

iich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia  konstrukcji, izolacji = wodoszczelne;j,
zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow
1 armatury,

proba szczelnosci

badanie szczelno$ci rurociagéw i studzienek, na eksfiltracje i infiltracjg

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

roznice rzednych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) utozonego
przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekracza¢ w
kazdym jego punkcie = lem.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ £ 5 cm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 5% projektowanego spadku

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.




7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:
— rurociggi, ocieplenia — mb, z doktadnos$cig do 1,0 m
—  ksztaltki, potaczenia, armatura, studnie — sztuki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Proby szczelnosci przewodu

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegblnymi wymaganiami podanymi w normie. Sposréd wymienionych wymienionych w tej
normie wymagan na szczeg6lng uwage zastuguja:

— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

— nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia

—  przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinni by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

—  przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadto wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzgdna nizsza o co najmniej 0,5 m od w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu
studzienki nizszej

—  podczas badania na eksfiltracje,- po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody

w studzienkach- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

—  podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ napltywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje¢

—  wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.




8.3. Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z czym ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie = zgodno$ci  wykonanego  odcinka z  dokumentacja, w  tym
w szczegolnosci zastosowanych materialow

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczego6lnosci podloza, obsypki,
zasypki, glgbokosci utozenia przewodu, odeskowania

— sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

— sprawdzenie prawidlowo$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnoSci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

—  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow

—  przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje¢ i infiltracje.

—  przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na:

—  sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowien, usunigciu usterek i innych niedomagan,
w szczegolnosci sprawdzeniu protokotdow z prob szczelnoscei,

— sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupekhienia

—  sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustow i
innych elementow,

Odbiory, czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spelnione lub tez nie ujawnity si¢ jakies
usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg 1 zapisami SIWZ
10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  ,Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988r.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” - wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej — Warszawa
1994 1.

—  Woytyczne eksploatacji do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych — opracowane przez BPC WiM ,,Cewok” i BPBBO ,,Miastoprojekt” Warszawa,
zaakceptowane i zalecane do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego,
powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.

—  Biuletyn Informacyjny ,,Melioracje Rolne” Nr 1/72

— Normy i wytyczne podane powyzej w niniejszej ST lub odpowiednie normy 1 przepisy
krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.




10.1 Normy:

— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

—  PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

—  PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

—  PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-87/B-01070.Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

Opracowat:




