SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robdt zwizanych z budow drogi
gminnej nr 100929L lica Sportowa w m. Piszczaoa odcinkuod km 0+000 do km 0+68% dtugaci tacznej
0,689 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegjnu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
oraz roboty
D 01.01.01/01.02.01 Prace pomiarowe/Usaie drzew i krzakdw
D 01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunigagch przy przebudowie i budowie drég
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.01.01 Przepusty pod korptrogi
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw nawheni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa staienego cementem
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowévciekow
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 08.01.01 Regulacja pionowa studzienek dladeer podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paoiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy catd¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizymierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaaa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,aldmkvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgidg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peohzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatta w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wylidgeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigego, hiezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania robédt, zgodne z dokumentgmjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieraly a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢gz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziatlaniem wodyzm i przenikaniem @stek podiea. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lescej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtej se do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronacych ludzi i srodowisko przed uakliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiectstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokadsci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
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Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego padczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangtyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedroéwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtilowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynniwi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodthaz dokumentagj projektows, SST |
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadgiajpcym podziat na dokumentagprojektowa:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeijitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnydhOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomlInzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fimie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEtda uwazane za warei docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énaéntéw
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektow (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wzpasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji
ruchu powinien by na biegaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinsaluje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewyday
ten sposob bezpiearstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogdem w sposob
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji
kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczaje, w
tym: ogrodzenia, pqcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczswd i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrotldd wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdimzddw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Ireynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogdem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidwh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez 4dyniera. Tablice informacyjne eda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0séb lub débr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymag#é bedzie miat szczegdllny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamgarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwany.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ocegéniu wikszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgoc: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladadoych wiacicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpasviadomi lrzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarca@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkgia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsvesiztwie budowy, spowodowane jego dziatatmp

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy Wykonawa a
wiascicielami nieruchom@i i dotyczcych korzystania z wiaso i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedl{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszefkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty useté z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne
obciazenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxcych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie speiniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobdét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékaenia rob6t przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanomwimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczedre @ w jakikolwiek sposdb zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionychiayw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzenr uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwikzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokrégkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spié@dji dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisbw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotapn&onkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera. Ré@nice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ dokladnie opisane przez Wykonawrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadoniInzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty,
0 ktéra nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow i
receptur przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedldtazynierowi szczegotowe informacje dotyce
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proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohaterialdw i odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz ew. prébki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanedoddta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innggadta.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposéb goty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow zezrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavaigggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi mgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgfitpanstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie okza
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiulgwaciji terenu po ukfczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chiaizyska na to piserarzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatldw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtdbw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewidumoaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie tmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez #yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale mae by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdydula one uyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswoh jakosé i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez lizyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z dynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavenych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. PrGbkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli kgda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii
materiatdbw pod wzgdem jakdci.
W przypadku, gdy liynier lkxdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spiti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzinzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢é sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidazyniera.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$é wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji layniera, nie mge by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapew@igrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlrg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnid wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetlnigge tych warunkéw meag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtacowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokladngt.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgedni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wys{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0goblm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadaebot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,

— system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaoia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagsthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgmowadzenie badd,

- sposOb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fernpnzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedttta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidaekumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedine, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu toétod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialdw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mofy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier bgdzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez lkyniera leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przegmiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostanwzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiktu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jao

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materialtébw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodicenaterialdbw powinien udzié€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagr Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatdw i prowadégibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robét z dokumentacprojektowy i
SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtérnych lub dodatkowych batla
i pobierania prébek poniesione zostamzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

2. Wyroby, ktoére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrob zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobad techniczni, a producent zatzyt deklaracj zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlariwiadczcy o zgodnéci z Polslks Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zakczyt deklarag zgodndci z ta aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zakczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolapw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklasaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atyapecjalne @wiadczenie o zgoddoi wyrobu z &
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklaeac)
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska aproba¢ techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

=

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngiiowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia ja&koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudiei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, czgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zeku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eéWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprzease w sposéb eigly w jednostkach przgiych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatldw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadai Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jéio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iikyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsiimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugdsci i odlegtcci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w nf jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag byé obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic leda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagéinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dlriobot dokonuje krynier.
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8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow bafia pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoginez realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniajcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupeiniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag] projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupeilnage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiar6w (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiez Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugiahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohdr zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisysialw okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbgt'o
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaz@ jednosti& obmiarovg
ustalor, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopamdstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ldzie uwzgédniac wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartagé¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartgé¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Koszty padrednie obejmuy: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziatakwd laboratorium, koszty uaglzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndici itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdéw, przejazdéwganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ral@&ci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robét itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikbw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizasjihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iSwiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a)usungecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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