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D-M 00.00.00
Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych opracowaniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych w ramach przebudowy drogi gminnej
Nr 100912L ul. Srednia w m. Piszczac.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé
technicznouzytkowgq (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.2.2 Ulica - jest to pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczajgcymi przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, a ponadto do prowadzenia ciggéw
uzbrojenia inzynieryjnego. Ulica jest drogg publiczng lezgcg na obszarze zurbanizowanym lub
przeznaczonym do urbanizacji przeznaczong miedzy innymi do obstugi bezposredniego
otoczenia.

1.2.3. Jezdnia - jest to czes$¢ ulicy przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.2.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.2.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.2.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
i projektantem.

1.2.7. Inspektor nadzoru / Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét.



1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacjiumowy.

1.2.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.2.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowoéw.

1.2.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.2.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

1.2.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.2.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.



h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce] sie do
nawierzchni.

1.2.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.2.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z tolerancjami ustalonymi
przez Inspektora Nadzoru.

1.2.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

1.2.19. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.2.21. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.2.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.2.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.2.25. Przedmiar roboét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.26. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.



1.2.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.2.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.2.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg,
modernizacjg/przebudowag, utrzymaniem oraz ochrongbudowli drogowej lub jej elementu.

1.2.31. Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki
i sposoby wykonania robodt, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng cze$¢ dokumentow przetargowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektoranadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy. Wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg
dokumentacje projektowgq oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang
przekazane Wykonawcy.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym



z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W przypadku prowadzenia robdt
remontowych (,pod ruchem”) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzied i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drégdojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét bedy miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wfadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robodt
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét



przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzagdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.3.13. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku rdznigcych sie wymagan
zapisanych w niniejszej ST z wymaganiami w przywotanym dokumencie czy przepisie
przyjmuje sie za wtasciwe wymagania zapisane wST.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca, w terminie
ustalonym przez Inspektora nadzoru przedstawi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
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dotyczagce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta
w sposdb ciggty spetniajag wymagania ST w czasie realizacji robdt. Wybrany i zatwierdzony
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw ze Zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowe] i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedy formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosSciowany
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i brakiem zapfaty za te roboty.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych robét oraz jest zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
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usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbag
zatrzymania robadt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosSci (PZ))
powinien zawierac:

— cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdt, sposéb zapewnienia bhp, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt, system (sposéb
i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robdt,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takie wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

— czes$¢é szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wilasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj
i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowadé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania odpowiednio wczesniej aby umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru uczestnictwo w pomiarze lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
mozliwie jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatédw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie oceniaé zgodnos$é materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
wtlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badaid dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badai niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe s3 powtdrzeniem badad, co do ktdorych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

1. certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcy Polskg Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie;

b) wyrdéb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
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3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla tego wyrobu. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerdstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektoranadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenubudowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeniarobdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow,
orzeczenia o jakosSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1. — 6.7.2
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadaniabudowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencje na budowie.

g) zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

h) dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze roboét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie lub innym czasie
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Jezeli umowa na roboty budowlane
nie przewiduje rozliczenia kosztorysowego robét to wykonany obmiar robdét nie bedzie
podstawg rozliczenia korncowego zadania.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej lub prostopadle do linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé¢ pomnozona
przez sredni przekroj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST i zapisom umowy, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi korncowemu/ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér korncowy / ostateczny robot.
8.3.1. Zasady odbioru koricowego/ostatecznego robét.

Odbidr koncowy/ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru korncowego/ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
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nadzoru. Odbidér koricowy/ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowq i ST. W toku odbioru koricowego/ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego/ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
powykonawczg wg wytycznych Inspektora nadzoru, zawierajgcam.in.:

1. rozliczenie rzeczowo-finansowe robot,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie zSST,

6. opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. inne elementy wskazane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego/ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje  roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedga zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér koricowy/ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b) b)ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢ optaty/dzierzawy terenu,

22



d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.1409 zezm.);

= Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.958);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 260
z pdzniejszymizmianami);

=  Dokumenty budowy;

D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym lub rury metalowe, stupki betonowe oraz dla punktéw utrwalanych
w istniejgcej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktow wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

Cena 1 km wykonania robét obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie
dodatkowych punktéw  wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw  poprzecznych
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposdb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru wszystkie szkice tyczenia, dzienniki
niwelacji terenu istniejgcego oraz poszczegdlnych elementéw robot.

Po wykonaniu catosci zakresu robdét budowlanych na zadaniu Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu inwentaryzacje powykonawczg.

PRZEPISY ZWIAZANE:
= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.

163 z pdzniejszymi zmianami);
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografiil:
= |nstrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
= |nstrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej;
= |nstrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna;
= |nstrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna;
= |nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji;
= |nstrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe;
=  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne;
= Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne;
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D-01.02.04

Rozbiorka elementow drdég, ogrodzen i przepustow.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
w ramach realizacji inwestycji.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu, PZJ i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Materiaty pochodzace z rozbiérek sg wtasnoscig Wykonawcy za wyjatkiem urzadzen BRD oraz
destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni bitumicznych, materiatéw brukowych,
kostki brukowej oraz humusu.

Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki, ktére mogg by¢é wykorzystane powtérnie do
robét na innych drogach powinny byé rozebrane w sposéb niepowodujgcy zanieczyszczen
i uszkodzen oraz przewiezione w miejsce wskazane przez Inspektoranadzoru.

Wszystkie elementy pochodzace z rozbiérki nieprzydatne dla Zamawiajgcego powinny by¢
usuniete z terenu budowy przez Wykonawce robdét w miejsce zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje: wyznaczenie Robdt w terenie,
zakup i transport niezbednych materiatéw i sprzetu, zatadunek i odwdz na wtasciwe
wysypisko lub sktadowisko, koszty wysypiska, utylizacji lub zagospodarowania, sktadowania,
rekultywacji, koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub
sktadowiska, koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania wraz
z kosztami pozyskania, oczyszczenia i przewozu materiatéw przewidzianych do ponownego
wykorzystania na teren sktadowiska przyobiektowego, w przypadku ponownego
wykorzystania materiatdw wymagajgcych wczesniejszego przetworzenia, przetworzenie
materiatéw rozbidrkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki,
przekruszenie, odsianie, sortowanie, wymieszanie, itp.), wyrdwnanie podtoza
uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu, oznakowanie miejsca Robdt i jego
utrzymanie, koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég publicznych wykorzystywanych
do transportu materiatéw rozbiérkowych, wykonanie wszystkich niezbednych badan,
pomiardw, préb i sprawdzen, wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot
objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE:
= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;
= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr2008.25.150);
= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz
z pdzniejszymi zmianami;
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D-02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdét ziemnych: wykopéw w gruntach kat. I-V wykonywanych
w ramach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet do zageszczania nalezy dobraé w zaleznosci od
rodzaju zageszczanego gruntu. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru. Wybdr srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Miejsce dokopu lub ukopu powinno byé tak dobrane,
aby zapewni¢ przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm. Szeroko$é korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz
10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ +10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzed odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
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Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacd ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce. Wykop powinien by¢ wykonany do rzednych uwzgledniajgcych prace zwigzane
z pbézniejszym wykonaniem koryta.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia: gérna warstwa
o grubosci 20 cm 1s=1,00; na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych
1s=0,97,;

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robdt,
wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania, ew. czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, profilowanie dna
wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiaréow
i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST, rozplantowanie urobku na odkfadzie,

PRZEPISY ZWIAZANE:
= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntéw;
= PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw;
= PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscibiernej;

=  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania;

=  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogélne;

= PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych;

= BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego;

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg;

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu;

= PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czes$¢ 5
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce zwentylacjg;

= |nstrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998;

= Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, IBDM, Warszawa 1997;

=  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDM,
Warszawa 2002;
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D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania wpustéw ulicznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy kanalizacji powinien uzgodnic z Inspektorem
nadzoru przyjetg przez siebie technologie robét. Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéow itp.) Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Nalezy stosowac rury i tgczniki wg PN-EN 1401-1 z PVC-U SN8 typu ciezkiego(SDR34). Do rur
docinanych na placu budowy niezbedne sg dodatkowe tgczniki i uszczelki. Potgczenia nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Parametry techniczne rurociggdéw i tgcznikéw,
przejs¢ szczelnych przez $ciany studni i $ciany urzadzen powinny by¢ potwierdzone
w stosownej aprobacie technicznej. Przejscie rur przez $ciany studni rur na uszczelke
gumowg z doktadnym obetonowaniem przejScia lub pierscieniem uszczelniajgcym
dostarczanym przez producenta rur lub réwnowazine. Przejscia przez sciany muszg byc
szczelne. Stosowal wpusty uliczne zeliwne skrzynkowe i kraweznikowe z Zzeliwa
sferoidalnego z kratg i zamknieciem blokujgcym. Wpusty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-EN 124:2000. Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe
o s$rednicy 50 cm, wysokosci do 100 cm, z betonu klasy C 20/25, np. wg KB1-22.2.6.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy BC 16/20 zbrojonego stalg StOS. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS. Ptyty
fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
C 12/15. Podsypke nalezy wykonaé¢ z materiatow sypkich. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm materiatowych. Do betonu nalezy
zastosowac¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1:2002. Do betonu nalezy zastosowac
kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu
(np. B-30 — marka min. 30, B-20 —marka min. 20. Zaprawa cementowa powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501. Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wg
PN-EN-197-1:2002, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN —B-32250. Rury betonowe uzyte do
budowy studzienek powinny byé zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie
z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego S$rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem.
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Sprzet montazowy i srodki transportowe muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Na dnie wykopu pod przykanaliki i wpusty wyprofilowanego do odpowiedniego spadku
wymaganego w dokumentacji projektowej utozyé podtoze z piasku o grubosci 20 cm
i zagesci¢ do 1s=0,98. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku
gruboziarnistego. Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosié¢ dla rur pod drogg i chodnikami nie mniej niz 1,0 max. zageszczenia
wg normalnej proby Proctora. Zasypywanie wykopow ponad podfozem i obsypke nalezy
prowadzi¢ warstwami, co 20cm. Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypac piaskiem
gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym zasypke i zageszczenia wykopow wykona¢ tak
jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,00. llo$¢ pomiaréw kontrolnych
wskaznika zageszczenia: 2 punkty przy kazdym elemencie (przykanalik, wpust, studzienka
itp.). Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonywaniem docelowych zasypek
i obsypek nalezy przedstawic Inspektorowi nadzoru wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie
probek betonéw cementowych uzytych do robét montazowych w ilosci 3 probki dla kazdej
klasy betonu na kazdg dzienng ilos¢ uzytego betonu.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kolektora lub przykanalika obejmuje oznakowanie
robot, dostawe materiatdw, wykonanie robét przygotowawczych, wykonanie wykopu wraz
z ew. umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podtoza pod
przykanalik i kolektor wraz z podsypka, wykonanie izolacji, wykonanie préby szczelnosci
przykanalikdw i kolektoréw, zasypanie i zageszczenie wykopu, przeprowadzenie pomiardow
i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena 1 szt. wykonanej i odebranej
studzienki sciekowej obejmuje oznakowanie robét, dostawe materiatéw, wykonanie roboét
przygotowawczych, wykonanie izolacji, wykonanie wykopu wraz z ew. umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza i fundamentu, wykonanie studzienek
Sciekowych wraz z wpustem sciekowym, wykonanie przejs¢ szczelnych przykanalika
i kolektora przez $ciany studni, zasypanie i zageszczenie wykopu, przeprowadzenie
pomiardw i badan wymaganych w specyfikacjitechniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE:

=  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslone symbole i opisy gruntow;

=  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe;

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow;

= PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

= PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

= PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
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PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany nagorgco;

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska;

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania ibadania;
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania ibadania;
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka;

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnidrogowych;
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

PN-B-32250 Materiaty budowlane, woda do betonu izapraw;

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé;
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania techniczne;
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ I. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny;

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
Odbiorze;

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania;

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe;
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania;

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych;

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

PN-EN-1401-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig;
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D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Przedmiotem SST s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza. Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podfoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wyfacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed
przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do uktadania podbudowy mozna
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan
i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia dla gérnej warstwy o gr 20cm 1s=1,00;
dla warstwy ponizej 20cm 1s=0,97. Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci poprzeczne
i podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréownosci nie mogg przekraczaé 20 mm. Rdéznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podifoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

Minimalna czestotliwo$é¢ badan i pomiaréw: szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km, rownos$é
podtuzna i poprzeczna 20 razy na 1 km, rzedne wysokosciowe co 25 m, zageszczenie
i wilgotnosé gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2. W przypadku zjazdéw: 1 punkt na kazdymzjezdzie.

Cena 1 m2 wykonanego i wyprofilowanego koryta obejmuje prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp, profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub podtoza,
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przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

= PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg;

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg;

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préoby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie odsgczajgcej, w przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,

-5 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg
tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Rdznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm. Grubos$¢ w-wy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajgcej: szeroko$¢ warstwy
10 razy na 1 km, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna 20 razy na 1 km, rzedne wysokos$ciowe co
25 m, grubos¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m2, zageszczenie i wilgotnosé kruszywa w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2.

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsgczajgcej obejmuje: zakup i dostarczenie materiatdw na
miejsce wbudowania, zastosowanie materiatdbw pomocniczych  koniecznych do
prawidtowego wykonania robdét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdét, prace
pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, wyréwnanie ufozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie
wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

= PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢
5. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg;

=  PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg;

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg;

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

= PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metody przesiewania;

= PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
5. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg;

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu;

= BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
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D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych.

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyréwnawcza z warstwa
Scieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009. Do skropienia warstw nawierzchni nalezy uzy¢: do skropienia podbudowy
nieasfaltowej uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa sredniorozpadowg C60 B5 ZM wg WT-3
Emulsje asfaltowe-2009, do skropienia podbudowy asfaltowej uzyé emulsje asfaltowa
kationowa szybkorozpadowa C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM o wiasciwosciach zgodnych z WT-3
Emulsje asfaltowe-2009, do skropienia warstwy wigzgcej asfaltowej z BA WMS uzy¢ emulsje
asfaltowa kationowg szybkorozpadowg modyfikowang C60 BP3 ZM Ilub C60 BP4 ZM
o wiasciwosciach zgodnych z WT-3 Emulsje asfaltowe-2009.

Do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyé lepiszcza
w ilosci nastepujgcej, w przeliczeniu na czysty asfalt: kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie - 0,5 - 0,7 kg/m2, podbudowa i warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
WMS - 0,3 — 0,5 kg/m2. Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: szczotek mechanicznych, sprezarek,
zbiornikéw z wodg, szczotek recznych. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu
luZnego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie
i regulowanie temperatury i ilosci lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢
izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Warstwa przed
skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem
zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze byé wilgotna. Skropienie warstwy
moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
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recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowg). Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja
asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 2 godzin.
Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko
niezbedny ruch budowlany.

Ocena lepiszczy powinna by¢ polega¢ na sprawdzeniu deklaracji zgodnosci z norma
wystawionej przez producenta oraz sprawdzeniu oznakowania wyrobu znakiem CE. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w normie PN-
EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie- Metody badan — Cze$s¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza, reczne odspojenie
stwardniatych zanieczyszczen, zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie powierzchni warstwy
lepiszczem, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

PRZEPISY ZWIAZANE:

=  PN-EN- 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych;

=  PN-EN- 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

= PN-EN-12272-1 Powierzchniowe utrwalanie- Metody badan — Czes$¢ 1: Dozowanie
i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa;

= Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3,
IBDiM — 2009 r;

D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
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Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé mieszanke kruszyw naturalnych o uziarnieniu
0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pdél dobrego uziarnienia dla podbudowy zasadniczej, podanymi w WT-4 2010.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
i zageszczone. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po
akceptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie
mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosci
nalezy prowadzi¢é w mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo
powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy
kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego E1, wg PN-5-02205:1998. Zageszczenie
podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 (przy E1 > 80 MPa, E2 > 140 MPa) jest nie wiekszy od 2,2 dla
warstwy podbudowy. Koficowe obcigzenie powinno wynosié 0,45 MPa.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoéch punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wg zalecen Inspektora
Nadzoru. Grubos¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz

12 cm. Grubos¢ nalezy sprawdzaé w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m2. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nie powinny przekracza¢ 2 cm.
Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig co 20 m. Nierdwnosci
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poprzeczne podbudowy nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 2-metrowg tatg z czestotliwoscig co 10 m.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy, sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa, przygotowanie mieszanki
kruszywowe] zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscig, szerokoscig i profilem
z zachowaniem projektowanej niwelety, zageszczenie roztozonej mieszanki, dowéz wody do
zageszczania, przeprowadzenie pomiardw i badai laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw;

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg;

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

= PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane —wymagania.

= PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania ibadania;

® |nstrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998r;

= ,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych” i normy powofane
w WT-4 2010;

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa.

Kruszywo uzyte do mieszanki musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 13242 oraz WT-
4 2010 z zastrzezeniem, ze materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej
kruszywa powinno by¢ kruszywo naturalne, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego pochodzenia magmowego o uziarnieniu 0/31,5mm.
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Mieszanka uzyta do wykonania podbudowy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 13285 oraz WT-
4 2010.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszywa i mieszanki
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

Warstwy mieszanki powinny by¢ rozktadane w sposéb  zapewniajgcy  osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Kruszywo w miejscach w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie

o jednakowej grubodci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie
mniejszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12. Nalezy réwniez sprawdzic¢
stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego E1, wg PN-S-02205:1998.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 (przy E1 > 100 MPa, E2 > 160 MPa) jest nie wiekszy od
2,2 dla warstwy podbudowy. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Zageszczenie i nosnos$¢ podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwdch punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wg zalecen Inspektora
Nadzoru. Grubo$é podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz

11 cm. Grubos¢ nalezy sprawdzaé w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m2. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscig co 20 m. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nie powinny przekracza¢ 1 cm. Nierédwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 2-metrowq tatg z czestotliwoscia co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej
warstwy ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -1 cm. Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy, sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa, przygotowanie mieszanki
kruszywowe] zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscig, szerokoscig i profilem
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z zachowaniem projektowanej niwelety, zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do
zageszczania, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw;

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem
i tatg;

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

= PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane —wymagania.

= PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania ibadania;

» Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998r;

= ,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych” i normy powofane
w WT-4 2010;

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
dotyczacg materiatéw planowanych do produkcji betonu asfaltowego, recept oraz
planowane] technologii i sposobu wykonywania robot.

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-
EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Zastosowane lepiszcze asfaltowe powinno
by¢ gatunku 50/70. Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w
zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy
posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé¢ automatyczny system grzewczy ztolerancjg
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 2014 , Kruszywa. Wymagania techniczne” obejmujgce kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego mogg by¢ uzyte tylko
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kruszywa pochodzenia magmowego. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé rowne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos$é¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é przyczepnosci okreslona
wedfug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien
odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

Do uszczelnienia pofgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowe] z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi) nalezy stosowac materiaty termoplastyczne takie jak tasmy asfaltowe
lub pasty wedtug norm lub aprobat technicznych. Dopuszcza sie inne materiaty
uszczelniajgce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Sktadowanie materiatéw
termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyréwnawcza z warstwa $cieralng)
nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdéwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka, walce stalowe gtadkie, szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, sprzet drobny.

Wytwornia, z ktérej dostarczana bedzie mieszanka mineralno-asfaltowa (rowniez mieszanka
zakupiona) powinna by¢ zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odlegtosci od miejsca
robdt, tj. takiej, aby czas transportu od chwili zakonczenia wytworzenia mieszanki do
rozpoczecia jej wbudowywania nie przekroczyt 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem
warunkéw dot. temperatury wbudowania oraz wymaganych witasciwosci mieszanki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca
jest w stanie dostarczy¢ mieszanke o wifasciwych parametrach jakosciowych
z zaproponowanej wytwoérni. W przypadku zakupu mieszanki, nalezy  dostarczyc
oswiadczenie producenta, potwierdzajgce gotowosé wyprodukowania mieszanki mineralno-
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asfaltowej dla Wykonawcy w ilosci potrzebnej do realizacji zadania. W tej sytuacji wyzej
zapisane wymagania dotyczgce wytwadrni powinny byc réwniez spetnione.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna byc¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko s$rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z wymaganiami WT-2 2014 ,Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowe;j
mieszanki). Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikédw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscia
+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem)
powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rézinic w ich
wtasciwosciach.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru préby technologicznej oraz wykonaniu
odcinka prébnego celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkéw zageszczania. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
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zatadowac na samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania
warstwy scieralnej. Wykonawca moze przystgpic¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikdéw z odcinka
prébnego.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Temperatura podtoza pod rozktadang
warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy
wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu
doby nie powinna by¢ nizsza od 0°C przed przystgpieniem do robét i +5°C w trakcie robét.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru
(V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane
warunki otoczenia. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg
wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 20 m,
W co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny
by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji
lub walce ogumione.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury
powietrza, pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, wykaz
ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy, pomiar spadku poprzecznego warstwy
asfaltowej, pomiar rownosci warstwy asfaltowej, ocena wizualna jednorodnosci powierzchni
warstwy, ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej (do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete
1 000 m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona
np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy): uziarnienie, zawartos¢ lepiszcza, temperatura
mieknienia lepiszcza odzyskanego, gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki.

Badania kontrolne wykonanej warstwy asfaltowe]j (asfaltowej (do kazdej warstwy i na kazde
rozpoczete 1 000 m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé
zwiekszona np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy):
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wskaznik zageszczenia - zageszczenie wykonanej warstwy nie moze by¢ nizsze niz 98 %,
dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci;

zawartos¢ wolnych przestrzeni — 1,0+4,0 %(v/v);

spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m
oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg £0,5%;

rownos¢ podtuzna i poprzeczna - pomiary réwnosci podtuinej i poprzecznej nalezy
wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réwnosci podfuznej
i poprzecznej warstwy nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej, mierzac wysoko$é przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 20 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna jest
okreslona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogg przekroczyé 6 mm.
Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnia.

grubos¢ — grubos¢ wykonanej warstwy moze odbiegaé od grubosci projektowanej
maksymalnie o £10% wartosci, przy czym 80% wynikéw badan oznaczenia grubosci warstwy
nie moze by¢ nizsza niz grubos¢ projektowana;

Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej:

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdzni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej
i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

Ztagcza podtuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

Cena wykonania 1 m2 warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materiatéw
i sprzetu, opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonanie préby technologicznej i odcinka
prébnego, wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
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wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen
obcych i kraweznikéw, roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego, obciecie
krawedzi i posmarowanie lepiszczem, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych
w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych;

= PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltéow
modyfikowanych polimerami;

= PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu;

= PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy
kruszywem i asfaltem;

= PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

= PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 27: Pobieranie prébek;

= PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury;

= WT-12014 ,Kruszywa. Wymagania techniczne”;

= WT-2 2014 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”;

= WT-3 2009 ,Emulsje asfaltowe”;

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrOwnawcza i wiazaca.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw wyrdwnawczej i wigzacej z betonu
asfaltowego.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
dotyczacg materiatdw planowanych do produkcji betonu asfaltowego, recept oraz
planowane] technologii i sposobu wykonywania roboét.
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Do warstwy wyréwnawczej i wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty
drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Zastosowane lepiszcze
asfaltowe powinno by¢ gatunku 50/70. Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie
odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system
grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancja

+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Do warstwy wyréwnawcze] i wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo
wedftug PN-EN 13043 i WT-1 2014 ,Kruszywa. Wymagania techniczne” obejmujgce kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Do warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
moga by¢ uzyte tylko kruszywa pochodzenia magmowego. Sktadowanie kruszywa powinno
sie odbywa¢é w  warunkach zabezpieczajgcych  je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w
silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é przyczepnosci okreslona
wedfug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien
odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réoznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi) nalezy stosowac materiaty termoplastyczne takie jak tasmy asfaltowe
lub pasty wedtug norm lub aprobat technicznych. Dopuszcza sie inne materiaty
uszczelniajgce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Sktadowanie materiatow
termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do ztgczania warstw konstrukcji nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdéwnosci ukfadanej warstwy,
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skrapiarka, walce stalowe gtadkie, szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, sprzet drobny.

Wytwornia, z ktérej dostarczana bedzie mieszanka mineralno-asfaltowa (rowniez mieszanka
zakupiona) powinna by¢ zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odlegtosci od miejsca
robét, tj. takiej, aby czas transportu od chwili zakonczenia wytworzenia mieszanki do
rozpoczecia jej wbudowywania nie przekroczyt 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem
warunkéw dot. temperatury wbudowania oraz wymaganych wifasciwosci mieszanki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca
jest w stanie dostarczy¢ mieszanke o wifasciwych parametrach jakosciowych
z zaproponowanej wytwérni. W przypadku zakupu mieszanki, nalezy  dostarczyc
oswiadczenie producenta, potwierdzajace gotowos$¢ wyprodukowania mieszanki mineralno-
asfaltowej dla Wykonawcy w ilosci potrzebnej do realizacji zadania. W tej sytuacji wyzej
zapisane wymagania dotyczgce wytworni powinny by¢ réwniez spetnione.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozina uzywac¢ tylko s$rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z wymaganiami WT-2 2014 ,Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikédw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscia
+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem)
powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,

46



rodzaj sktadnikéw, witasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdéznic w ich
wtasciwosciach.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru préby technologicznej oraz wykonaniu
odcinka prébnego celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkéw zageszczania. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg
robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowad na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy scieralnej. Wykonawca moze przystgpic¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka
prébnego.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Podtoze powinno by¢ skropione
lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Temperatura
podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Mieszanke mineralno-
asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od 0°C przed przystgpieniem do
robdt i +5°C w trakcie robét. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej
warstwy powinna by¢ sprawdzana co 20 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone ciezkimi
walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury
powietrza, pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
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nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, wykaz
ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy, pomiar spadku poprzecznego warstwy
asfaltowej, pomiar rownosci warstwy asfaltowej, ocena wizualna jednorodnosci powierzchni
warstwy, ocena wizualna jakos$ci wykonania pofaczen technologicznych.

Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej (do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete
1 000 m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona
np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy): uziarnienie, zawartos¢ lepiszcza, temperatura
mieknienia lepiszcza odzyskanego, gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki.

Badania kontrolne wykonanej warstwy asfaltowe] (do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete
1 000 m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona
np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy):

wskaznik zageszczenia - zageszczenie wykonanej warstwy nie moze byé nizsze niz 98 %,
dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci;

zawartos¢ wolnych przestrzeni — 3,0+6,0 %(v/v);

spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m
oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%;

rowno$¢ podtuzna i poprzeczna - pomiary réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy
wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réwnosci podtuznej
i poprzecznej warstwy nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej, mierzagc wysoko$é przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 20 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna jest
okreslona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie mogg przekroczyé 9 mm.
Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnig.

grubos¢ — grubos$¢ wykonanej warstwy moze odbiega¢ od grubosci projektowanej
maksymalnie o £10% wartosci, przy czym 80% wynikow badan oznaczenia grubosci warstwy
nie moze byé nizsza niz grubos¢ projektowana;

Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej:

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdzni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuinej
i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardéw nie moze przekraczac przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznic¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

Cena wykonania 1 m2 warstwy wyrdwnawczej i wigzacej z betonu asfaltowego (AC)
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, oczyszczenie
i skropienie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego, wyprodukowanie mieszanki betonu
asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub pokrycie
tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw, roztozenie i zageszczenie
mieszanki betonu asfaltowego, obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprzetu.

PRZEPISY ZWIAZANE:

= PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych;

= PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami;

=  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu;

= PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy
kruszywem i asfaltem;

= PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

=  PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 27: Pobieranie prébek;

= PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badain mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 13: Pomiar temperatury;

= WT-12014 ,Kruszywa. Wymagania techniczne”;

=  WT-2 2014 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”;

=  WT-3 2009 , Emulsje asfaltowe”;
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D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

Przedmiotem SST s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych.

Nalezy stosowal frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong gtebokosc¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniac
zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu. Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét.
Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna
1200 mm. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego
materiatu, podajgcy go z jezdni na $rodki transportu. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze
uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawic
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci
i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i ST. Frezowanie nalezy wykonac¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Jezeli
ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéweczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki: nalezy usung¢ Sciety materiat i oczyscié
nawierzchnie, przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych
pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm, krawedzie poprzeczne na zakorczenie
dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete. Materiat sfrezowany nalezy odwiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Inspektoranadzoru.

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone przy uzyciu klina pomiarowego i taty 4-
metrowe] zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 6 mm. Spadki poprzeczne
nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja

+ 0,5%. Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnoscig £ 5 cm. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw w/w wiasciwosci:
co 20 m. Gtebokos¢ frezowania kontrolowana na biezgco, powinna odpowiadac¢ gtebokosci
okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5mm.

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: prace
pomiarowe, oznakowanie robodt, frezowanie, transport sfrezowanego materiatu, pomiary
powierzchni po frezowaniu.
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PRZEPISY ZWIAZANE:

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

D-06.03.01

Plantowanie poboczy.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z regulacjg poboczy gruntowych.

Materiatem na uzupetnienie poboczy moze by¢ grunt pozyskany z renowacji rowu oraz
korytowania zaakceptowany przez Inspektora nadzoru jako wtasciwy do wykonywania
poboczy. Brakujgcy ilo$¢ gruntu potrzebng do wykonania catosci zakresu robét Wykonawca
dostarczy w ramach ceny jednostkowej po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru
materiatu planowanego do uzycia.

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomocy topat lub sprzetem
mechanicznym. Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiezé na odktad. Miejsce
odkfadu nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru. Grunt pozostaty w poboczu nalezy
spulchni¢ na gtebokosé¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagesci¢. W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia

w poboczach nalezy je uzupetni¢ materiatem o witasciwosciach podobnych do materiatu,
z ktérego zostaty pobocza wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie,
nalezy spulchnié¢ na gteboko$é¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej,
a nastepnie utozyé w nim warstwe materiatu uzupetniajgcego w postaci mieszanek
optymalnych. Wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosé szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. Zageszczenie utozonej warstwy
materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzic¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadac spadek poprzeczny
zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladoéw po przejsciu
walcow lub zageszczarek.

Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+ 1%. llo$¢ pomiardw kontrolnych: co 20 m dla kazdego pobocza.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Przy realizacji
zaktadania powierzchni trawiastych, zwigzanej z zakupem materiatéw siewnych nalezy
stosowac preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetnia¢ obowigzujgce normy, odnosnie
jakosci materiatéw siewnych (norma PN-R-65023).

KONIEC
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