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. CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istnigjacych
telekomunikacyjnych linii kablowych kolidujacych z planowang inwestycjg ,Budowa drogi gminnej nr 100934L
ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00".
W zakres opracowania wchodzi przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych telekomunikacyjnych linii
kablowych podziemnych Orange Polska S.A. i ZBL Telbial Sp. z 0.0.
Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ Projektu Budowlanego i» obejmuje zakres robét branzy
teletechnicznej dla przedmiotowej inwestycji. Branza drogowa i pozostale branze objete sg odrebnymi

dokumentacjami.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

o warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TTISIKU/AN.215-38406/18 z dnia 23 lipca 2018r
e warunki techniczne ZBL TELBIAL Sp. z 0.0. z dnia 09.10.2018r

e  rozwigzania projektowe branzy drogowej

e dane zebrane przez projektanta w terenie

e mapy do celow projektowych w skali 1:500

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

e dane paszportyzacyjne.

1.3. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z.zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687, z pdz.zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015 poz. 460, z p6z.zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 poz.
717,z p6z.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.2005r. nr 219, poz. 1864);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r. nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z p6z.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014. poz. 1040.);
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne

wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemne;
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.



e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

1.4. Sposob realizacji inwestycii
Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ,Ustawa o szczegétowych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”.

1.5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci:

e  Chotytow, ul. Cegielniana

1.6. Inwestor

Zleceniodawcyg przebudowy i zabezpieczenia istniejacych telekomunikacyjnych linii kablowych
kolidujgcych z planowang inwestycjg ,Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci
Chotytow od km 0+000,00 do km 0+400,00” jest:

Wojt Gminy Piszczac, ul. Wiodawska 8, 21-560 Piszczac

1.7. Wykonawca

Wykonawcg opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji rob6t budowlano —
montazowych jest:

firma INBUD CONTROL Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.C. Wéjcik Pawet i Wojcik
Daniel ul. Wiodawska 40, 21-530 Piszczac

1.8. Ogolny zakres zamierzenia budowlanego
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
e przebudowa linii telekomunikacyjnych poza obszar kolizji,
e przebudowa stupka kablowego poza obszar kolizj,
e zabezpieczenie kabli na wjazdach, pod projektowang nowg nawierzchnig drogi rurami

dwudzielnymi ochronnymi, .

1.9. Kolejnos¢ realizacji inwestyciji
Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujace;
kolejnosci dla poszczegoinych elementow robot:
e bezprzerwowa przebudowa linii telekomunikacyjnych poza obszar kolizj,

e bezprzerwowa przebudowa stupka kablowego poza obszar kolizji,



e zabezpieczenie kabli na wjazdach, pod projektowang nowa nawierzchnig drogi rurami

dwudzielnymi ochronnymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu
Na terenie projektowanej budowy drogi gminnej:
e Nr100934L, ul. Cegielniana w m. Chotytow,
istniejg telekomunikacyjne linie kablowe bedace wtasnoscig Orange Polska S.A. i ZBL Telbial Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1 Zatozenia przyjete do projektowania

e warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TTISIKU/AN.215-38406/18 z dnia 23 lipca 2018r
e warunki techniczne ZBL TELBIAL Sp. z 0.0. z dnia 09.10.2018r

e rozwigzania projektowe branzy drogowe;

e dane zebrane przez projektanta w terenie

e mapy do celow projektowych w skali 1:500

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

e dane paszportyzacyjne.

3.2. Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych Orange Polska S.A.

W celu przebudowy istnigjacych kabli telekomunikacyjnych kolidujacych z planowang inwestycjg
drogowa nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

e PrzeloZenie po nowej trasie odcinkéw kabli telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym, w miejscu pokazanych na mapie plan sytuacyjny (rys. 2).

e Przebudowe poza obszar kolizji z uktadem drogowym jak najblizej granicy pasa drogowego stupka
kablowego 2B/01 07 w miejscu pokazanych na mapie plan sytuacyjny (rys. 2).

e Istniejace doziemne kable telekomunikacyjne miedziane pod przebudowywang drogg |
projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng 110PS w miejscach pokazanych
na mapie plan sytuacyjny (rys. 2).

Przebudowywany odcinek kabli doziemnych oznaczy¢ nalezy folig ochronng koloru pomarariczowego,

z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”, zgodnie z ZN-OPL-025-17.



3.3. Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych ZBL Telbial Sp. z 0.0.

W celu przebudowy istniejgcych kabli $wiattowodowych abonenckich i mikrokanalizacji fi 10/8 mm
kolidujgcych z planowang inwestycjg drogowa nalezy wykonac nastepujace prace:

e Przetozenie po nowej trasie odcinka mikro kanalizacji 10/8 i kabli $wiattowodowych DAC 2J

kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym, w migjscu pokazanych na mapie plan sytuacyjny
(rys. 2).

e |Istniejgce doziemne kable Swiattowodowe abonenckie i mikrokanalizacje fi 10/8 pod projektowanymi
zjazdami zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielng PS 110w miejscach pokazanych na mapie plan
sytuacyjny (rys. 2).

Przebudowywany odcinek kabli $wiattowodowych doziemnych i mikro kanalizacji 10/8 oznaczy¢ nalezy
folig ochronng koloru pomarariczowego, z napisem ,Uwaga kabel $wiattowodowy”, zgodnie z ZN-OPL-025-
17.

Kable telekomunikacyjne Orange Polska S.A. i ZBL Telbial Sp. z 0.0. na odcinkach pokazanych na mapie
plan sytuacyjny (rys. 2) uktada¢ we wspdlinym wykopie z zachowaniem miedzy nimi odlegtoci min. 0,1 m.

Rury ochronne uktada¢ w miejscach prowadzonych robét metodg wykopu otwartego w temperaturze
powyzej 0oC. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 10 cm i frakcji < 3mm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 20
cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie moze zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy (frakcji) powyzej 5cm. Przy
uktadaniu ww. warstw, kazdg z nich nalezy lekko ubi¢, polewajgc woda, w celu wypetnienia szczelin wokot
rur. Nastgpnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Wypetnienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie
powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. Celem unikniecia osiadania gruntu w
materiat ten winien by¢ zageszczony, przy uzyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 0,95+0,98. Stopien

zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracii terenowe;j.

3.4. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres opracowania obejmuije:

e przebudowa kabli miedzianych Orange Polska S.A. - 234m
e przebudowa kabli Swiattowodowych i mikrokanalizacji ZBL Telbial Sp. z 0.0. — 509m
e przebudowa stupka kablowego Orange Polska S.A. - 1szt
e zabezpieczenie kabli Orange Polska S.A. rurami ostonowymi dwudzielnymi na dlugosci - 34 m

e zabezpieczenie kabli ZBL Telbial Sp. z 0.0. rurami ostonowymi dwudzielnymi na dtugosci - 49 m



3.5. Uzgodnienia

Niniejsza trasa przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych zostata uzgodniona przez zespot

uzgadniajacy na naradzie koordynacyjnej w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego obiektu

Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej dn.2019-01-17, protokét z narady koordynacyjnej nr
GKN.6630.8.2019.

3.6. Uwagi koncowe

przed przystapieniem do wykonywania zabezpieczen nalezy doktadnie zapozna¢ sig z projektem i
warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw: Orange Polska S.A. i ZBL Telbial Sp. z0.0.

przejaé plac budowy od Inwestora,

prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i obowigzujacymi normami ZN-OPL.

stosowac zabezpieczenia i 0znaczenia stanowisk pracy,

przestrzegac przepisoéw BHP,

przy prowadzeniu robot ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie terenu jak réwniez uzbrojenie terenu nie wykazane na mapach zasadniczych,

wykonaC inwentaryzacie geodezyjng przed jej zasypaniem i dokumentacje powykonawczg
przebudowanych odcinkéw linii telekomunikacyjnych, '

po zakoniczeniu prac ziemnych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10



Temat zadania

»Budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w miejscowosci
Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00”.

Inwestor

Wojt Gminy Piszczac
ul. Wiodawska 8,
21-560 Piszczac

Przedmiot opracowania

PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII
KABLOWYCH.

Stadium INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
inz. Leszek Parchomiuk
Opracowal inz. Leszek Parchomiuk D erowans Joane do projektowania

nn i e
spec. telekomunikacja rSDEGaInose tolekarmum s,

Nr ewidencyjny: LUB/0055/71 oT/07

)
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.1. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
o Art. Nr 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U.z 2016 .
poz. 290 z pdz.zm.);
e Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TTISIKU/AN.215-38406/18 z dnia 23 lipca 2018r
e Warunki techniczne ZBL TELBIAL Sp. z 0.0. z dnia 09.10.2018r

4.2. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzeniem budowlanym, dla ktdrego opracowano niniejszg informacje jest przebudowa i
zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii kablowych w zwigzku z budowg drogi gminnej Nr 100934L ul.
Cegielniana w miejscowosci Chotytow od km 0+000,00 do km 0+400,00.

Zakres robot obejmuje:
e bezprzerwowa przebudowa kabli telekomunikacyjnych poza obszar kolizj,
e bezprzerwowa przebudowa stupka kablowego poza obszar kolizji,
e zabezpieczenie kabli na wjazdach, pod projektowang nowg nawierzchnig drogi rurami

dwudzielnymi ochronnymi.

Kolejnos¢ realizacji wiw obiektow okresli wykonawca w projekcie organizacji i harmonogramie
robét.
Kolejno$¢ wykonywania robot powinna by¢ nastepujaca:

e roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie, zabezpieczenie placu budowy,

e bezprzerwowa przebudowa kabli telekomunikacyjnych poza obszar kolizj,

e bezprzerwowa przebudowa stupka kablowego poza obszar kolizji,

e zabezpieczenie kabli na wjazdach, pod projektowang nowg nawierzchnig drogi rurami

dwudzielnymi ochronnymi,
4.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajace przebudowie sg elementem infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. i ZBL Telbial Sp. z 0.0.
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4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenia zwigzane z ochrong Srodowiska.

Nie wystepuije.

Zagrozenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa.
Brak sprzetu ppoz. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie budowy.
Sktadowanie materiatow tatwopalnych w sposéb niezgodny z odpowiednimi przepisami i

niezabezpieczonych przed dostepem osob trzecich.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i higiena pracy (BHP).
Niewtasciwie zorganizowany i oznakowany plac budowy.

Stosowanie uszkodzonych narzedzi i sprzetu.

Niewtasciwe zabezpieczenie stanowiska pracy podczas robot ziemnych.
Niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow.

Nieprawidtowy ruch w trakcie budowy $rodkéw transportu.

4.5. Sposoby prowadzenia instruktarzu dla pracownikéw
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez
nich robét, przestrzegania przepiséw BHP w tym:
Wymaganych uprawnien,
Technologii wykonywania robét,
Bezpiecznego sprzetu i narzedzi do prowadzenia robét,
Ubrania roboczego,

Ogolnych zasad bezpieczenstwa.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (DZ.U. Nr 47 poz. 401) dotyczacych w szczegdlnosci:
Zagospodarowania terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej,

13



e zachowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami,
gazami i mozliwo$cig powstania pozaru,
e utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. na terenie zaplecza, w pojazdach,,

e przestrzeganie przepiséw ppoz.

Prace na budowie wykonywaé wedtug wczesniej ustalonego i zatwierdzonego z Inwestorem

harmonogramu, ze wzgledu na inne roboty wykonywane na obiekcie.
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5. Wykaz podstawowych materiatow

Nazwa materiatu Jednostka | llos¢
Tasma ostrzegawcza ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb 94
Tadma ostrzegawcza ,Uwaga kabel Swiattowodowy” mb 203
Rura ostonowa dzielona PS 110 mb 83

inz. Leszek Parchomiuk
uprawnienia budowlane do projektowania
]r o

i klerowama robo(aml bu A

o ]
Nr eVJIdeIx]’jh‘j LUH/OOSG /Hr‘ 07
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II. CZESG RYSUNKOWA
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 81 718 14 50

Numer pisma:  TTISIKU/AN.215-38406/18

INBUD CONTROL

Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.c.
Wdjcik Pawet i Wajcik Daniel

ul. Wlodawska 40

21-530 Piszczac

Lublin, 23 lipca 2018

Temat: Warunki techniczne przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A. w zwigzku z projektowana budowa

ul. Cegeielnianej w m. Chotylow

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2018-07-19 dotyczace wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowana budowa drogi gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w
miejscowosci Chotyidw od km 0+0,00 do km 0+400,00 informujemy, ze nalezy na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przebudowe, zabezpieczenie oraz regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Kolidujgce kable doziemne przetozyc poza obszar koliziji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane

organom scigania.

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeliw trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

5. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | acresem w Warszawie (02-326) pezy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego prrez Sad Rejonowy dfam.st. Warszawy
Xil Wydziat G czy g0 Rejestru Sad pod numerem 000001068 1; REGON 012100784, NIP 525-02-50-895; 2 pokrytym w calosc 2 ymow £l 3.637.072.437 zlotych




nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomicé przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie, jednostka terenowa 20-093 Lublin, ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, jednostka terenowa Lublin ul. Chodzki 10 (sprawe
prowadzi Andrzej Nowak, tel. 81 718-14-50). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
Firma Partnerska "ELMO - Siedice", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigca wlasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych
Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka

umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

10.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
20-093 Lublin, ul. Chodzki 10

e-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiegj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do
Warunkdw Technicznych.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 8. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie
urzadzeni infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

L

Lt

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa

drogowego wraz z zafacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu
punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL
0 ich prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a

OPL.



Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Y « N
fowazamem
AUA

Andrzej Nowak
Gléwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania OPL



Dodatkowe wymagania i informacije Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetoZenia nalezy projektowaé na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug Klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania migejsca prowadzenia prac tablicag informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetoienié lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki uzupelniajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany, :

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robaot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach cchronnych lub za przednig szyba od streny kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



[ELBOAT

Zaktad Budownictwa Liniowego TELBIAL Sp. z 0. 0.
ul. Brzeska 134; 21-5090 Biala Podlaska
tel. / fax +48 83 342 22 44; e-mail: kadry@telbial.com.pl

Biata Podlaska, dn.09.10.2018 r.

INBUD CONTROL KONTROLA | OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spotka Cywilna Wojcik Pawet i Waojcik Daniel
Ul. Wtodawska 40, 21-530 Piszczac

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2018r. Zaktad Budownictwa Liniowego
Sp. z 0.0. z siedziba w Biatej Podlaskiej ul. Brzeska 134 przedstawia sposob
przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury sieci swiattowodowej
kolidujacej z przebudowa drogi gminnej nr. 100923L ul. Cegielniana na
odcinku od km 0+0,00 do km 0+400,00 w m. Chotytéw gm. Piszczac.

1. Na odc. A-B nalezy przebudowac istniejaca infrastrukture poprzez
przetozenie abonenckich kabli swiattowodowych doziemnych i
mikrokanalizacji fi10/8 mm w nieutwardzane pobocze przebudowywanej
drogi( przy granicy dziatek) :

2. Na odc. C-D nalezy przebudowac istniejaca infrastrukture poprzez
przetozenie abonenckich kabli swiattowodowych doziemnych w
nieutwardzane pobocze przebudowywanej drogi( przy granicy dziatek) :

3. Na projektowanych wjazdach na posesje na wysokosci dziatek
nr:346/1;347;349/2;349/3;350;353;355 nalezy zabezpieczy¢ kable
swiattowodowe rura dwudzielna wystajaca o 0,5 mb. poza krawedz
przebudowanego wjazdu.

Zatacznikiem do WT jest mapa z projektowana nawierzchnig i odcinkami

sieci Swiattowodowej do przebudowy, oraz schemat blokowy tej sieci w ul.

Cegielnianej.

Projekt techniczny przebudowy sieci nalezy wuzgodnic z Zaktadem

Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.0.

W terminie 7 dni przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wystapic

0 nadzor techniczny ze strony Z.B.L. Telbial Sp. z o0.0.

Zaktad Budownictwa Liniowego ,TELBIAL" Sp. z 0. 0., ul. Brzeska 134, 21-500 Biata Podlaska, tel./ fax: (083) 342-22-44,
e-mail:kadry@telbial.com.pl, www.telbial.com.pl, Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym
w Lublinie, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000113082,
NIP:537-10-06-809, REGON: 030126723
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Orange Polska INBUD CONTROL

Hurt KONTROLA | OBSEUGA INWESTYCJ!
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT BUDOWLANYCH

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta Wojctk Pawetl | Wojcik Daniel

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin ul. Wiodawska 40

tel: 8171814 50 21-530 Piszczac

www hurt-orange.pl

Lublin, 30 stycznia 2019

Numer pisma:  TTISIKU-4572/19%/AN
Temat: Uzgodnienie

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlany ,Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych linii

kablowych na drodze gminnej nr 100934L ul. Cegielniana w migjscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km
0+400,00".

Jednoczesnie informujemy, ze uzgodnienie projektu budowlanego nie upowaznia do rozpoczecia prac na sieci
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystagpieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzdr wiascicielski dostepne sz na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania.  Zgloszenie/Wniosek 0  nadzér  wiascicielski  mozna przestaé  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Wschdd

Wydzial Utrzymania Usiug | infrastruktury

20-083 Lublin, ul. ChodZki 10

e-mail: DISU.REWUUILUBIn@orangs.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznoéci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
w Krakowie;

raoge ?ﬁanmﬁk@g@zixﬂézéb&wmﬁw%‘é&smié{i‘é«@?ﬁ}méi Jerozodimaiich 160, wpisans do Bejestry ikt przez Sad Rej dn sl

3 Wydzial Zy Rejestry pod s REGON 84, HiP % 2 w cabodol b 2BETOTL 437 sivhych,



Informujemy, e w obszarze dzialari inwestycyinych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznoséci zachowania szczegdinych érodkéw ostroznodei podcezas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania instrukcji BHP. -

Lokalizacje podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zafgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczeg6ly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem, Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA

S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takie innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

~

@ze; jrze] Nowak ™.

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:



Wykonawca projektu:

INBUD
CONTROL

KONTROLA | OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

INBUD CONTROL KONTROLA | OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spotka Cywilna Wéjcik Pawet i Wéjcik Daniel

ul. Wiodawska 40, 21-530 Piszczac

Biuro terenowe: tel: 664-610-076

ul. Armii Krajowej 4 e-mail: biuro@inbudcontrol.pl
21-500 Biata Podlaska www.inbudcontrol.pl

Egzemplarz nr 6
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71-500 Biata Podlaska, u.. Brzeska 13
PEGON N30126723  NIP 537-10-08-80¢

PREZKS ZARZADY

PROJEKT BUDOWLANY ([

Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnych
linii kablowych na drodze gminnej nr 100934L
ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytow
od km 0+000,00 do km 0+400,00

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci telekomunikacyjne

Dziaftki: Nr 359; obreb: 0001 Chotytoéw;

jednostka ew.: 060111_2 Piszczac;

Inwestor: W&éjt Gminy Piszczac
ul. Wiodawska 8, 21-530 Piszczac

Branza teletechniczna

. iz Py Specjalnosé, =
Autorzy: Imie i nazwisko: nr uprawnien: Podpis:
; " . . telekomunikacyjna
Projektant: Inz. Leszek Parchomiuk LUB/0055/ZHOT/07 W

INBUD
CONTROL

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biata Podlaska, styczen 2019r




Strona 1/3

BIALA PODLASKA * 2019-01-17

PROTOKOL NR GKN.6630.8.2019
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Biatej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41

Przedmiot uzgodnienia : Chotytéw - przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych

Opis przedmiotu narady : Chotytéw - przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych
w zwigzku z budowg drogi gminnej

Whnioskodawca : INBUD CONTROL KONTROLA | OBSLUGA INWESTYCJI
BUDOWLANYCH S.C. Wojcik Pawet i Wéjcik Daniel
Wiodawska 40
21-530 PISZCZAC
Na zlecenie 2z dnia: 2019-01-14
Data wptlywu zlecenia : 2019-01-15

Lokalizacja obiektu:

Chotytow ul.Cegielniana
gmina : PISZCZAC

Data narady koordynacyjnej : 2019-01-17

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

A. Paed. oz ponscee M relosd /W’Dszé /78#/1‘@0(0,444:'(
whoscceela sicct 053 24222Li,

2. Projekt realizowa¢ zgodnie z pismem TTISIKU/.AN.215-38406/18 z dnia 23.07.2018 1,
przekladany stupek kablowy lokalizowaé poza poboczem w odleglosci nie mniejszej niz 1,0
m od skraja pasa jezdni.

3. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wilascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor.

4. Kazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organ6éw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.



10.

11.

12.
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W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Zobowigzuje si¢ Wykonawcg projektowanej sieci, aby zabezpieczyt znajdujgce si¢ na trasie
punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. z 2016 1. poz. 1629 z pozn. zm).

Przy prowadzeniu robét ziemnych i drogowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkty
osnowy geodezyjnej zlokalizowane w zakresie opracowania projektu, a w przypadku ich
zniszczenia wykonaé wznowienie lub przeniesienie tych punktow osnowy. Sposéb
przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej 1 ich stabilizacj¢ powinna wykona¢ jednostka
wykonawstwa geodezyjnego po uzyskaniu warunkéw technicznych z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialej Podlaskie;j.

Do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialej Podlaskiej
wraz z geodezyjng powykonawcza inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu oraz drogi
przedtozy¢ informacje o stanie technicznym znakéw geodezyjnych lub operat techniczny z
pomiaru osnowy geodezyjnej.

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejagcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli trasy przewodéw (linii) nie ulegly zmianom, projekt techniczny przeznaczony do
wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejszym protokotem egzemplarz.

Niniejszy protoké? stanowi integralng czes¢ zalagcznika mapowego.
Na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i uzgodni¢ spos6b wykonania rob6t z wszystkimi
uzytkownikami urzadzen podziemnych w ulicy.
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Sktad osobowy uczestnikow narady koordynacyjnej GKN.6630.8.2019 z dnia 2019-01-17

i ! i : Imi¢, Nazwisko
' Lp | Nazwa Instytucji | Osoba reprezentujgca ‘ Uwagi Uzgadniajgcego Uzgadniajgcego
; i i Podpis i data

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru

| Budowianego 02%//77 /&h ) /
Mithzeeat i

SRS . S— i e s e |

2! Zarzad Drég Powiatowych w Bialej /7
| Podlaskiej L

ity s

3| Starostwo Powiatowe w Bialej

Podlaskiej Wydzial Architektury i g o .
) Wy! ry Zane /177/(007«,/ ) P2l Obc)é

Budownictwa

4| PGE Dystrybucja S.A Oddziat

Lublin Zakiad Energetyczny Biata ’

Podlaska 7 —//j /
/7 »/ /

5| Rejon Drég Wojewddzkich w Bialej O \
Podlaskiej ,,Z:‘h(&\4‘m-' ! '“uq'b(/

6| Urzad Gminy Piszczac

Zam’ad«%miﬂv7 ue e

7| Orange Polska A O/O&/MWC? @W‘?__‘(S/thwbl/n
Z‘? /9 M_ g ___ S;

8| EKO NOWA sp. zo.o. Nestorowicz Sylwester

ZW@O[O.M’“OV’7 ‘Wbéef/’b

9| zBL TELBIAL /( / JZO@@’/ uaﬂ/ 1. Poed
/]




A  LUBELSKA
L. OKREGOWA
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INZYNIEROW Lublin, dnia 14 czerwea 2007 .
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4-7132/24/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pézn. zm. !/, art. 13ust. 1 pkt. i 2,art. l4ust. 1 pkt. 2¢ ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin.zm/, § 12, § 22 ust.2
rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U.Nr 83, poz. 578/

stwierdzamy, ze
Pan Leszek Jan PARCHOMIUK
inZynier

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/00S5/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
; Czlonek
N

o

inz. Maria Kosler

Przewodniczacy
Skiadu jacego OKK

drinf ( taw/ Horynski

~

Otrzymuja:
(1) Pan Leszek Parchomiuk
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopmia w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Leszek Jan Parchomiuk

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projeltowania , sprawdzania projektow w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- Ikierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

IIl. Na mocy § 3ust. 1i § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/,
niniejsze uprawnienia uprawniajq do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie: telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje, i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V7S-T9I-W7D *

Pan Leszek Jan Parchomiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0145/08

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




