3. Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Roboty budowlane
1 Prace pomiarowe.
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,090 ha
0112-010-052 | niwelacja terenu
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 KNNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce 85,000 m
0806-020-040 | cementowo-piaskowej
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | 247,000 m2
0802-03-050 grubosci 10 cm
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 247,000 m2
0807-01-050
5 Rozbiérka istniejqcej fontanny 1,000 szt
AW-020
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 49,400 m3
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05-060 odleglos¢ 10 km
Razem:
3 Roboty ziemne
7 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | 915,000 m2
0113-010-050 | ¢cm za pomocg spycharek
8 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI | 742,000 m2
0101-020-050 | na calej szerokosci chodnikow i opasek
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki | 148,400 m3
0221-020-060 | 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat.
IlI-wywiezienie ziemi urodzajnej, ziemi po korytowaniu
Razem:
4 Krawezniki i obrzeza
10 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm bez taw na 133,000 m
0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
2.0.2.7-040
11 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki 15x22 betonowa z oporem 11,039 m3
0402-04
2.0.2.1-060
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12 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm bez taw na 85,000 m
0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
2.0.2.7-040

13 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki 15x30 betonowa z oporem 7,470 m3
0402-04
2.0.2.1-060

14 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 271,500 m
0404-050-040 | cementowo-piaskowej

15 KNR 2-31 Lawa pod obrzeza 8x30 betonowa z oporem 13,830 m3
0402-04
2.0.2.1-060

Razem:

5 Chodniki i opaski

16 KNNR 6 Warstwy odcinajqce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm | 742,000 m2
0106-050-050

17 KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielggnacja podbudowy piaskiem i 742,000 m2
0109-020-050 | wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

18 KNNR 6 Nawierzchnia drog wewnetrznych z kostki brukowej betonowej | 222,000 m2
0502-030-050 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem

spoin piaskiem ( kolor wedlug wskazan Inwestora)

19 KNNR 6 Analogia - Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej o 520,000 m2
0302-040-050 | wysokosci 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

20 KNR 2-02W Analogia - plyty granitowe fontanny wg projektu 36,000 m2
1108-03-050

21 Mur oporowy 28,000 m
AW-040

Razem:

6 Prace wykonczeniowe

22 KNR 2-01 Plantowanie skarp, korony nasypow i zielticow - kat.gr.I-111 132,000 m2
0506-07-050

23 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjych 1,000 SZT.
1406-03-112

24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. 2,000 SZT.
1406-04-112

25 Zabezpieczenie kolizji kabli telekomunikacyjnych i 4,000 szt
AW-020 energetycznych
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Razem:
7 Zielen
26 KNR 2-21 Analogia - Przygotowanie terenu pod klomby w gruncie kat.1I z | 132,000 m2
0411-02-050 wymiang gleby rodzimej warstwq ziemi zyznej lub kompostowej o
grubosci 10 cm wraz z geowloknina
27 KNNR 6 Analogia- nawierzchnia klombu z kruszywa tamanego 310,700 m2
0202-030-050
28 KNR Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, z zaprawianiem 32,000 szt
0323-04-10-02 | ziemig dotow o Srednicy i glebokosci : 0,5 m - tawuta japorska
0
29 KNR Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, z zaprawianiem 10,000 szt
0323-04-10-02 | ziemig dotow o Srednicy i glebokosci : 0,5 m - jatowiec plozacy
0
30 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie | 25,000 szt
0302-01-020 plaskim w gruncie kat.Ill bez zaprawy dotow o srednicyi
glebokosci 0,3 m - berberis
Razem:
8 Elementy malej architektury
31 Lawki z oparciem - dostawa i montaz- zgodnie z projektem 10,000 szt
Kalk.wlasna-0
20
32 Lawki solarna - dostawa i montaz- zgodnie z projektem 2,000 szt
Kalk.wlasna-0
20
33 Kosze - dostawa i montaz- zgodnie z projektem 6,000 szt
Kalk.wtasna-0
20
34 Tablica ogloszeniowa 2,000 szt
Kalk.wlasna-0
20
Razem:
Razem:
2 Roboty sanitarne
1 Wykonanie przylaczy wod-kan
35 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | 65,730 m3
0209-090-060 | o pojemnosci fyzki 0,60 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
36 KNNR 1 Analogia - Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. 65,730 m3
0408-010-060 | Grunt sypki kategorii I-I]
37 KNNR 1 Analogia - Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 5,220 m3

0307-020-060

1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
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38 KNR 2-18W Analogia - Wlgczenie istn. studni kanalizacyjnej 1,000 szt
0527-01-020

39 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 5,220 m3
0318-030-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11]

wraz z zageszczeniem

40 KNNR 1 Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkq 65,730 m3
0214-02-060

41 Przewiert sterowany L=25m rura PE 50 1,000 szt
AW-020

42 Montaz przepompowni wod technologicznych dn 1000mm gt. 1,000 szt
AW-020 3,5m wlaz ciezki D400

43 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 1,000 szt
1417-02010-02 | 425mm.Zamkniecie rurg teleskopowq
0

44 KNNR 11 Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Rurociggi o 10,000 m
0307-010-040 | srednicy zewnetrznej 40mm

45 KNNR 11 Analogia- Przylqgcza kanlaizacyjne z rur cisnieniowych PE. 34,000 m
0307-010-040 | Rurociqgi o Srednicy zewngtrznej 50mm

46 KNR 2-18 Analogia - Wigczenie sieci wodociggowej do istnejgcej 1,000 szt
0901-01-020

47 KNNR 4 Zasuwy z obudowq o Srednicy 40 mm montowane na rurociggach | 1,000 kpl
1111-010-090 |z PE

48 KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o 17,500 m
0203-030-040 | potgczeniach wciskowych

49 KNNR 4 Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 110 mm o 20,000 m
0203-030-040 | polgczeniach wciskowychh,- wentylacja komory

50 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC 1,000 proba
1606-010-172 | rurocigg o srednicy do 110 mm

51 Wymiana hydrantu p.poz dn80 wraz z zasuwq 1,000 szt
AW-020

52 KNNR 4 Analogia - Jednokrotne plukanie sieci ,rurociggi o srednicy 1,000 | 200 m
1612-060-176 | nominalnej 400 mm

53 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych 1,000 proba

1610-050-172

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof

str 6




2 3 4 5
Razem:

2 Roboty technologiczne

54 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | 29,282 m3
0209-090-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na odkiad. Grunt kategorii Il komora

55 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi | 35,640 m3
0209-090-060 | o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 111 - niecka

56 Dostawa i montaz komory technologicznej zgodnie z projektem 1,000 szt
AW-020

57 KNR Warstwy odsqczajgce grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - | 44,750 m2
0104-01-00-05 | za 10cm
0

58 KNR Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa 4,475 m3
1101-01-00-06 | ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa
0 naturalnego

59 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - 44,750 m2
0604-03-01-05 | hydroizolacja typu cigzkiego - papa termozgrzewalna Krotnosé 2
0

60 KNNR 1 Analogia - Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. 7,405 m3
0408-010-060 | Grunt sypki kategorii I-I]

61 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: | 9,000 m3
0107-030-060 | ptyt fundamentowych

62 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: | 2,160 m3
0107-040-060 | scian prostych

63 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 21,600 m2
0101-030-050 | zelbetowych,Scian prostych

64 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng pretami | 0,250 t
0104-010-034 | stalowymi okrgglymi, gladkimi o Srednicy do 14 mm

65 KNR 2-18W Analogia - Wlgczenie istn. studni kanalizacyjnej 1,000 szt
0527-01-020

66 KNNR 1 Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkq 7,405 m3
0214-02-060

67 Dostawa i montaz technologi fontanny wg projektu 1,000 szt
AW-020

68 Dostawa i montaz stelazu fontanny wg projektu 1,000 szt
AW-020
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69 Orgbud 926 Analogia - Odwodnienia liniowe przy klasie obcigzenia C250 wg | 26,000 m
0101-03-040 | projektu
70 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 38,750 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa -
0 izolacja Scian fundamentowych od zewnqtrz - podktad gruntujqcy
71 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 38,750 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa -
0 izolacja Scian fundamentowych od zewnqgtrz - izolacja
72 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 38,750 m2
0603-02-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastgpna warstwa
0 - izolacja Scian fundamentowych od zewngtrz - izolacja
73 KNR Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - 38,750 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych do Scian - styropian
0 ekstrudowany gr.13 cm
74 PKZ Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC: pionowe, uktadane na 38,750 m2
0100-50-00-05 | kleju - mata drenujgca
0
75 Uruchomienie , rozruch fontanny 1,000 szt
AW-020
76 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 74,922 m3
0221-020-060 | 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat.
II-wywiezienie ziemi
Razem:
Razem:
3 Roboty elektryczne
1 sieci zewnatrzne, WLZ ,AG,
77 KSNR 5 Budowa zalicznikowej instalacji do zasilenia Skweru od RG OSP | 1,000 kpl.
0102-03-115 do SZ-K kpl.
78 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.6 | 10,000 m
5080-61102-04 | m w gruncie kat. Il
0
79 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 2,000 | pomia

5-1301-02-00-
108

3-fazowego
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Razem:

2 Linia kablowa oSwietlenia terenu

80 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 57,600 m3
N005-0701-05 | 1I-IV
00-060

81 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 320,000 m
N005-0706-01 | do 0.4 m
00-040

82 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych -Przepust fi-110 +RHDPE40 14,000 m
N005-0705-01
00-040

83 KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m rurami o sr. nom. 14,000 m
0401-03-040 1000-1200 mm w gruntach kat. I-I]

84 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych -Przepust fi-50 150,000 m
N005-0705-01
00-040

85 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 303,000 m
NO005-0713-02 | kanatach zamknigtych YKY 5x6mm?2 oswietlenie
00-040

86 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 580,000 m
NO005-0713-02 | kanatach zamknigtych UTPW 4x2x0,8 mm2 kat 6 uktadany do
00-040 ziemi

87 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 190,000 m
NO005-0713-02 | kanalach zamknigtych HO7 RNS-F 3x2,5mm2 kabel do fontanny
00-040

88 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 150,000 m
NO005-0713-02 | kanatach zamknietych kabel LED DMX kabel do fontanny
00-040

89 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie | 112,000 m
NO005-0707-02 | YKY 3x4mm2 kabel oswietlenia antresoli
00-040

90 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w 28,800 m3
NO005-0702-05 | gruncie kat. I1I-1V
00-060

91 KNR 2-01 Fundamenty prefabrykowane betonowe wyposazonym w kotwe 13,000 szt
2010-30301-02 | do mantazu stupka osw. w gruncie kat.gr.I-1l o objetosci w
0 wykopie do 0,001 m3

92 KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych na gotowym podtozu | 12,000 kpl.
NO005-1007-03 | stup oswietleniowy h-4,0 - 4,2 aluminiowych owalny z
00-115 wysiegnikiem do montazu opraw

93 KNNR 5 stup oswietleniowy h-4,0 - 4,2 aluminiowych owalny z 1,000 kpl.

N005-1007-03
00-115

wysiggnikiem do montazu kamery i anometru
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94 KNNR 5 Montaz z oprawg LED. Uktad optyczny: soczewka z PMMA 12,000 kpl.
NO005-1007-03 | Liczba diod: 12 dla 36W, 24W min czas eksploatacji: L90OF10 - 50
00-115 000h, LSOF20 - 100 000h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla
3500K Anodowana obudowa aluminiowa w kolorze inox/graft o
wiasciwoSciach antykorozyjno-dekoracyjnych.Montaz:
bezposrednio na stupie z zakonczeniem o 60 x 80 mm Stopien
ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego,
szerokos¢ oprawy w rzucie pozomym 420mmx420mm / wys.
585mm
95 KNNR 5 Glowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych z Zytami | 24,000 SZT.
NO005-0729-01 | o przekroju zyt 50 mm2 na napiecie do 20 kV
00-112
96 KNNR 5 Mechaniczne pogrqzanie uziomow pionowych pretowych w 15,000 m
NO005-0605-07 | gruncie kat.I-1I
00-040
97 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 18,000 | pomia
NO005-1301-01 | niskiego napigcia r
00-108
98 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 14,000 | pomia
NO005-1303-03 | I-fazowy (pomiar pierwszy) r
00-108
99 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej (pierwszy pomiar) 1,000 kpl.
N005-1304-01
00-115
100 Inwentaryzacja i nadzor geodezyjny 1,000 kpl.
Wlasna-115
Razem:
3 Tablice rozdzielcze
101 KNR Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 1,000 kpl.
Szafa SZ-K kpl. w/g rys. WE-5 min IP65
508W-0405-01
-115
102 | KNR Montaz obudow tablic rozdzielczych kpl. Szafa fontanny w/g 1,000 kpl.
opisu i specyfikacji
508W-0405-01
-115
103 | KNR Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 1,000 kpl.
zlqcze kablowe dla zasilenia imprez w/g rys. WE-4
508W-0405-01
-115
104 | KNR Rozbudowa ist. tablicy bezpieczniukowej TB OSP o dadatkowe 1,000 kpl.
zabezpieczenie dl aszafy SZ-K i zasilania monitoringu
508W-0405-01
-115
Razem:
4 Montaz przewod6w
105 | KNR Rury winidurowe o sr. do 47 mm ukladane p.t. w podtozu réznym | 23,000 m

508W-0107-04
-040

od betonowego w gotowych bruzdach
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106 | KNR Przewod kabelkowy plaski - lgczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 200,000 m
uktadany w tynku - YDY 3x2,5 mm2/750V
508W-0209-05
-040
107 | KNR Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2, 80,000 m
uktadany w tynku - YKY 3x2,5 mm2/750V
508W-0209-05
-040
108 | KNR Przewod kabelkowy plaski - lgczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 35,000 m
uktadany w tynku - YDY 3x1,5 mm2/750V
508W-0209-05
-040
109 | KNR Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2, 32,000 m
uktadany w tynku - YDY 5x2,5 mm2/750V
508W-0209-05
-040
Razem:
5 Instalacje niskopradowe sytem telewizji CCTV
110 | KNR AL-01 Montaz Kamera statopozycyjna IP typu flexidome, rozdzielczos¢ 2,000 SZT.
0501-01-112 | 1080p, obiektyw 3-9mm z motozoom, dynamika 120dB,
funkcja zaawansowanej analityki orbazu IVA, obudowa
wandaloodporna IK10 zewnatrzna P66, zasilanie kamery PoE
111 KNR AL-01 Rozbudowa lub wymiana Rejstrator FULL HD IP 16 PoE z 1,000 kpl.
0108-08-115 | dyskiem 2x6TB zasilanie i komunikacja przez zigcze USB, z
sterowaniem i oprogramowaniem zarzgdzajgcym
112 | KNR AL-01 pozostate elementy wyposazenia systemu CCTV 1,000 kpl.
0108-08-115
Razem:
6 Montaz osprzetu ekektrycznego gn i wyl.przyciskéw
113 | KNR 5-08W Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie 4,000 SZT.
0301-19-112 cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw
mechanicznie w gazobetonie
114 | KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do 4,000 SZT.
0302-01-112 60mm
115 | KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 1,000 SZT.
0307-02-112 podtynkowych jednobiegunowych IP65 , w puszce instalacyjnej
116 | KNR 5-08W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 1-bieg.z 5,000 SZT.
0309-05-112 uziemieniem p/t 164/2.5mm2 IP 65 z blokadg stykow pradowych
117 | KNR 5-08W Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 3-bieg.z 1,000 SZT.
0309-05-112 uziemieniem p/t 5p 16A4/2.5mm?2 IP 65 z blokadg stykow
pradowych
118 | KNNR 5 przycisk pozarowy n/t wyl. P.Poz. IP65 1,000 SZT.
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119 | KNNR S Wentylatory Scienne 400V w/g SIW branzy sanitarnej 1,000 SZT.
0410-020-112
120 | KNNR 5 montaz czujnika wilgoci w/g SIW branzy sanitarnej 1,000 SZT.
0410-020-112
Razem:
7 Montaz oprawy oSwietleniowych
121 KNR 5-08W Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe (il.mocowan 2,000 kpl.
0502-09-115 2)
122 | KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien | 2,000 kpl.
0511-09-115 Swietlny 5900 Im moc max 51W, Opis w/g proj.i specyfikacji IP
65
123 | KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED AW Wersja 1,000 kpl.
0511-09-115 awaryjna ., save time. 1,2W, 1h. Opis w/g proj i specyfikacji.
Nr.AW4 IP65
124 | KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED AW Wersja 1,000 kpl.
0511-09-115 awaryjna . 1,2W, 1h. Opis w/g proj i specyfikacji. Nr.EW1 IP65
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