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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspéine dotyczgce wykonania i odbioru Robaét, ktére
zostang zrealizowane w ramach:
PRZEBUDOWA SKWERU — BUDOWA FONTANNY TYPU ,DRY PLAZA” Z KOMORA TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA

WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, LATARN| PARKOWYCH Z OSWIETLENIEM | MONITORINGIEM ORAZ

UTWARDZEN PRZY ULICY PLAC RYNEK W MIEJSCOWOSCI PISZCZAC

1.Roboty budowlane
2.Roboty sanitarne
3.Roboly elektryczne

1.2,

—_—
o1

1.3.2.

1.4.

1.5

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w pkt. 1.1 jako czesé
Dokumenlacji Przetargowe;.

Zakres Rob6ét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST.00. Wymagania ogolne

ST.01. Roboty budowlane
ST.02. Roboty sanitarne
ST.03. Robotyelektryczne

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robdt znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zakiada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi
sig z ich zawarto$cig | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materialéw i Robét,

Materialy -~  wszelkie surowce i  produkty niezbedne do  wykonywania  Robdt  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora,

Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego Oferty
Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jege upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng cdpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe,

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sig z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjne] dokumentacii
powykonawczej i innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych
w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci

Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny =za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projeklowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.



1.5.1,

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyslkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla Robét, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa
i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty dolyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu
robdl.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalgczona do Dokumentacji Przetargowe;:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU - BUDOWA FONTANNY TYPU ,DRY PLAZA” Z KOMORA
TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, LATARNI PARKOWYCH Z
OSWIETLENIEM | MONITORINGIEM ORAZ UTWARDZEN PRZY ULICY PLAC RYNEK W MIEJSCOWOSCI
PISZCZAC

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na roboty cbjete
umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych robét,

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsiugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchows dla
doslarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych Robét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt te] dokumenlacji nalezy uwzglednié w cenach
jednostkowych robot.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg istotnymi
elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiarow okreslonych wedlug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek blgdéw lub brakéw w Dokumentagji Projektowe;
lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami,
przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materialow i elementow Rob6t powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonege przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancii przyjmuje sie w
celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylern od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektows lub Specyfikacja
Techniczng i bedzie 1o mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, lo takie Materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres realizacii
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robét.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie
i stale — calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inwestora przed ich
ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawala podstawowe
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Robot w dobrym stanie.

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego i stosowaé je w
czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bgdg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:



1.5.9.

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpoZarowa

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;,

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.
Materialy {atwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowcdowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dfa otoczenia

1
2.

3.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny

pracy. w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
o0 zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki  pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresélonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub
prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét [ub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawey nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboly do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszyslkie instytucje obslugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucie wszelkich niezbednych adaptacii i
innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspéiprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat sig z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji iflub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem tych
instalacji iflub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunieciu powstalej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozoslalych przypadkach koszt naprawy uszkodzeri
obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszyslkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb
zaakceplowany przez Inspektora.



1.5.14 Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkieMateriaty
i Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na Polecenie Inspektora
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie
Inspektor moze natychmiast zatrzymacé Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15  Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek znac  wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz  centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orazwytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja
Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w pkt. 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.16  Prawa patentowe

21.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spelnic wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien: i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagarn sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
calosci obcigza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm | przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgeych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialéw do Robét,

Inne wymagania:

2.2,

23.

24.

Materiaty uzyte do budowy przylaczy winny posiadac certyfikaty zgodnosci z normani
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie malerialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dyslrybucji wody, przed wbudowaniem, wymaga
uzyskania oceny higienicznej wiasciwego Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zrédia uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem [ub wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow i Urzadzen
przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegélowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialéow, Urzadzen z danego Zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich
Materialow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob ciagty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot,
Wszystkie Materialy muszg pechodzié z panstw czionkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie Materialéw z
jakichkolwiek zrodel miejscowych, wigczajge w to Zrodla wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych Zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badarn terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materialow,
Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwdrnie  Materialtdbw  mogg by¢é  okresowo  kontrolowane  przez  Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci
Materialéw moga byé pobierane ich prébki. Wyniki lych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewnicng wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta Materialow,
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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5.1.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom zoslang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
bgdz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materialéw do innych Robét niz te, dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robodt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane badZ nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaplaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialéw, Urzadzer

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dia wykonywanych Rob6t) byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$é | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

2. Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspeklorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materialow
bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwoéé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Maleriaiu, albo w okresie diuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu,
Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzglgdem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora;
w  przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest lo wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego
przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu
co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wszelkie wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkem Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigete z
Placu Budowy.

Whykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogéblne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspeklora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wilasny
koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robol lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

5. Decyzje Inspeklora dotyczace akceptacji badZ odrzucenia Materiatéw i Urzgdzen lub elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych,
a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie
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6.1.

6.2,

6.3

6.4.

6.5,

wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolnag podajaca:

organizacjg wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoéé wykonania poszczegolnych elementéw Robét,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz formge gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapisow  pomiardw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) czesé szczegblowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlaéciwosci podczas transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robét

1.

2,

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci Robot i jakosci Maleriatow, Urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje | odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badar,

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzgdzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1.
2:
3

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materialow, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prabki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspeklora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedslawi
Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1

2.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcigj, nie pozniej
jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosaci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materialow u Zrodia ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$é Malerialow, Urzadzen i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowe] i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczenych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powldrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszly powldrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow, Urzadzen i Sprzetu
1. W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materialow dostarczona
do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy,
2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylgcznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing zgodnosé
z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzuccne.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe jesli jest wymagane

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien byé
prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do korica Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za
Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonala wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy beds czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacii przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,

- Terminy rozpoczecia i ukofczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenialnspektora,

- Datyi przyczyny wsfrzymania Roboét,

- Zgloszenia i daly odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych (jesli takie beda
wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

- Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robadl,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakoéci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzie Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie

ma uprawnieti do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigega Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych iloci wykonanych Robét.

Obmiary  wykonanych Robol przeprowadza sig w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury, kontrolne wyniki badan,
itp. bedg gromadzone w sposéb okreélony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty le stanowic¢ bedg zalgczniki
do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostafe dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza sig¢ — oprécz wymienionych powyze w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace
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7.2.

7.3.

7.4

7.5

8.2

dokumenty:
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie
przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robdt bedzie okreélat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednoslkach ckreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

3. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukciji Inspeklora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialéw

1. Dlugosci i odleglosci migdzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdiuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m® - jako diugo$é¢ pomnozona przez éredni przekrdj,

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie
odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robol wyrnagaja akceptaciji Inspektora przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg doslarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne $wiadectwa
alestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1. Whykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych,
Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajac w sposoéb ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspeklora.

Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary heda przeprowadzane  przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréow
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego:
- odbiér Raobét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbiér odcinka lub/i calosci Robét (sporzadzenie protokotu odhioru Robot odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robot),
- odbiory przewodow kominowych instalacji i urzgdzen technicznych
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokolem odbioru koricowego).

Dokumenty Przejecia Robot
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celéw Odbioru Rebét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Oswiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania obieklu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku Jub lokalu
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
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8.3.

10.

11.

- dokumentacj¢ powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwiaszcza przy odhiorze Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receplury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiaréw,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz  badaf i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepiséw prawa w tym zakresie.
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie lechniczne,

- instrukcie konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie lechniczne zawierac bedzie:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
- Date Rozpoczecia i Date Ukoriczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancii

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokofu odbioru
koricowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarangji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi
po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w Okresie
Gwarancji.

3. Ostateczne =zatwierdzenie Robdét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualne] obiektu
Z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w  bezpieczny sposob, $cisle w  zgodzie z  Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy ,
przepisy branzowe, instrukcje, Nalezy je traktowac jako integralng cze$c i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdznigj niz 30
dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastgpujg odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czescig specyfikacii jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry techniczne i jakosciowe z
odwolaniem do aprobat i testéw. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci
winni wylistowac urzadzenia, ktore zamierzajg zastosowaé oraz dolgczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy
technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w
projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu wykazania réwnowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe
urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzaé réwnowaznos¢ proponowanej
technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dolgczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) nalezy stosowaé materialy lub wyroby
uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody z wymaganymi ocenami higienicznymi wilasciwego panstwowego
powiatowego inspeklora sanitarnego,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01

PRZEBUDOWA SKWERU - BUDOWA FONTANNY TYPU ,,DRY PLAZA” Z
KOMORA TECHNOLOGICZNA PODZIEMNA WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI, LATARNI PARKOWYCH Z OSWIETLENIEM I
MONITORINGIEM ORAZ UTWARDZEN PRZY ULICY PLAC RYNEK W
MIEJSCOWOSCI PISZCZAC

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wg CPV 45433000-7

ST.01.01 Roboty ziemne

ST.01.02 Beton

ST.01.03 Zbrojenie betonu, stal konstrukcyjna
ST.01.04 Roboty izolacyjne

ST.01.05 Elementy malej architektury i fontanny
ST.01.06 Utwardzenie terenu
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§T.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 . Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

-Wykopy fundamentowe.

-Zageszczanie mechaniczne.

-Zasypywanie wykopow.

-Mechaniczne i rgczne wykonanie koryt

-Warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy.

-Zasypki.

-Transport gruntu.

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 . Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 . Wykonania wykopow

2.2 . Kruszywa do wykonania podkiadu

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospdtek:

— uziarnienie do 50 mm,

— tgczna zawartos¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Jako podbudowy stosowac pospotki lub piaski z domieszkg cementu w ilosci 3%

23 . Do zasypywania wykopow moze by¢é uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.
2.4 . Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikow)

2.5 . Nasiona traw niskich trawnikowych

2.6 . Nawierzchnia sciezki z kruszywa lamanego- tlucznia granit/bazalt/dolomit frakcja 0-22mm
gr.15cm,

warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziamistego zageszezona gr.10cm, grunt rodzimy zageszczony.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Zageszczenie — mechaniczne.
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4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1 . Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2;1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej

3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialdw,

oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

—naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikdw.

1.3. Wykop przy istniejacej Scianie - szalowany

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2 . Podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalne;
Proctora.

5.3 . Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasvpek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim
robot,
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(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszezanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg
proby normalnej Proctora,

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4 . Warstwe biologicznie czynna nalezy wykonac¢ poprzez reczne rozscielenie ziemi urodzajnej
bezposrednio z srodkéw transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem recznym z nawozeniem.
5.5. Nasypy - z piasku lub pospdtki zageszczane do 1s=0,98

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1 . Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacija

— prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2 . Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza

— material uzyty na podkiad

— grubo$¢ 1 réwnomiemnosé warstw podkladu

— sposab i jakos¢ zageszezenia.

6.3 . Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— gruboé¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

~ wykopy — [ms]

— podkfady i nasypy — [ms]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [ms] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wedlug umowy
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ST.01.02 BETON

1. Wstep

1.1 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem oraz podbudéw
pod utwardzenia.

-Betony konstrukcyjne (niecka fontanny: plyta zelbetowa +sciany a takze komory technologicznej)
-Podbetony.

1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 . Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej o nastepujacych markach:

marki 32,5 — do betonu klasy C12/15-C16/20

marki 42,5 — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalefi normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

— Zawartos¢é krzemianu tréjwapniowego olitu (C38S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 lub réwnowazne;j.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢
umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

+ 0zZnaczenie

+ nazwa wytwdrni i miejscowosci

+ masa worka z cementem

- data wysylki

« termin trwalosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
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umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikdéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz

powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.,

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakoéei zgodnie z PN-EN 147-2 lub réwnowaznej.

€) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnych norm
+ Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

+ Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg aktualnej normy

— oznaczenie zmiany objetosci wg aktualnej normy

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢é uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

- dla cementu luzem:

— - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

— Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

Keramzyt — kruszywo ceramiczne.

Cechy wytrzymatosciowe:

-odporonosé na miazdzenie 0,93-1,5 N/mmz

- mrozoodpornosé ponizej 0,3%

- niepalny

- chemicznie obojetny

- odporny na wilgo¢

Stosowac keramzyt bez zanieczyszezen obeych i organicznych
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Kruszywa mineralne

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— skiadu ziarnowego,

— ksztattu ziamn

— zawartosci pyldw mineralnych,

— zawartosci zanieczyszezen obeych.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2 . Wymagania do betonu konstrukcyjnego

—C25/30 (B30), W8 dla wykonania niecki fontanny i komory technologicznej

—C16/20 (B20) dla wykonania pozostalych konstrukeji

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznej.

2.3 . Materiaty do wykonania podbetonu

Beton B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

— posp6tka kruszona 0/40,

—cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cms, wilgotnosé optymalna 8%.
Kruszywo réownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3 Sciany i ptyty

* posadowienie komory technologicznej fontanny za pomoca plyty zelbetowej, gr. 30cm wylewanej z
betonu C25/30 (B30), hydrotechnicznego W8

Plyta zbrojona siatkg gora i dotem pretami srednicy 12 mm ze stali klasy RB 500W-AIIl, co 15cm.
Bezposrednio pod plyta wykona¢ warstwe chudego betonu klasy min. C8/10 grubosci 100mm.

« fundamenty pod maszyny przymocowaé za posrednictwem kotew stalowych do phyty
fundamentowe;j

*+ posadowienie niecki fontanny za pomoca plyty zelbetowej, gr. 25cm wylewanej z betonu C25/30
(B30), hydrotechnicznego W8 wraz ze $cianami

Plyta zbrojona siatka gora i dolem pretami $rednicy 12 mm ze stali klasy RB 500W-AIII, co 15cm.
Bezposrednio pod ptyta wykona¢ warstwe chudego betonu klasy min. C8/10 grubosci 100mm.

2.4 Sciany i plyty

Sciany niecki fontanny i komory zelbetowe zbrojone siatkg pretami $rednicy 12 mm ze stali klasy RB
500W-Alll, co 15¢m o grubosci odpowiednio 20cm i 25¢cm

Plyta gorma komory technologicznej zbrojona siatka géra i dotem pretami $rednicy 12 mm ze stali
klasy RB 500W-AIII, co 15¢m.

Dostep do pomieszczenia zapewnia otwdr w stropie sr. 80 cm, zamykany wlazem zeliwnym klasy B-
125, po drabince ze stali kwasoodpornej. Wiaz zabezpieczy¢ przed otwarciem.

2.5. Fontanna - niecka

-Beton - C25/30 W8,

-Stal - RB 500W-AIII,

-Otulina - od gruntu - 5,0cm, - pozostale - 3,5cm
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Hydroizolacja: Niecke fontanny nalezy wykona¢ w jednym ciagu technologicznym z betonu
wodoszezelnego W8,

Uwaga! Konstrukcja stalowa pod plyty z kamienia w opracowaniu wykonawcy fontanny. Konstrukcja
musi spetnia¢ warunki nosnosci na przypadek obcigzenia thumem!

2.6. Komora technologiczna

-Beton - C25/30 W§,

-Stal - AIIIN bst500,

-Otulina - od gruntu - 5,0cm, - pozostate - 3,5cm

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1 . Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o llos¢ ..gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i whudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1 . Zalecenia ogdlne

5.1.1. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251 lub réwnowazne;j.

5.1.2 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 . Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

+ Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

» 2% — przy dozowaniu cementu i wody

« 3% — przy dozowaniu kruszywa.

» Dozatory musza miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu skiadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikow powinno sig¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajgce] fatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
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pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny.

« Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa za pomocg rynny
zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

« Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

~ - w fundamentach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— - zageszczajace wibratorami welebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 em zbrojonych géra i dotem nalezy

stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszezanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

o Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie
poziome;.

o Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sig jednakowymi drganiami na calej dugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku giebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢

trwale 1 sztywne.

(5) Deskowanie

Deskowanie wykonac¢ metoda tradycyjng lub deskowaniem systemowym.

(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
« Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadla do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

~ usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

« W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania

nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
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betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie prébek 1 badanie.

¢ Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznej oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie

Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.,

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
Jjakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

- Badania powinny obejmowacé:

— badanie skladnikdw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3 . Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

 Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.,

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosei co najmniejl15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstruke;ji.

5.4 . Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

- Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.,

» Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
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specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

+ Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Iub
rownowazne;j.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

» Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

+ Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosei rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251 Iub roéwnowaznej) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatdw.

5.5 . WyKkanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukeji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebiefi miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

« pekniecia sg niedopuszczalne,

- rOWNoS¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub rownowaznej, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢
wigksze niz 2

mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i

uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

ST.01A.03 STAL KONSTRUKCYJNA

1. Wstep

1.1 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro, oraz wymagania dla stali
konstrukcyjne;j.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi dna niecki fontanny

Plyta zbrojona siatka gora i dotem pretami $rednicy 12 mm ze stali klasy RB S00W-AIII, co 15cm.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi scian niecki fontanny
Sciany niecki fontanny zbrojone siatka pretami srednicy 12 mm ze stali klasy RB 500W-AIII, co 15¢m
o grubosci odpowiednio 20cm i 25¢cm

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 . Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1 . Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 lub
réwnowazne;j.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

¢ Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002 lub réownowaznej. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalosé Wydluzenie Zginanie
plastycznosci trzpienia a —sSrednica
charakterystycz
stali na
charakterystycz | na rozcigganie
na
mm MPa MPa Yo d — prébki
St0s-b 5.5-40 220 300 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5.5-40 240 320 24 d = 2a(180)
18G2-b 6-32 355 480
34GS-b 6-32 410 550 16 d = 3a(90)
B500SP, fa = 420 MPa
BSt5008

e W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

¢ Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

{4) Odbidr stali na budowie.

e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— érednicg nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

— Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

— Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé

nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
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niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

— Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.

» Dostarczong na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosei technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

— stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier,

2.2. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukeyjna do wykonywania elementow konstrukeji stalowych powinna odpowiadaé
normom: PN.EN 10020:2003, PN.EN 10027.1:1994, PN.EN 10027.2:1994, PN.EN 10021:1997, PN.
EN 10079:1996, PN.90/H.01103, PN.87/H.01104, PN.88/H.01105 lub rownowainym.
Ksztattowniki stosowane do wykonywania konstrukeji

stalowych powinny ponadto

odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

. mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

. mie¢ trwate ocechowanie,

. mie¢ wybite znaki cechowe.

2:21.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia

konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN.ISO 1891:1999, PN.ISO
8992:1996 oraz PN.82/M.82054.20 lub rownowazne, a ponadto :

$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN.EN 1SO 4015:2002, PN.61/M.82331,
PN.91/M.82341, PN.91/M.82342 oraz PN.83/M.82343 lub rownowazne

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN.83/M.82171 lub réwnowazne

podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN.EN ISO 887:2002, PN.ISO 10673:2002,
PN.77/M.82008, PN.79/M.82008, PN.79/M.82009, PN.79/M.82018 oraz PN.8§3/M.82039, Ilub
rownowazne

A

Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukeji stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy: PN.EN 759:2000 lub rownowazne, a ponadto:

. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN.91/M.69430 lub réwnowazne,

. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN.EN 120070:2002 lub réwnowazne ,
. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN.73/M.69355 oraz
PN.67/M.69356 lub réwnowazne.

2.2.3Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zostana zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk oraz malowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 . Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
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- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota,

+ Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np.
lampami

lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

+ Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.,

- Haki, odgigcia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 lub réwnowazne .

- Laczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 lub
réwnowazne

- Skrzyzowania pretow nalezy wiazac drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

» Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowarn, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

» Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekceie.

+ Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyze] wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. lgczng
dhugosé

pretow poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zakltady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretoéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1 . Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

8.2 . Odbidr koficowy

8.3 . Odbiér zbrojenia

e Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

e Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlgcz i dlugosci zakotwien
pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.
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9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosei stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robo6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

ST.01.04 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbiorn izolacji niecki fontanny

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej niecki fontanny objetej opracowaniem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 . Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Niecka fontanny

Od zewnatrz zastosowac jedng warstwe plastycznej masy bitumicznej jako dodatkows izolacje.

Cala podziemma cz¢$¢ fontanny nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym gruntem wodoszczelnym podwéijna
warstwa.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widékien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do
sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach 1TB.

2.1.5. Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dtugoéci.
Stosowac

materialy produkowane z surowcdw wysokiej jakosci, za szczegolnym uwzglednieniem kontroli
jakosci.

2.1.6. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998 lub rownowazne.

— temperatura mieknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C
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— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— splywnosc — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

— zdolnosc¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C,

2.2, Niecka fontanny

Od zewnatrz zastosowac jedng warstwe plastycznej masy bitumicznej jako dodatkowsg izolacje.

Cata podziemna czes$¢ fontanny nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym gruntem wodoszezelnym podwdjng
warstwa.

2.3 Komora technologiczna fontanny

Izolacja pozioma z 1 warstwy papy na lepiku lub folii, izolacja pionowa z ptynnych $rodkéw
hydroizolacyjnych

Hydroizolacje: Plyta denna - warstwe chudego betonu pokry¢é gruntem bitumicznym oraz papg
zgrzewalna modyfikowana.

Sciany - zagruntowaé j.w., oraz zaizolowaé z zewnatrz wodoszczelng plastyczng masg bitumiczna, ze
wzmocnieniem sfazowanych naroznikéw siatkami i podwdjng warstwg masy bitumicznej. Nalezy
wykona¢ szczelng izolacje przejsé rurowych oraz kablowych przez Sciany pomieszczenia.
Termoizolacje: 8cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie) na stropie i §cianach
komory.

Izolacj¢ na stropie nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning wywinigta 25 cm na $ciany przed polozeniem
warstw na wierzch placu

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami.

5. Wykonanie robot

5.1 . Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosic¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

+ Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
abizolem.

« Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigeiu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposdb ciggly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
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utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokosc¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowaé mechanicznie do podioza lub pasy tgezyé na
Zaklad

6. Kontrola jakosci

0.1 . Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaS$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosei
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosei nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 . Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest mz powierzchni zaizolowane;j.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaét

8.1 . Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

+ dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszezegdlnych etapdw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. Podstawa platnosci
Wedlug zapisdw umowy.
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ST.01.05 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu i montazem
elementéw malej architektury a takze elementéw fontanny

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdlowa specytikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu poprzez montaz elementéw malej
architektury i elementéw fontanny

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatow pod
warunkiem, Ze stosowane zamienniki maja parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materialow wymienionych ponizej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizyé¢ ich
trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz
w pozniejszej eksploatacji obiektu. Tolerancja wymiarowa +/-10%

W zakres robot wchodzi:
-Oczyszczenie terenu po zakoviczeniu robot,
- Montaz elementow malej architektury w postaci:
Zestawienie ilosciowe elementow wyposazenia:

lp. |nazwa ilosé
1 |tawka z oparciem 10
2 | kosz $mieciowy 6
3 [tawki solarne 2
3| tablica ogtoszeniowa 4

-tawka solarna
+Panel fotowoltaiczny 265Wpi — wbudowany jest w konstrukcje tawki

*Wewngtrz konstrukcji  znajduj¢ si¢ magazyn energii, elektronika sterujaca,
zabezpieczenia.
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*Wbudowana bateria akumulatora 12-24 Ah 12V , z zabezpieczeniem przed
przetadowaniem

*Wbudowane 4 gniazda USB ) natezeniu pradu min 1A
*Wbudowane fadowarki QI do fadowania bezprzewodowego
*Oswietlenie LED

*Miejsce na dodatkowy branding

» Montaz do gruntu:

*Konstrukcja z cynkowanych i malowanych proszkowo profili stalowych
*4 stanowiska na rowery — wkomponowane w bryle lawki

+Siedziska drewniane

- flawki
— podstawa: beton odlewniczy piaskowy - kolor szary,
—sledziska 1 oparcia: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca, kolor teak
— wzmocnienie siedziska 1 oparcia — stal ocynkowana lakierowana proszkowo, kolor
grafit
Montaz przez zabetonowanie elementow kotwiacych

- kosze na $mieci:
—obudowa: beton odlewniczy piaskowany, kolor szary
Montaz przez zabetonowanie elementow kotwigcych

- tablica ogloszeniowa: stalowa, ocynkowane, malowane proszkowo kolor szary

- Montaz elementow fontanny w postaci:

Obraz wodny bedzie skladat sie z nast¢pujacych elementow:

- 22 szt. dysz strumieniowych o maksymalnej wysokosci do 1,5 metra.

W nowowybudowanej maszynowni fontanny zostang umieszczone wszystkie urzadzenia techniczne
niezbgdne do prawidlowego dzialania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakcji.
Urzadzenia bgdg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Obieg uzdatniania wody

Elementy odbioru

Odbidr wody z niecki fontannowej za pomocg kosza ssawnego (KS). Woda bedzie zasysana przez
pompe filtracyjna.

Filtracia wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny skladajacy sie z:

-Filtra o srednicy D500 ze ztozem kwarcowym 0,5-1 mm (FP)

-Pompy filtracyjnej o mocy 0,55kW III faz. z prefiltrem (PF)

-Recznego zaworu szesciodrogowego 11/2°° (ZA)

-Orurowania

Uktad dozowania Srodka chemicznego

Uktad ten ma na celu utrzymanie optymalnych parametréw wody w fontannie.

W jego sklad wchodza:

- $luza dozujgca zamontowana na by-pasie (SD)

Elementy naplywowe

Naplyw  wody do  niecki bedzie odbywal si¢  poprzez  krociec  naplywowy
zapewniajgce petne wymieszanie wody w niecce.
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Obieg atrakcji
Dysze strumieniowe

Dla obrazu fontannowego zaprojektowano 22 szt. dysz strumieniowych (DA) o srednicy 12 mm,
wytwarzajacych strumien wody odporny na podmuchy wiatru. Kazda dysza wyposazona jest w
przegub kulowy, za pomoca, ktérego strumienn moze by¢ regulowany w zakresie ok 12° od pozycji
pionowej. Kazda dysza strumieniowa bedzie zasilana w wodg poprzez jeden agregat fontannowy (AF).
Agregaty zapewniaja plynng regulacje wysoko$ci kazdego z strumieni oraz ich indywidualne
przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napigciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo
kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany interfejs DMX, umozliwiajacy elektroniczna, ptynna
regulacj¢ wysokosci obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterujacej. Kazdy z agregatow jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem wysokosci, jak i
dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sa w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable
zasilajaco — sterujgce z wtykiem systemowym zabezpieczajacym przed bledem polaryzacji o stopniu
szczelnosci 1P68. Kazde z urzadzen ma wiasne imig cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktorego
z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zalozeniem jest
liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzadzenia do kolejnego.

Wyposazenie agregatu:

-Prefiltr ze stali nierdzewne;.

-Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie odizolowanych zwojach silnika.
-Zintegrowane zabezpieczenie termiczne.

-Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.

-Kable sterujgco zasilajgce z konicowkami systemowymi zapewniajgcymi brak bledu polaryzacji o
szczelnosci 1P68.

Cechy agregatu.

- efekt dynamicznego cigcia obrazu wodnego na bazie protokotlu DMX (120 zmian predkosci
obrotowej/min), przy zatozeniu petnego obrazu wodnego i wysokosci do 1,5m

- efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (0,1m —1,5m— 0,1mm)
(20 zmian wartosci predkosci obrotowej/min),

- zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

- protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej
o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow agregatu,

- Zasilacze zostang umieszczone w szafie sterujaco zasilajacej fontanny,

Uzyskanie obrazéw wodnych takich jak:
-Efekt uderzenia — Splash Effect — Hmax = 1,5m

- Efekt podbijania — Pop-Jet Effect — Hmax = 1,5m

- Efekt fali — Wave Effect — Hmax =1,5m

Dla optymalnego o$wietlenia strumieni wodnych dobrano po jednym reflektorze LED (RF) na kazda
dyszg. Reflektory zasilane sa bezpiecznym napigciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji
podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkla hartowanego,
petnigca rolg ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze. Szyba ze szkla
hartowanego jest ptasko tgczona $rubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie
gladkg 1 réowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu si¢
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane $wiatla w zakresie 16 milionéw koloréw z
dodatkowym efektem strobo. Kazdy z reflektorow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system
DMX RDM, zaréwno pod katem liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor
wyposazony jest w kabel zasilajaco — sterujacy z wtykiem systemowym o stopniu szczelnoéci 1P68.
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Cechy reflektora LED:

= sterowanie na bazie protokotu DMX RDM, zapewniajace ptynna zmian¢ koloréw w zakresie 16
miliondow barw,

= protokél DMX RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametrow reflektora,

= wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajacy jednoczesnie zasilanie 24VDC
oraz sterownie DMX RDM, stanowiacy integralng cz¢sc reflektora,

= maskownica umozliwiajaca profesjonalny montaz w plycie,

= otwdr centralny do montazu dyszy,

= zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenistwa

odnosnie publicznych obiektéw fontannowych.
Zasilacze zostang umieszczone w szafie fontanny.

Materialy i armatura
e Wszystkie dysze i elementy obrazow wodnych beda wykonane z:
tombaku, ABS i INOX.
o Rurociggi oraz armatura w maszynowni, nieckach oraz odplywy grawitacyjne z twardego
PVC-U PN10 i PE SDR17.
o Rury oraz ksztaltki 1aczone metoda klejona, skrecana na gwint, zgrzewania elektrooporowego.
e Przed procesem betonowania wszystkie rury nalezy wyposazy¢ w kolnierze szczelne,

Uklad sterowania pracq fontanny
Zadaniem ukfadu sterowania pracg fontanny jest zredukowane do minimum niezbegdnej obstugi,

ulatwienie biezacej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy
oraz zabezpieczenie przed sytuacjami awaryjnymi.
Sterowanie poziomu

Celem pracy tego ukladu bedzie samoczynne uzupelnianie strat w obiegu wodnym fontanny oraz
zabezpieczenie pomp przed pracg ,,na sucho”. W skiad kompletu wchodzi¢ bedg: czujniki poziomu
wody w niecce (CP), filtr doktadny (WP) i elektrozawor (EZ).

Automatyczny uklad sterowania

Uktad automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewni¢ uzyskanie optymalnych efektow pracy
zespolow filtracyjnego 1 obiegowych w cyklu dziennym. Zainstalowany ukiad, pozwoli
zaprogramowac czas pracy i czas postoju pomp.

Uklad atrakcji

Caty uklad sterowania opiera si¢ na modutach DMX RDM wbudowanych

w poszczegélne urzadzenia zintegrowanych ze sterownikiem glownym wbudowanym w szafe
sterujgca. Czas wigczenia i wylgezenia ukladu jest definiowany przy programowaniu fontanny.
Algorytm dziatania agregatow fontannowych wg wytycznych niniejszego projektu zostanie
wprowadzony przez producenta do sterownika w czasie rozruchu fontanny.

Sterownik ma zapewnic:

o tworzenie efektow wodnych w postaci roznorodnych algorytmow pracy obiektu fontannowego, a
mianowicie: tworzenie figur wodnych, sinusoid, itp.

e ukfadow lacznych, uwzgledniajacych mozliwos¢ dynamicznej zmiany wysokosci obrazdw
wodnych w ilosci co najmniej trzydziestu zmian wysokosci na minute,

o utworzenie ukladéow indywidualnych, uwzgledniajacych mozliwosé dynamicznej zmiany
wysokosci  kazdego z obrazéw wodnych, przyjmujac jedng zmiang wysokosci jako roznice
migdzy minimalnymi i maksymalnymi obrotami pompy, przy czasie pracy na obrotach
minimalnych przez 5 s i obrotach maksymalnych przez 1 s, z powtarzalnoécig takiego algorytmu
pracy przez co najmniej 5 min.,
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® bezposrednie podlgczenie anemometru i sterowanie proporcjonalne wysokoscia strumieni
wodnych w zaleznosci od sity wiatru,
e oswietlenie bgdzie wlgczane za pomocg zegara astronomicznego.

Instalacje elektryczne fontanny.

Do szafki zasilajaco-sterujacej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy zewnetrzny zapewniajacy
dostawe energii dla potrzeb urzadzen technologicznych fontanny.

Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=3,0 kW i U=400V.

W szafce zasilajgco-sterujgcej zainstalowany bedzie uktad niezb¢dnych zabezpieczen elektrycznych,
uktad przeciw przepigciowy, uklad czasowej regulacji pracy poszezegdlnych elementéw skiadowych
instalacji jak rowniez elementy realizujace wzajemne sprzezenia urzadzen. Sterowanie bedzie
odpowiedzialne za realizowanie pracy ponizszych ukladéw technologii:

e System uzupelniania wody

e Pompa filtracyjna

e Agregaty fontannowe

e Oswietlenie

e Anemometr

Na szafce zasilajaco-sterujacej bedzie zainstalowany wylacznik gléwny umozliwiajacy odciecie
napigcia w wypadku awarii ktérego$ z urzadzen jak rowniez na czas przeprowadzenia konserwacji.
Instalacje elektryczna w obrebie niecki zaprojektowano na napiecie bezpieczne tj. 24VDC.

Warunki stosowania zamiennikéw

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, przeznaczonych do zastosowania

w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przykiady elementéw i urzadzen, jakie moga by¢

uzyte przez wykonawcow w ramach robét. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do

zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i

moze stosowa¢ inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami

podanymi

w dokumentacji pod wzgledem:

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkeji),

e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwalo$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (ksztalt),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez

prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy
produktow.
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6. Parametry rownowaznosci

Pozycja

| Opis

Symbol | llogé

Uklad filtracyjny

Filtr

Wymiary:

Srednica: D500

Ciénienie robocze: co najmniej 2,5 bar

Przylacze: co najmniej 1,5 "

Wyposazenie:

Manometr, spust, odpowietrznik, podejscie systemowe do zaworu
szesciodrogowego

Materiat:

Nie gorsze niz zywice poliestrowe wzmocnione widknem szklanym;

FP 1szt.

Zloze filtra

Granulacja: 0,8 — 1,3 mm

50kg

Zawor
6-drogowy

Materiat:

Nie gorszy niz ABS

Wyposazenie:

Przytacze: co najmniej 1,5” systemowe do filtra

ZA 1szt.

Pompa

Wymiary:

Przytacza co najmniej D50/1,5"
Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczysta pokrywa

i wyjmowanym wsadem, Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co
najmniej jeden spust

Materiak:

Prefiltr z materialu nie gorszego
niz ABS

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,55kW Il faz.
Q: 10 m3/H

H: 11 mH20

PF 1szt.

Kosz ssawny

Materiat: Nie gorszy niz stal nierdzewna 304.

KS 1szt.

Sluza
dozujgca

Pojemnos$é: co najmniej 3,5kg
Wyposazenie:

Zawor spustowy

Regulator przeptywu

SD 1szt.

Chemia

Multi Tabletki 200g

1szt.

Uktad kontroli poziomu i automatycznego uzupetniania wody

Filtr dokladny

Wyposazenie:

Korpus z odpowietrznikiem

i przylaczami gwintowanymi 1”
Przezroczysta obudowa

Klucz do obudowy

WP 1 szt

Elektrozawor

Parametry:

Zawor normalnie zamkniety ze sprezyna powrotng
Przytgcze GW 17

Zasilanie 24VDC

EZ 1 szt

Czujnik
poziomu wody

Materiat:

Stal nierdzewna min. 304.
Wyposazenie:

Trzy sondy w obudowie

CP 1szt.
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Obraz wodny

Wymiary:
Podejscie do dyszy 1"
Srednica wylotu dyszy: 12mm

Et?'(j:iien]owa Wyposazenie: DA 22szt.
Mimosrod z regulacjg kata nachylenia nie mniej niz 12 stopni
Dysza wyposazona w prostownice strumienia.
Materiat: podwojnie powlekany mosigdz.
Wymiary:
Podejscie do dyszy nie mniej niz 17, podejscie na ssaniu nie mniejsze niz
113
Wyposazenie:
Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal nierdzewna AISI
304.
Oddzielne kable sterujgce i zasilajgce z witykami systemowymi o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz |IP68. Rozigczanie urzgdzenia poprzez wtyk
systemowy bez ingerencji w zyly kabla. Zintegrowana zapora kapilarna,
zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku
uszkodzenia kabla.
Ochrona przed zmiana biegunowoséci 24VDC.
Parametry pracy:
Zasilanie: 24 V/DC,
Agregat Moc: nie wiecej niz 60W o
fontannowy Sterowanie: protokot komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) | AF 22szt.
DMX/RDM. Szeregowe polgczenie miedzy urzgdzeniami DMX/RDM w
niecce fontanny (ilos¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-
32).
Typ silnika:
Naped i uktad sterujgey predkoscig zintegrowane w agregacie (silnik typu
EC)
Punkt pracy:
Punkt pracy:
H=2,1 mH20
Q=2,61 m*/h gwarantujgcy obraz wodny o wysokosci minimum 1,5m przy
zastosowaniu dyszy petnostrumieniowej o $rednicy wylotu 12mm.
Cechy:
Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma
koniecznoéci demontazu agregatu na okres zimowy).
Klasa ochrony zgodnie EN 61140: nie mnigj niz klasa 11l
Materiat: stal nierdzewna nie nizsza niz AIS| 316L
Wyposazenie:
Zabudowany reflektor LED RGB
Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg reflektora
Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci
nie nizszym niz IP68. Rozlgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy
bez ingerencji w zyly kabla. Separacja galwaniczna pomiedzy linig DMX i
24VDC. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajaca przedostaniu sie
wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.
Reflektor Srednica otworu w lampie na dysze nie wieksza niz D25mm. RE 29
e ik - szt.
fontannowy Rozeta reflektora nie wigksza niz D180mm:.

Parametry pracy:

Kolory: RGB (ptynna zmiana koloru w zakresie 16 milionow barw)
Zasilanie: 24 V/IDC

Moc: nie wiecej niz 21W

Strumien swietlny: nie mnigj niz 830 Im

Kat rozsylu swiatta: 15 - 17 stopni

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz 0-25Hz
Punkt pracy:

Natezenie $wiatta: nie mnigj niz 380Ix na wysokosci 4m
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Sterowanie: protokdt komunikacji DMX/RDM. Szeregowe polgczenie
miedzy urzgdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilos¢ urzgdzen na
jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).

Cechy:

Zywotnosc¢ diod: nie mniej niz 100.000 rg

Odpornoée na nacisk: nie mniej niz 1.5t

Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A

Automatyczna regulacja temperatury.

Zabezpieczenie przez przegrzaniem.

Okablowanie oswietlenia

Okablowanie
obrazu Materiat: 1 kpl
wodnego i Wiyki systemowe o stopniu szczelnosci nie gorszy niz IP68 zapewniajace '
oswietlenia brak btedu polaryzacii.

Kabel nie gorszy niz HO7RNF.

Wyposazenie:

Kabel sterujgco zasilajacy z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci

nie nizszym niz IP68. Rozitgczanie urzadzenia poprzez wtyk systemowy

bez ingerencji w zyly kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajaca

przedostaniu sie wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.
LED Driver Ochrona przed zmiana biegunowo$ci 24VDC. 1 kpl.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC

Sterowanie: protokdt komunikacji DMX/RDM. Szeregowe polgczenie

miedzy urzgdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzgdzen na

jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Puszki Wyposazenie:
polgczeniowe | Co najmniej 8 szt. diawikdéw M20x1.5, szczelho$e nie gorsza niz |P68. 1 kpl.
podwodne Przezroczyste wieka, szczelnosé nie gorsza niz 1P68.
Podwodne S L 5 L i stal nierd
przejécie 3gz.zelnosc: nie gorsza niz |P68. Materiat nie gorszy niz stal nierdzewna 1 kpl.
kablowe

Uklad sterowania i zasilania

Wyposazenie sterownika:

Co najmnigj 1 x wyjécie DMX RDM - 512 kanaiow

Co najmniej 6 x wyjscie cyfrowe 1A
Szafa SR i
— Co najmniej 6 x wejscie gyfrowe ST 1 kpl.
zasilajaca Ethernet RJ45 10/100Mbit

Co najmniej jedna karta Micro SD

Programator zdarzen - minuta/godzina/dzien/miesigc/rok
Czujnik wiatru | Anemometr topatkowy 1 szt

Orurowanie

Ksz'ta’.{tkt, e fime zgrzewane 1 kpl.
czyscik
Ksztaitkl, rury. | o\ Wejone 1 k.
czyscik
Ksztattki, rury,
pasta PVC kanalizacyjne 1 kpl.

poslizgowa
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3. Sprzgt.

Do wykonania robét montazowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
-Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, fopat, kiloféw, grabi, taczek, oskardow lub dragdw,
-Sprzgt do realizacji rob6t zgodnie z przewidywana technologig ich wykonania

Dowoz materialow oraz zatadunek i wywoéz odpadéw moze byé prowadzony recznie ub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spehia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany do robét powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzor.

Dopuszezalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy
zalozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie
prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacii obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

4. Transport,

Materialy moga by¢ przewozona dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny

koszt.

Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sig, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe
robdt.

Wykonawca robot bgdacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami.
Przed przystgpieniem do robst Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byc¢
zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci
co do mozliwosci realizacji robot w sposob zgodny z dokumentacja nalezy dokona¢ uzgodnien z
Projektantem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalezé si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Pozostale
zalecenia wynikaja ze Specyfikacji

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé uksztattowania i

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na
bezpieczefistwo konstrukcji lub robot oraz ich estetyke i trwatosé¢. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

-Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
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ewentualnych zmian konstrukeyjnych

- Skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania
terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62
poz.627 z pozniejszymi zmianami).

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

- Sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija,

- Kontrole prawidlowosé wytyczenie robdt w terenie,

- Sprawdzenie przygotowania terenu,

- Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robot,

- Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

- Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow Ocena poszczeg6lnych etapow
robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty

wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wlasnej wykonawcy (m2, ms, sztuki) i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$é robét faktycznie

wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegdélowe zasady obmiarowania robét wynikaja z
opisow 1 zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi
KNR, KNNR, kalkulacje wlasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub komisja powotana przez Inspektora, po zgloszeniu ich
przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

Odbiorow robdt nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét
okreslonymi w poszczego6lnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Jezeli choéby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny cala robote lub jej
czgs¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normg i
Specyfikacja Techniczng i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Podstawe ptatnodci stanowi cena wykonania jednostki wykopow ustalana na zasadach wynikajgcych z
przyjetej podstawy wyceny robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbgdne czynnosci do wykonania a w szczeg6Inosci:
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-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robot,

-wykonanie robot,

-przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

-oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot.

-Wywoz i utylizacj¢ nadmiaru ziemi lub odpadéw i zanieczyszczen

ST.01.06 ROBOTY PRZY UKLADANIU KOSTKI , ZAGOSPODAROWANIU TERENU

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania utwardzenia terenu skweru
1.2. Zakres stosowania Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdlowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania utwardzenia terenu skweru

2. MATERIALY

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje ciggu pieszego:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé

warstwy warstwy

1. Warstwa Scieralna — ptytka chodnikowa, kostki granitowe 8cm, 6cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3-5em

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 25| 15¢cm
MPa.

4. Warstwa  mrozochronna z piasku $rednioziarnistego | 10 cm
stabilizowanego mechanicznie

t gczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm

Uwaga;

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami oraz w
miejscach przejs¢ przez jezdnie.
Krawezniki i obrzeza.
Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi jezdni elementéw glownego ciggu
komunikacyjnego w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22 i 15x30 (w fawie
betonowej z betonu B10 z "oporem.
Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi
chodnika i kolombow (zgodnie z PZT) - posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z
"oporem”

Projektuje sig na warstwe wierzchnig nastepujace materiaty:
- dla powierzchni utwardzone;j
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- ptyty betonowe o wymiarach 50x50x8w kolorze jasno szarym

- kostki granitowe w kolorze szarym
- dla powierzchni klombéw — zwir wypetniajgcy rabaty w kolorze biatym na grubej
agrowtokninie

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.4. Polozenie kostki brukowej betonowej

Korytowanie.

Tak nazywa sig usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przyszig nawierzchnie. Wybiera sie warstwe
grubosci ok. 30 cm - tym wigksza, im wieksze bedg przewidywane obcigzenia nawierzchni;
uwzglednia sig¢ rowniez rodzaj gruntu. Po dokliadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno
wyrownuje sie i zageszcza (ubija, aby zapobiec w przysziosci osiadaniu gruntu pod wplywem
obcigzen). Jesli grunt w rejonie przysztej nawierzchni jest mocno wilgotny, moze by¢ konieczne
zastosowanie pod nig warstwy podktadu z kruszywa lub tzw. geosyntetykow.

Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowa¢ z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni oraz linii
odwadniajgcych. Doktadne wyréwnywanie dna jest bardzo wazne i moze zdecydowaé o trwatosci
nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno si¢ wigc powierzy¢ doswiadczone] ekipie wyposazonej w
specjalistyczne maszyny: réwniarke, zageszczarke dynamiczng, plyte wibracyjna, niwelator, a nawet
spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty te wykonuje sie recznie.

Podbudowa.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku i
tarcia. Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - moga to byé tluczen, zwir,
grys, zuzel lub pospdtka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej warstwy powinna byé¢ dobrana do
przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 20cmPodbudowe ukiada sie warstwami grubosci okoto
10 cm, kazdg z nich zageszczajgc | wyréwnujac, aby mialy takg sama grubosc¢ na catej powierzchni
podjazdu czy sciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uktada sig¢ warstwe wyréwnawcza, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie
kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych roznic w ich gruboéci. Na
podsypke stosowac materialy (piasek z cementem gr.4cm)

Podsypke wyréwnuje sie, ale nie ubija - nastapi to dopiero po utozeniu kostki.

Ukiadanie kostki

Zaczyna sie zawsze od obramowania nawierzchni. W zaleznosci od jej obcigzenia stosuje sie do tego
rézne materialy.

Uktadanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku $rodkowi, aby nie niszczyé
przygotowanego wczesniej podioza. Uklada sig jg tak, by jej gérna powierzchnia znalazia sie okolo 1
cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest
staranne ufozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy decyduje sie o tym, czy konieczne bedzie przycinanie
kostek, czego oczywiscie powinno sie unikac.

Uwaga! W trakcie uktadania kostki dobrze jest po nig siega¢ z przynajmniej trzech réznych palet.
Zapewnia to réwnomierne roztozenie na calej powierzchni materialu o odmiennych odcieniach.
Roznice w kolorystyce sg rzeczg naturalng, poniewaz do produkcji kostki stosowane sg naturalne
kruszywa, kiore ze swej natury nie sg calkowicie jednoredne.
Caly czas nalezy kontrolowac szeroko$¢ spoin, a takze spadki ukiadanej przestrzeni. Dobremu
tgczeniu poszczegolnych kostek siuzg tez specjalne wypustki w ich bocznych $ciankach.
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Szczeliny miedzy kostkami wypeinia sig suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na koricu suchg i
zamieciong nawierzchnie zageszcza sie plytg wibracyjng ze specjalng oslong z tworzywa sztucznego
(PVC lub twardej gumy), ktora zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te wykonuije sie kilkakrotnie, od
brzegéw do srodka, za kazdym razem ponownie zapetniajgc szczeliny i zamiatajac powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu,

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

7.1. Odbior materiatow i roboét powinien obejmowa¢ sprawdzenie wiasciwoséci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.4. Odbior powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,  pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementow.

Roboty podlegajg odbiorowi.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji
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