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-Wykonawcy bioracy udzial w post¢powaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
,Dostawa i montaz, instalacji kolektoréow slonecznych, instalacji
fotowoltaicznych oraz kottéw na biomase na terenie Gminy Piszczac ".

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843) - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina
Piszczac, ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac, przekazuje tres¢ kolejnego zapytania
dotyczacego tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), wraz
z udzielona odpowiedzia.

Pytanie z dnia 21.01.2021 r.:

Wykonawca uczestniczy w szeregu zamoéwien publicznych dotyczacych wykonania
instalacji fotowoltaicznych. Celem Wykonawcy jest wziecie udziatu w jak najwiekszej
liczbie zamoéwien, zaréwno ze wzgledu na uzyskanie zaméwienia, jak i ze wzgledu na
zachowanie ich konkurencyjnosci.

W zamoéwieniu organizowanym przez Gmine, przedmiotem zaméwienia jest wykonanie
350 instalacji fotowoltaicznych. Jednocze$nie, Zamawiajacy stawia wymaganie
speinienia warunku udzialu w postepowaniu w zakresie do$wiadczenia poprzez
wymaganie wykonania zadania polegajgcego na dostawie i montazu min. 200 instalacji
fotowoltaicznych w ramach maksymalnie dwéch zaméwien.

Wykonawca zwraca uwage, ze przedmiotowe wymaganie nie jest proporcjonalne wobec
wielko$ci przedmiotu zaméwienia. W ocenie Wykonawcy wystarczajagcym dla spetnienia
warunku udzialu w postepowaniu byloby wymaganie (na przyktad) speinienia
wykonania dostawy i montazu min. 150 instalacji fotowoltaicznych w ramach 3
zamoOwien tgcznie (a nie dwéch). Wykonawca zwraca uwage Zamawiajgcego, ze takie
wymagania przyjelo szereg Zamawiajacych z wojewdédztwa lubelskiego, ktorzy
aktualnie prowadzg postepowania o udzielenie zaméwienia. Zdaniem Wykonawcy, fakt
ten uzasadnia zadanie Wykonawcy. Tym samym, Wykonawca wnioskuje o zmiane
przedmiotowego wymagania na wymaganie polegajace na wykonaniu dostawy i
montazu min. 150 instalacji fotowoltaicznych w ramach 3 zaméwien.

Wraz z przedmiotowym wnioskiem Wykonawca wskazuje liste Zamawiajacych
(wskazujagc wielko§¢ zamoéwienia oraz poziom wymaganego doswiadczenia)
prowadzacych aktualnie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorych
wymagania w zakresie doSwiadczenia s3 na poziomie rynkowym (tj. istotnie
odbiegajgcym od wymagan Zamawiajagcego mimo poréwnywalnej wielkosci
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zamOwienia, co moze zosta¢ rozpatrzone przez Instytucje Zarzadzajaca, jako czynnik

ograniczajgcy konkurencje):

1. Gmina Fajstawice - do wykonania 169 instalacji PV - wymagane doswiadczenie: 80
instalacji PV w ramach 3 kontraktow

2. Gmina Wojciechéw - do wykonania 131 instalacji PV - wymagane do$wiadczenie: 70
instalacji w ramach 3 kontraktow

3. Gmina Pajeczno - do wykonania 304 instalacje PV - wymagane do$wiadczenie: 100
instalacji, zamawiajgcy dopuszcza ich wykonanie w ramach kilku zaméwien tgcznie

4. Gmina Wierzbica - do wykonania 122 instalacje PV - wymagane do$wiadczenie: 60
instalacji w ramach 2 kontraktéw

5. Gmina Serokomla - do wykonania 157 instalacji PV - wymagane do$wiadczenie: 100
instalacji w ramach 3 kontraktéw

6. Gmina Chetmza - do wykonania 83 mikroinstalacje PV - wymagane doswiadczenie:
65 instalacji w ramach 2 kontraktéow

7. Gmina Garb6éw - do wykonania 198 mikroinstalacji PV - wymagane do$wiadczenie:
100 instalacji w ramach 3 kontraktéw

8. Gmina Krasnik - do wykonania 209 mikroinstalacji PV - wymagane do$wiadczenie:
100 instalacja w ramach jednego lub kilku zadan (nie wiecej niz 5 zadan)

9. Gmina Utan-Majorat - do wykonania 162 mikroinstalacji PV - wymagane
doswiadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktéw

10. Gmina Czemierniki - do wykonania 232 mikroinstalacji PV - wymagane
doswiadczenie: 100 instalacji w ramach 3 kontraktéw

11. Gmina Jastkéw - do wykonania 261 instalacji PV - wymagane doswiadczenie: 150
instalacji w ramach 3 kontraktéw

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Modyfikacjg SIWZ z dnia 15.01.2021 r. Zamawiajgcy zmienit zapisy pkt 6.2.3, lit b) SIWZ

wymagajac od Wykonawcéw zamoéwienia polegajacego na dostawie wraz z montazem

instalacji fotowoltaicznych w ilo$ci min. 200 instalacji - w ramach maksymalnie trzech

kontraktow. Niemniej jednak, Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy

i zmienia zapisy dotyczgce ilosci instalacji na min. 150 instalacji fotowoltaicznych na

zasadach okres$lonych w sekcji C niniejszego pisma.

Zamawiajacy informuje, Ze pytanie oraz odpowiedZ na nie staje sie integralng
czeScia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i bedzie wiazace przy
skiadaniu ofert.

W zwiazku z udzielong odpowiedzia na powyzsze pytanie, Zamawiajacy dokonuje
stosowanej modyfikacji tresci SIWZ, a mianowicie:

| w rozdziale 6, pkt 6.2.3 SIWZ przed zmiana jest: |

Zamawiajacy okresla, Ze ww. warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze
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w_okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym okresie), wykonat (a w przypadku

Swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonuje) nalezycie:

a) w zakresie czesci 1 zamowienia:
zaméwienie polegajace na dostawie wraz z montazem instalacji kolektorow
stonecznych w ilosci min. 100 instalacji- w ramach maksymalnie dwdch
kontraktow.

b) w zakresie czesci 2 zamdwienia:
zamoOwienie polegajace na dostawie wraz 2z montazem instalacji
fotowoltaicznych w ilosci min. 200 instalacji - w ramach maksymalnie trzech
kontraktow.

c) zakresie cze$ci 3zamoéwienia:
co najmniej dwie dostawy 2z montazem instalacji fotowoltaicznych
o 1acznej wartosci min. 50.000,00 PLN brutto.

d) w zakresie czesci 4zamdwienia:
zamoOwienie polegajace na dostawie wraz z montazem kotléw lub piecéow c.0. w
ilosci min. 20 kottéw lub piecéw c.o0. - w ramach maksymalnie dwéch kontraktéw.

UWAGA:
W zakresie czesci 1, 2, 3 i 4 zamowienia, Wykonawcy mogg wykazac sie
do$wiadczeniem takze wowczas, jezeli realizowali wymagane zamdéwienia w formule
robét budowlanych, a nie w formule dostaw z montazem.

w rozdziale 6, pkt 6.2.3 SIWZ po zmianie jest:

Zamawiajacy okre$la, Ze ww. warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze
w_okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie), wykonat (a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonuje) nalezycie:

a) zakresie czesci 1 zamdwienia:
zamowienie polegajace na dostawie wraz z montazem instalacji kolektoréow
stonecznych w ilosci min. 100 instalacji - w ramach maksymalnie trzech
kontraktow.

b) zakresie czesci 2 zamoéwienia:
zamoOwienie polegajace na dostawie wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznych w ilosci min. 150 instalacji - w ramach maksymalnie dwdch
kontraktow.
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c) zakresie czesci 3 zamoéwienia:
co najmniej dwie dostawy z montazem instalacji fotowoltaicznych
o 1acznej wartosci min. 50.000,00 PLN brutto.

d) w zakresie cze¢$ci 4 zamdOwienia:
zamoOwienie polegajace na dostawie wraz z montazem kotléw lub piecow c.o.
w ilo$ci min. 20 kotléw lub piecéw c.0. - w ramach maksymalnie trzech
kontraktéw.

D. Powyzsze zmiany obliguja Zamawiajacego do przediuzenia termin skladania
iotwarcia ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw,
okreslone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

| w rozdziale 14 pkt. 14.2. SIWZ przed zmiana3 jest: I

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 02.02.2021 r. o godz. 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2. SIWZ po zmianie jest: |

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.02.2021 r. o godz. 10:00.

l w rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ przed zmianag jest: I

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 02.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Urzedu Gminy Piszczac, ul. Wlodawska 8,
21-530 Piszczac (Sala Spotkan)

w rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Urzedu Gminy Piszczac, ul. Wlodawska 8,
21-530 Piszczac (Sala Spotkan)

E. Powyisze wyjasnienia i modyfikacje powoduja zmiane tresci ogloszenia
o zamoOwieniu nr 2020/S 250-623803 z dnia 23/12/2020 oraz zmiany
postepowania opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl
o identyfikatorze: 56ea055e-d29e-4df5-959d-55d1827bebc9.

Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 26.01.2021 r. do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej. Termin sktadania i otwarcia ofert zostat réwniez zmieniony na
miniPortalu.

F. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz pozostala tres¢ Spe yfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia pozostaje bez zmian. {

G. W zalaczeniu sprostowanie przekazane do publikacji dnia 26. 0 2021 r. \
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(podpis kxe‘x'owmka Zamawza}qcego
lub os@by upowaznionej)
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