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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej w budynku Zespotu Placowek O§wiatowych w Piszczacu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoScia
i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu
na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumied
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakoS$ci
Materiatéw i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
cze$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wyltaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng
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Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okres$lenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie = wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla Robdt, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie
niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia
0 rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W

BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W PISZCZACU

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlano-wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich
dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre$lone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne,
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Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktoéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich
i wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami S$rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robot.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem:

1. Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w $rodowisku naturalnym:;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opflaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.



1.5.9. Ochrona przeciwpoiarowa
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1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wieckszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

3.

4.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wilasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej

sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnos$ci publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w programie Robo6t. Wykonawca okaze wspOtprace 1 ulatwi przeprowadzenie
wymienionych roboét.

. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4

powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.
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1.5.14

1.5.15
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6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspoipracowal w usunigciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach i1 rysunkach dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na wilasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robét.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t lub ich elementu w zadawalajacym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
1 wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sa zwigzane z realizacja Robdt lub moga wptywac¢ na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej 1 stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obcigza one Wykonawcg.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:

by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Roboét.



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Zrédia uzyskiwania Materiatéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegbétlowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na

pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane

przez Inspektora i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed

przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych

wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Materialy, Urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla
ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane badz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakofczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bgda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
1 jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora;



w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt i1 na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow 1 Urzadzefn lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
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6.2.

6.3

sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementow Robot,

system (spos6b 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia

wykonywanych Robdt,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czeg$¢ szczegbtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodké6w transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratag ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

6.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan Materiatéw oraz Robét.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatbw oraz Robot

z czestotliwo$cia  zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jedli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.
Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



11

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

. Na polecenie Inspektora Wykonawca begdzie przeprowadzal dodatkowe badania tych

Materialéw, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u Zrodta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

. Inspektor bedzie ocenial zgodno§¢ Materialéw, Urzadzen i Robdt z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i1 prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakos$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materialéw dostarczona do Rob6ét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemyslowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy

ich pelng zgodno$¢ =z warunkami Kkontraktu. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robét do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robét, stanu  bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robdt,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

- Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie
jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.
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6.8.6

6.8.7.

7.2

7.3.

7.4

Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie mial staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robot

1.

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.

. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca

z ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegto$ci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Ilo$ci, ktére majag by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrgbnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.5 Termin i cze¢stotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.

2.
3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
1 przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbidr Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Roboét),

odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

1.

2.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sgsiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow i1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

atesty, certyfikaty jakoSciowe wbudowanych Materialéw, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowg dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
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8.3.

10.

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcg Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunig¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub réwnowaznymi, i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



17

ST.01 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1 Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK
OSWIATOWYCH W PISZCZACU.

1.2.  Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji
mechanicznej w obiektach budownictwa ogdlnego — budynek szkoty.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechaniczne;j
facznie z regulacja, prébami 1 odbiorem tych rob6t, dotyczace:
*montazu kanatow
*montazu central wentylacyjnych
*montazu kratek wentylacyjnych
*montazu czerpni 1 wyrzutni powietrza
eregulacja instalacji wentylacji mechaniczne;j

1.4.  Nazwy i kody robét budowlanych
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  — kod 45331000-6

1.5.  Okreslenia podstawowe

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewodow
kanalowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajagcymi powietrze w
zakresie filtracji 1 ogrzania powietrza, elementami regulujagcymi i zakonczajagcymi przewody
wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen 1 elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr,
wentylator itp. — wg PN-68/B-01411 lub réwnowazne;j.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujagcymi przepisami BHP,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t wentylacyjnych” — zeszyt nr 5
wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegélowymi producentdw materiatoéw i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA 1 ICH ELEMENTY

2.1. Ogdllne wymagania dotyczgce materialow

0 Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
odpowiedniego dla budownictwa.

0 Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposdb
okreslony obowigzujagcymi normami.
0 Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie

bez zataman 1 wgnieceh. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad
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walcowniczych. Polaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

0 Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

0 Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie
wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem
kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno —
pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych i ogrzewanych.

2.2. Kanaty

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-65/8865-04 1
BN-65/8865-05 lub réwnowaznych. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy
ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie moga ugina¢ si¢ wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu
zwigkszenia sztywno$ci Scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

2.3. Kratki wentylacyjne wywiewne

Przewiduje si¢ zastosowanie kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne 1 kierownice do regulacji kierunku wyptywu powietrza. Elementy ruchome
nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty.

2.4. Urzadzenia zakanczajace uktady wentylacyjne

Czerpnie nalezy wykonywa¢ wg BN-70/8865-33 lub réwnowaznej. Czerpnie nalezy
lokalizowa¢ w $cianach zewnetrznych. Za wyrzut powietrza odpowiada wyrzutnia dachowa
wspotpracujaca z wentylatorami kanatowymi i wentylatorami.

2.5. Elementy regulacji przeptywu
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci od kolan i odgalezien:

0 trzech srednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

0 dwoéch  §rednic  réwnowaznych dla  przepustnic  wieloplaszczyznowych o
wspotbieznym ruchu topat,

0 jednej  s$rednicy rownowaznej dla  przepustnic  wieloptaszczyznowych o

przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane¢ potozenia lopat, w zakresie od pelnego
otwarcia do pelnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego
zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie
potozenia zamknietego i otwartego przepustnicy.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostgpne 1 tak
wykonane, aby topatki kierujace i regulujagce mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

2.6. Centrale wentylacyjne

Przewiduje si¢ zainstalowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzyzowym odzysku ciepta w wykonaniu podwieszanym. Parametry
techniczne central okreslone sg w ofercie producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujagcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwiazanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za Kkonieczne rdwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Pomieszczenia, w ktorych maja by¢ zawieszone lub ustawione
zespoty grzewczo — wentylacyjne, kanaty, wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i
pobiatkowane po osadzeniu wspornikow. Otwory w przegrodach budowlanych
przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych
(czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory
w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w §cianach dziatowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i
elementy urzadzenia. W przypadku, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane (okna,
drzwi) sa za male do przetransportowania urzgdzen wentylacyjnych na miejsce ich
zamontowania, w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory
szerokosci wigekszej o 60 cm i wysokosci wigkszej o 50 cm od odpowiednich wymiaréw
urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty
budowlano — montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
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Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowaé na podwieszeniach lub
podporach osadzonych w $cianach lub stropach. Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie,
aby ugiecie kanalu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywa¢ obcigzenie rOwne co najmniej
trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym
uzbrojeniem 1 izolacja. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny
by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujagcymi z welny mineralnej
lub innego materialu o podobnych wlasciwosciach. Palna izolacja cieplna i akustyczna
przewodéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z
jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materialéw niepalnych. Odleglo$¢ nieizolowanych
kanaléw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5 m. Kanaly i1 urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materialami dekoracyjnymi
trudnozapalnymi pod warunkiem, ze dtugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10%
podiogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatdw palnych nie powinna by¢ wigksza niz
40% powierzchni podiogi.

5.3. Montaz urzagdzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajaca nazwe¢ producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
kolejny wyrobu 1 znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢
zamontowane tak, aby zapewniony byl do nich dostep ze wzgleddéw technologiczno —
eksploatacyjnych. Polgczenia z kanalami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca
elastycznych kr6¢céw amortyzujacych o dlugosci 100 — 150 mm. Dla central podwieszanych
przewiduje si¢ zamontowanie plyty rewizyjnej od spodu centrali.

5.4. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych i1 wykofnczeniowych oraz zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
Czujniki temperatury lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatow,
urzadzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta i wilgoci. Przewody elektryczne od czujnikow
1 innych urzadzen pracujacych na napigcie do 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od
przewoddow sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V.

W pozostatych pomieszczeniach kasety zlokalizowane w wytypowanych pomieszczeniach
obstugiwanych. Wszystkie stany pracy urzadzen wentylacyjnych u oficera dyzurnego.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sg:

. m2  dlarob6t zwigzanych z kanatami,
. szt.  dla elementéw 1 urzadzen.
7. BADANIA

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem
urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek
nawiewnychi wywiewnych, otworzy¢ doplyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu
probnego urzadzen nalezy kontrolowac:

. prawidlowos$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
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. prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,

. prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

. pomiary wstepne przed regulacja,

. regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

. sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatoréw,

. sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw,

. regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

. regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

. sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,
. sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

. sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i1 pomiar6w powinny by¢ podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy
przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okre§la PN-78/B-10440 lub
rOwnowaznej.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania rob6t poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

. odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki
kanaléw przewidzianych do obudowania, kanaly murowane oraz ich polaczenia z innymi
elementami, pozostate kanaly — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy
strong wykonujacg i odbierajaca,

. otwory w $cianach, stropach i dachu,

. miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone zespoly wentylacyjne itp.

8.2. Odbidér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika. W przypadkach szczeg6lnych w sktad komisji wchodza rowniez:

. przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikéw,

. przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

. przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci
miejskiej lub osiedlowe;.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacj¢ techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

. dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

. protokoly wykonanych préb i badan,
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. swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

. instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

. zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie

koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie wg. zapisOw umowy.

10. Wykaz przepiséw

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary lub réwnowazna

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary lub rownowazna

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia lub r6wnowazna
PN-B-03434:1999  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania lub r6wnowazna

PN-B-76001:1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania lub r6wnowazna

PN-B-76002:1976  Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych lub rownowazna

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych lub rownowazna

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne lub rownowazna

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji lub r6wnowazna

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw -—
Wymagania wytrzymatosciowe lub rOwnowazna

10.2. Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002 r.



