

Projekt pn. „**Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac-zadanie I**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Piszczac, dnia 14.04.2022 r.

Znak postępowania: **INW.271.5.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowiu**”.

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac **dokonuje zmiany treści SWZ i Projektu umowy, a mianowicie:**

w rozdziale 4, pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ) przed zmianą jest:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej o grubości 16cm o współczynniku przenikania ciepła $\lambda=0,040W/(m^*K)$,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła $\lambda=0,036W/(m^*K)$ o grubości 9cm wraz z ościeżnicami,
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych nadziemna w części sal lekcyjnych styropianem o współczynniku przenikania ciepła $\lambda=0,036W/(m^*K)$ o grubości 16cm
- docieplenie ścian piwnicznych w gruncie w części sal lekcyjnych styropianem ekstrudowanym o współczynniku przenikania ciepła $\lambda=0,036W/(m^*K)$ o grubości 16cm,
- docieplenie ścian fundamentowych w części Sali gimnastycznej styropianem ekstrudowanym, gr 10cm wraz izolacją pionową,
- wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3W/(m^2*K)$,
- wymiana okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9W/(m^2*K)$,
- wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED –wg branży elektrycznej,
- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy PV 10,24kWp–wg branży elektrycznej.

w rozdziale 4, pkt. 4.2 SWZ oraz § 1 ust. 2 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ) po zmianie jest:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Projekt pn. „**Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczaczadanie I**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej o grubości 16cm o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $\lambda=0,040W/(m*K)$,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $\lambda=0,036W/(m*K)$ o grubości 9cm wraz z ościeżnicami,
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych nadziemna w części sal lekcyjnych styropianem o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $\lambda=0,036W/(m*K)$ o grubości 16cm
- docieplenie ścian piwnicznych w gruncie w części sal lekcyjnych styropianem ekstrudowanym o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $\lambda=0,036W/(m*K)$ o grubości 16cm,
- docieplenie ścian fundamentowych w części Sali gimnastycznej styropianem ekstrudowanym, gr 10cm wraz izolacją pionową,
- wymiana drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $U=1,3W/(m^2*K)$,
- wymiana okien na okna pcv o współczynniku przenikania ciepła **nie gorszym niż** $U=0,9W/(m^2*K)$,
- wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED -wg branży elektrycznej,
- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy PV **min.** 10,24kWp-wg branży elektrycznej.

w rozdziale 5, pkt. 5.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

w rozdziale 5, pkt. 5.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż prace wykonywane wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają być wykonane** od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

w § 2 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ) przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

w § 2 ust. 1 Projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ) po zmianie jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie **do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż prace wykonywane wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają być wykonane** od 20.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Projekt pn. „*Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczaczadanie I*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- B. Zmiana powyższa obliguje Zamawiającego do przedłużenia termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **29.04.2022 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **02.05.2022 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **29.04.2022 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **02.05.2022 r., godz. 10:30.**

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 27.05.2022 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 31.05.2022 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00119735/01 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.04.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie e Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00123133/01
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.*

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis Zamawiającego)