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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy: Powiat Gdanski
Adres: ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
telefon: +48 58 773-12-55, +48 58 778-00-85
faks: +48 58 683-48-99, +48 58 773-12-55
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl, jiro@powiat-gdanski.pl
Strona internetowa: www.powiat-gdanski.pl

Przedmiot zamowienia: Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego
Etap 2 - km 114573 do km 12+811
zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE ZUtAW — ETAP | - POWIAT GDANSKI. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Europejskiego
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, lata 2007 — 2013.

Kod CPV :

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.24.40.00-9 wodne roboty budowlane

45.24.36.00-8 roboty budowlane w zakresie scianek szczelnych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Numer sprawy nadany
przez Zamawiajgcego: ZP.272.21.2014.PN

Tryb postepowania:  Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 5.186.000
EURO.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z péin. zm.)

Pruszcz Gdanski, dnia 28.04.2014r.
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l. Informacje ogdlne.

1. Zamawiajgcym jest Powiat Gdanski, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16,
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Gdanskiego.

2. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci szacunkowej powyzej 5.186.000 EURO zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), zwanga dalej Ustawa.

Il. Przedmiot zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest: Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego
Etap 2 - km 11+573 do km 124811 zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZUtAW — ETAP | — POWIAT GDANSKI. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkow Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia:

Kanat Raduni zostat wybudowany w sredniowieczu w latach 1310 — 1338, dla potrzeb gospodarczych i
obronnych Gdanska. Obecna trasa o catkowitej dtugosci ca 13,50 km datuje sie na lata 1354-1356 i nosi
nazwe Kanat Nowa Radunia.

Jego trasa biegnie wzdtuz waskiego tarasu rumowiskowego, odcinajgcego ptaszczyzne Zutaw od
morenowej wysoczyzny Pojezierza Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdanskiego do Gdanska. Swoja
trasg przecina szereg naturalnych ciekdw sptywajgcych z wysoczyzny do obszaru deltowego Wisty, ktére to
cieki znalazty w nim ujscie. Cieki majgce swoje ujscie do Kanatu posiadajg duze spadki (ca 30%o), przez co
predkos¢ sptywu wody ze zlewni jest kilkakrotnie wieksza od przeptywu wody w Kanale (0,90 + 1,30 m3/s).

Na znacznej dtugosci Kanat biegnie wzdtuz zurbanizowanych obszaréw miejskich, a poziom wody w nim
znajduje sie do kilku metréw powyzej tych obszaréw.

Skorygowana powierzchnia zlewni Kanatu Raduni wynosi okoto 52,9 km2 (bez bezodptywowej zlewni
jeziora Otominskiego).

Teoretyczna przepustowos$é Kanatu przy ustalonym ruchu wody na poszczegdlnych odcinkach wynosi od
13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy rzeczywistych doptywach wadd ze zlewni wynoszgcych 70 m3/s dla deszczu
o prawdopodobienstwie p=10% (z uwzglednieniem zurbanizowania zlewni wg stanu obecnego).

Obecnie Kanat Raduni na catej swej dtugosci od Pruszcza Gdanskiego do Biskupiej Gérki w Gdansku petni w
zasadzie role zbiornika retencyjnego dla wéd sptywajgcych z terendw jego zlewni, w ktérym szybko
podnosi sie stan wody w poblizu najwiekszych wlewdw, a nastepnie woda ta rozptywa sie w dot i gore
Kanatu. Warunki te sprawiaja, ze Kanat ulega szybkiemu napetnieniu i moze dochodzi¢ do przelewu wody
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ponad korong watu, co spowoduje jego rozmycie o katastrofalnych skutkach dla nizej potozonych
obszardow miejskich.

Kanat Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do rejestru zabytkéw pod
numerem 986 (dawny 848) i podlega ochronie prawnej.

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Zutaw,
zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacjg oraz powstrzymanie procesu
peryferyzacji obszaru Zutaw. Efektem projektu bedzie poprawa bezpieczeistwa powodziowego,
zabezpieczenie egzystencji i majatku ludzi, poprawa bezpieczeristwa prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j.

W ramach realizacji projektu przewiduje sie przebudowe Kanatu Raduni na terenie Miasta Pruszcz Gdanski
od granicy Miasta Gdanska do Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdanskim (z wytgczeniem odcinka
wykonanego w 2012 r na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajdujg sie 4 mosty i 5 ktadek dla pieszych,
projekt przewiduje remont umocnien Kanatu Raduni pod mostami i ktadkami z wytagczeniem mostu w ul.
Raciborskiego. Most w ul. Raciborskiego zostanie wyremontowany wg. projektu wykonanego przez
PROROADS80-180 Gdansk ul. Jeleniogérska 57/3.

Ogotem dtugosé Kanatu Raduni podlegajgca przebudowie wynosi 2 996 m. Kanat zostat podzielony na dwa
etapy realizacyjne. Niniejszym postepowaniem objety jest ETAP 2 od mostu w ciggu ul. Raciborskiego
(km 11+573) do ktadki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811). Ogétem dtugos¢ Kanatu Raduni
podlegajaca przebudowie w ETAPIE 2 wynosi 1 238m.

Przebudowa polega na:

- Rozebraniu istniejgcych umocnien.

- Umocnieniu brzegdéw Kanatu.

- Remoncie przyczétkdw istniejgcych mostow i ktadek dla pieszych —3 mosty i 5 kfadek.

- Wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanatu Raduni (identycznej jak istniejgca na
lewym brzegu).

- Demontaz i ponowny montaz barierki na lewym brzegu Kanatu Raduni.

- Schody na skarpie Kanatu przy kosciele z kostki brukowej i kraweznikdw kamiennych wg. rys nr 9 P.W.
- Umocnienie dna Kanatu przy wylotach wiekszych kolektoréw deszczowych materacami siatkowo-
kamiennym o grubosci 0,30m.

- Przebudowa kabla teletechnicznego przy ktadce K2.

- Montaz urzadzen podczyszczajgcych na kanalizacji deszczowej kd 500mm i kd 600.

- Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji technicznej.

2.1. Umocnienia pionowe brzegdéw Kanatu Raduni.

e Przedsiewziecie zaktada umocnienie pionowe prawego i lewego brzegu Kanatu na dtugosci 2 013,50m
do wysokosci, minimum zwierciadta wody miarodajne;.

¢ Wysokos$¢ umocnien pionowych waha sie na prawym brzegu od 2,30m do 3,25 za$ na lewym brzegu od
2,30 do 3,15 szczegdtowe wysokosci umocnien na poszczegdlnych odcinkach podano narys. nr3,i 5.

e Zaprojektowano dwa rodzaje $cianki z grodzic stalowych o nastepujgcych parametrach:

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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- momencie zginajgcym M = 540kNm/m, wysokos¢ profilu grodzicy h < 380mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwatosci budowli 100lat

- momencie zginajagcym M = 240kNm/m, wysoko$¢ profilu grodzicy h £ 310mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwatosci budowli 100lat.

UWAGA: Przyjmujgc inny rodzaj stali Wykonawca musi wykaza¢ obliczeniowo, ze po okresie trwatosci tj.
100lat i uwzglednieniu ubytku grubosci wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007 +AC:2009, no$nos¢ scianki nie
bedzie nizsza niz nosnos¢ scianki wykonanej ze stali klasy S240GP przy takim samym ubytku.

¢0d strony Kanatu Raduni $cianka szczelna posiada oczep zelbetowy z betonu C25/30 i oktadzine z kostki
granitowej 11x11 cm. Oktadzina od dotu opiera¢ bedzie sie na specjalnie skonstruowanej fawie.
Mocowanie do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy do granitu oraz
dodatkowo na kotwy mocujace ( 4szt na m2) z druty o Srednicy 5mm.

oW celu odprowadzenia wéd gruntowych z za umocnienia nalezy wykonaé w $ciance szczelnej i oczepie
otwory drenazowe. Drenaz w oczepie poza ewentualnie wodg gruntowg ma na celu odprowadzenie
wody opadowej z terenu przylegtego do Kanatu Raduni i w zwigzku z tym za Scianka nalezy wykona¢
odpowiednig zasypke filtracyjna.

2.2. Umocnienia gabionowe brzegéw Kanatu Raduni.

Projekt przewiduje umocnienie brzegéw Kanatu Raduni przy pomocy koszy i materacy siatkowo-
kamiennych na nastepujgcych odcinkach:

ekm 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg lewy

ekm 12+784,30 — 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba brzegi
Umocnienia siatkowo- kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z RYS NR 6. P.W.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktadaé na wyrdwnanym i zageszczonym podtfozu.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktadaé na wyrdwnanym i zageszczonym podtozu.
Kamien do wypetnienia otoczakowy mrozoodporny, ktéry powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi
wiasciwosciami :

escieralnos¢ do 35%

emrozoodpornos$é do 30%

enasigkliwos¢ do 2%.

e Kamien ma by¢ uktadany recznie a wolne przestrzenie zasypywane kruszywem otoczkowym
0 uziarnieniu wiekszym od oczek kosza. Kosze i materace powinny by¢ wypetnione kamieniem
z niewielkim naddatkiem. Kosze i materace powinny mie¢ przegrody poprzeczne w odlegtosci co 1,00m,
ponadto lica koszy powinny by¢ wzmocnione dodatkowymi pretami i klamrami tgczgcymi lico z tytem
kosza ( co bedzie zapobiegaé wybrzuszaniu).
2.3. Remont umocnien pod mostami i ktadkami ( 2 mosty i 5 ktadek)

eZakres robot obejmuje umocnienie brzegédw Kanatu Raduni lub przyczétkow mostu o ile nie wystepuja
oddzielne umocnienia Kanatu
2.4. Remont istniejgcego umocnienia na brzegu lewym.

e W km 11+968,90 — 11+991,90 ze wzgledu na ochrone wierzby, ktdra stanowi pomnik przyrody
pozostawiono istniejgce umocnienie Kanatu Raduni. Istniejgce umocnienie stanowig pale i deski
zelbetowe zaktadane z oczepem zelbetowym. Dtugosé pozostawionego umocnienia to 23,00m.

eRemont pozostawionego umocnienia nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 11.i S.S.T.

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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eProjekt zaktada wykonanie torkretu na istniejgcych deskach i palach zelbetowych po ich oczyszczeniu
i odpowiednim przygotowaniu. Po wykonaniu torkretu na catej wysokosci umocnienia powstanie jedna
ptaszczyzna na ktérej projektuje sie wykonac oktadzine z kostki granitowe;.

2.5. Przebudowa kolidujgcego z Kanatem uzbrojenia terenu.

eIstniejgce uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjatkiem wylotéw kanalizacji deszczowej i kabli
teletechnicznych przy ktadce K2.

1). Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzacych przez Kanat Raduni.

e Przechodzace nad Kanatem Raduni przy istniejgcej ktadce dla pieszych K2 (opis na planie) kable
teletechniczne t8 zostang przetozone z rzednej 10,15m npm na rzedng 10,65m npm ( rzedna spodu
najnizszej rury ostonowej). Istniejgce kable znajdujg sie w szesciu stalowych rurach ostonowych.

e Wykonanie konstrukcji podtrzymujacej kable wg rys. nr 10. P.W. i przetozenie na nig kabli w
istniejgcych rurach ostonowych

2). Istniejgce wyloty kanalizacji deszczowe;.

eKanat Raduni jest odbiornikiem wéd opadowych z kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na lewym
brzegu. Wody deszczowe sg odprowadzane z pojedynczych posesji, z pojedynczych kratek sciekowych
jak i z wiekszych zlewni. Z tej réznorodnosci wynikajg $rednice poszczegdlnych wylotéw ktére zawierajg
sie od 100mm do 600mm. Umocnienie wylotéw istniejgcej kanalizacji deszczowej do Kanatu bedzie
stanowito umocnienie brzegéw Kanatu przez ktdre zostanie przeprowadzona istniejgca kanalizacja
deszczowa. Rzedne wylotdw pozostajg bez zmian.

eNa lewym brzegu Kanatu Raduni znajduje sie 29 wylotéw kanalizacji deszczowej zas na prawym 12
wylotéw.

eProjekt przebudowy Kanatu Raduni obejmuje podczyszczanie wéd opadowych odprowadzanych do
Kanatu kolektorami deszczowymi o $rednicy @ > 500mm. na, ktérych obecnie nie istniejg tego typu
umochnienia.

e Urzadzenia podczyszczajgce zostaty zaprojektowane dla nastepujgcych kolektoréw deszczowych:

ekm. 12+599,11 - @ 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z wktadem lamelowym
ekm. 12+386,60 - @ 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz = 4m3 oraz separator lamelowy

e Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego przy urzadzeniach
podczyszczajacych przy wylocie W33, osadnik wirowy. Wylot W41 zlokalizowany jest na utwardzonym
wjezdzie na istniejgcy parking przy Prokuraturze Rejonowej — po montazu osadnika nawierzchnia
zostanie odtworzona.

eSzczegdty dotyczace urzadzen podczyszczajgcych znajdujg sie w oddzielnym projekcie wykonawczym nr
6.4i6.4.1.

2.6. Gospodarka zielenig na obszarze objetym projektem.

ePrzed przystgpieniem do projektowania zostata wykonana inwentaryzacja istniejgcej zieleni.

eZgodnie z powyzszym opracowaniem ze wzgledéw przyrodniczych i z uwagi na kolizje z planowanymi
robotami nalezy wycig¢ okoto 93 drzew i okoto 500 m2 krzewdw (zgodnie z decyzjg Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody). Przed przystgpieniem do wycinki w okresie od 1.marca do 30.
pazdziernika nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przyrodniczg

*\W projekcie przewiduje sie 12 miesieczny okres pielegnacji zieleni.
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2.7. Zagospodarowanie odpadow.

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robét wykonawczych.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowad
powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowad i prowadzi¢, tak aby:

ezapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich uzytkowania,

ezapewniac zgodny z zasadami ochrony sSrodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

ezapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

eOdpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane
byty wytgcznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

eOdpady nalezy zbieraé w sposdb selektywny.

2.8. Wykonawca musi zabezpieczy¢ obiekty szczegdlnie narazone na zniszczenie w trakcie robot

2.9. Zatozony sposdb realizacji inwestycji.

e Projekt zaktada , ze whbicie $cianki szczelnej bedzie odbywad sie z brzegéw Kanatu Raduni bez
ograniczania przeptywu w Kanale. Realizacja pozostatych umocnien czyli wykonanie oczepu z oktadzing
na Sciance szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne, oraz remont umocnien pod mostami i
ktadkami muszg by¢ wykonane z dna Kanatu co wigze sie z koniecznoscig ograniczenia przeptywu wody
w Kanale Raduni.

ePoniewaz na odcinku od elektrowni Pruszcz Gdanski do Granicy Miasta Gdariska nie ma zadne;j
mozliwosci przerzutu wody z Kanatu Raduni do rzeki Raduni konieczne bedzie na czas realizacji tych
robdt wytgczenie z pracy elektrowni.

eZe wzgledu na liczng zabudowe zlokalizowang wzdtuz brzegédw przebudowywanego Kanatu Raduni, jako
podstawowg metode wprowadzania grodzic umocnienia pionowego zaktada sie ich wciskanie przy
pomocy specjalistycznego sprzetu hydraulicznego.

eDopuszcza sie, zastosowanie wibromtotu wysokiej czestotliwosci tzw. bezrezonansowego, ,,miejskiego”
na odcinkach, gdzie zabudowa nie wystepuje w bliskiej odlegtosci od brzegéw kanatu, przy czym ocena
mozliwosci zastosowania wibromtotu nalezy do Wykonawcy robdt, na jego wytgczng odpowiedzialnosé.
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e Decyzja ta powinna wynika¢ réwniez z parametréow sprzetu jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢é
prace jak i z jego umiejetnosci, doswiadczenia.

e Dodatkowo, w przypadku podjecia decyzji przez Wykonawce o zastosowaniu wibromtota, wszystkie
znajdujace sie w poblizu obiekty nalezy zinwentaryzowac¢ w celu mozliwosci poréwnania ich stanu
przed i po wykonaniu prac. Przy czym decyzja, ktére obiekty nalezy zinwentaryzowac nalezy do
Wykonawcy, ktéry musi to zrobi¢ w takim zakresie by byt w stanie udowodni¢, ze ewentualne
uszkodzenia obiektdéw nie sg spowodowane jego dziatalnoscia.

eNiedopuszczalne jest stosowanie wibromtota w strefie oddziatywania na obiekty kosciota
zlokalizowanego na dziatce 71/2. Znajdujacy sie tam ceglany mur ogrodzeniowy wykazuje cechy
niestatecznosci — jest mocno pochylony. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie muru na czas prowadzenia
robdt, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

o\W czasie pograzania nie mogg by¢ przekroczone normy drgan. Réwniez obiekty w ztym stanie
technicznym nie mogg ulec zniszczeniu ani ich stan nie moze ulec pogorszeniu.

e\Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenia chronigce od uszkodzen obiektow bedacych
skutek prowadzenia robdt zwigzanych z pograzaniem Scianki szczelnej metoda wibracyjna.

e Wykonanie oczepu i oktadziny oraz pozostatych robét remontowych prowadzone bedzie z dna Kanatu
pod ostong grodz ziemnych wykonanych z workdéw wypetnionych piaskiem.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w :

- dokumentacji technicznej — zatacznik nr 9 do SIWZ;

- kosztorysach i przedmiarach robdt — zatgcznik nr 9 do SIWZ;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA:

Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawic sie w dokumentacji projektowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego rownowaznego (spetniajgcego wskazane parametry rownowaznosci podane w
STWIiORB) materiatu lub urzadzenia.

4. Warunki prowadzenia robot

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawartych w:

1). specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2). uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach gestorow uzbrojenia terenu,

3). uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

4). zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,

5). decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, ktérymi sa:

decyzja orzekajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$Srodowisko,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzja pozwolenie wodno-prawne

decyzja pozwolenie na prowadzenie robét na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw

decyzja pozwolenie na wycinke drzew z Kanatu Raduni

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUELAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”



INFRASTRUKTURA e g UNIA EUROPEISKA IR
| SRODOWISKO & FUNDUSZ SPOINOSCI RSO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

- decyzja pozwolenie na budowe

4.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1). dozdér budowy i ochrony mienia,

2). zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie
placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz. z uwzglednieniem realizacji zamodwienia
przy zapewnieniu statej przejezdnosci,

3). utrudnienia zwigzane z realizacjq zadania,

4). tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza oraz na placu budowy,

5). wywoéz i utylizacje odpadow ( w tym: ziemia, gruz itp.).

4.4. Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje projektu,

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastgpi
staraniem Wykonawcy ( np. agregat pradotworczy ). Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz
z dostawg wody, energii elektrycznej obcigzajg wykonawce robdt.

4.5. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robét
z zamawiajgcym stanowigcy zatgcznik do umowy.

4.6. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest , zgodnie z Instrukcjg gospodarowania
woda w kaskadzie rzeki Raduni, do poinformowania: Energa Elektrownie Straszyn Sp. Z o.0.,
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku, Gdanskie Melioracje Sp. Z o0.0. oraz Saur
Neptun Gdansk S.A., Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski oraz Wéjta Gminy Pruszcz Gdanski o
zamiarze przystgpienia do robdt i o wymaganym terminie ograniczenia zrzutu z elektrowni w
Pruszczu Gdanskim do Kanatu Raduni do niezbednego minimum i skierowania wody przeptywajacej
przez elektrownie spinkg do rzeki Raduni. Takie dziatanie Wykonawcy nie pocigga za sobg obowigzku
optat na rzecz zadnej z ww. stron.

Uwaga:

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia robét i ewakuacji sprzetu
pracujacego w Kanale Raduni na wypadek wystgpienia opadow deszczu, ktorych wielkos¢
uniemozliwi ich czasowe odprowadzenie istniejgcymi zrzutami. Zaréwno koszt sporzadzenia planu
zabezpieczenia robot i sprzetu jak i ewentualnych potencjalnych strat powstatych w wyniku
niewtasciwego ich zabezpieczenia obcigza wykonawce robot.

4.7. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie
placu budowy.

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUELAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”



INFRASTRUKTURA e g UNIA EUROPEISKA IR
| SRODOWISKO & FUNDUSZ SPOINOSCI RSO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

4.8. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka inzynierskg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, PN oraz z zasadami BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401).

4.9. Wszystkie materiaty podstawowe stosowane podczas realizacji zamoéwienia winny posiadaé
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna.

4.10. Ziemie z wykopu, gruz, Smieci, odpady budowlane oraz materiaty i odpady pochodzace z rozbidrki
nie zakwalifikowane przez inspektora nadzoru zamawiajgcego do dalszego wykorzystania przechodzg
na wiasnos¢ Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest wywiez¢ je z terenu budowy, a odpady przekazac na
wysypisko lub podda¢ je utylizacji przez przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne uprawnienia w tym
zakresie.

Odlegtosc i koszty w/w wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali we wtasnym zakresie

i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne wysypiska, sktadowiska lub klapowiska

4.11. Wykonawca zobowigzany jest:

1). zapewnic¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji przylegtych do terenu budowy,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2). zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

3). zapewnic¢ ciggty nadzdr catodobowy nad oznakowaniem prowadzonych robét hydrotechnicznych i
drogowych,

4). przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie bedzie kolidowata z innymi robotami oraz nie
spowoduje dewastacji wykonanych robét i terenu,

5). po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do porzadku,

6). w razie wystgpienia koniecznosci czasowe zajecia pasa drogowego wykonawca winien uzyska¢ zgode
zarzadcy droég.
Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy wykonawca winien uwzgledni¢ w
kosztach ogdélnych. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za wbudowanie urzgdzen
w pas drogowy,

7). uktadac uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych odlegtosci
od budowli i innego uzbrojenia,

8). zorganizowad we wtasnym zakresie czasowy plac sktadowy urobku powstatego podczas wykonania
robot,

9). do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikow urzadzen (gestordw sieci) podziemnych
o planowanym terminie rozpoczecia robdt uzbrojenia terenu,

10). zapewnié¢ koordynacje prac wykonawcow wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiajgcego
i wykonujacych na jego zlecenie dodatkowe roboty nie bedgce przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonaweca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umozliwi podtgczenie do medidw,
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11). zapewnié zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa

bedg wykonywane,

12).

do prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy:
bezpieczenstwo oséb zamieszkujacych w sgsiedztwie placu budowy i 0séb przebywajacych w
terenie budowy oraz ochrone mienia,
bezpieczng i zgodnga z przepisami technologie robét,
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy robotach rozbidrkowych jak i
przez zastosowaniu sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu,

d. najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robdt rozbiérkowych,

e. bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne

j-

dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, oraz drég dojazdowych w tym rejonie,

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.

(Dz. U. z1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

spetnienie wymagan ustawy z dnia07.07.1994r. Prawo Budowlane —( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.

poz. 1409.)

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r.
poz.492)

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)
spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.12. W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony prawnych wtascicieli nieruchomosci

sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem robot wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci oraz
zamawiajgcego zobowigzany jest do:

. - sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow,

- zatozenia o obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach oraz miernikéw
drgan, gdzie wystepuja zarysowania, bgdzZ uszkodzenia, a takze na obiektach szczegdlnie
narazonych na oddziatywanie robét zwigzanych z przebudowg kanatu, szczegélng uwage nalezy
zwrdci¢ na obiekty w ztym stanie technicznym.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektdw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie wykonawca.

. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjgé bezwstrzgsowe technologie wykonania

robot.
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4.13. Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (m.in. kamien, zwir, piasek) wykonawca ustali we
wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.14. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng oraz archeologiczng (w tym badania
archeologiczne) niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1). Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonanie biezgcych pomiaréw,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych w przypadku ich zniszczenia

2). Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenia gruntow.

Wykonawca uwzgledni w cenie oferty koszty statej obstugi geologicznej. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania robot
technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntow nalezy na biezgco sprawdzic, a wyniki
przekazac Inspektorowi Nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawczych) wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiardw sprawdzajgcych zageszczenie gruntdw przez inne stuzby
geologiczne.

3). Obstuga archeologiczna - zgodnie z pozwoleniem na budowe i opinig archeologiczng, nalezy
przeprowadzié¢ badania archeologiczne w formie nadzoru w trakcie wykonywanych prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne, nalezy
przeprowadzi¢ badania ratownicze i wykonaé¢ dokumentacje archeologiczno-konserwatorska.
Wykonawca musi zleci¢ nadzér (badania w formie nadzoru) uprawnionemu archeologowi posiadajagcemu
kwalifikacje zgodnie z §26 Rozporzadzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). Na prowadzenie prac
archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdansku. W zwigzku z powyzszym wykonawca przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z §9 wyzej wym. Rozp. MKiDN. i uzyska odpowiednie
zezwolenie przed przystgpieniem do robdt ziemnych.

4.15. Wykonaweca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koficowego, trzy komplety wraz z wersjg elektroniczng zbiorczej
dokumentacji powykonawczej zawierajgce; :

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z dokumentem potwierdzajgcym jej zarejestrowanie w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim;

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikéw
procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem iloSciowym wykonanych robot potwierdzonych przez
uprawnionego geodete;
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c. oryginat Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych,
warunkujgce odbidr koncowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku;

d. oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta zgodnie z
art. 57 Prawa Budowlanego .

e. osSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f. oswiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robét z projektem; protokoty badan i
sprawdzen; wszelkie atesty na materiaty , wyniki badan, gwarancje urzadzen,

4.16. Wykonawca zgtosi zakoriczenie budowy i zamiar przystgpienia do eksploatacji w imieniu
zamawiajgcego, zgodnie z pozwoleniem na budowe wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru koricowego, jednoczesnie informujgc o tym Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wszystkich usterek w razie protestu organu przyjmujacego zgtoszenie.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonania zgtoszenia.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepisdw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych robét.

4.18. Wszelkie elementy urzadzenia wodnego jakim jest Kanat Raduni, stosowane systemy, materiaty,
rozwigzania, czynnosci, dziatania etc. muszg spetniaé¢ podstawowe wymogi i zatozenia projektowe
podane w projektach wykonawczych. Dopuszcza sie przedstawienie réznych zamiennych propozycji
materiatdow i rozwigzan, pod warunkiem, ze ich dziatanie i parametry bedg identyczne lub lepsze od
proponowanych i zostang zaakceptowane przez Nadzoér Autorski i Zamawiajgcego.

Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwosci réznych propozycji zamiennych, wymaga sg od Wykonawcy
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwigzan jako powigzanych ze sobg i tworzgcych docelowy
obiekt budowlany. Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentéw i obliczen,
potwierdzajgcych, ze dobrane rozwigzania, materiaty, potaczenia réznych technologii i prac réznych
branz spetniajg wymagania podstawowe, takie jak:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

trwatosci konstrukcji

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

4.19. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane
w cenie ofertowe].

4.20. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiadac oznaczenie CE
lub znak budowlany B lub aprobate, dopuszczenie stosownych wtadz polskich do ich stosowania w
Polsce i winny spetnia¢ wymogi i zatozenia okreslone w dokumentacji projektowe].

4.21. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow potwierdzajgcych, ze wszystkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do
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stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i
akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowana.

4.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i niezbednych
kierownikéw robét z odpowiednimi uprawnieniami niezbednymi do realizacji zamédwienia i
aktualnymi zaswiadczeniami wydanym przez wtasciwg izbe samorzgdu zawodowego zgodnie z
ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).
Kierownik budowy musi posiadac¢ kwalifikacje okreslone §24 Rozporzgdzenie ministra kultury i
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987).

4.23.Zamawiajgcy sugeruje, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia
(wizja lokalna nie jest obowigzkowa), a takze zdobyt, na swojg wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamédwienia.

1). Przedmiar robét nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia
przedmiaréw i kosztéw wykonania przedmiotu zamowienia ponosi wykonawca.

2). Informacje dotyczgce przedmiotu zaméwienia zawarte w ktérymkolwiek dokumencie uwaza sie za
obowigzujace.

4.24. Wykonawca umiesci na placu budowy dwie tablice informacyjne( o wymiarach szeroko$¢ 300cm
wysokos¢ 200cm) z wydrukiem kolorowym wodoodpornym.

1). Projekt graficzny tablicy informacyjnej dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu
umowy. Koszt wykonania 2 tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

2). Tablice informacyjne stosuje sie w przypadku inwestycji, realizowanych w ramach dofinansowania z
Unii Europejskiej. Tablice te powinny by¢ umieszczone na terenie realizacji projektu w sposdéb trwaty,
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem oraz w widocznym miejscu. Tablice powinny by¢ wykonane
zgodnie zasadami podanymi na stronach programu POIiS
(https://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx ) w dokumencie ,,Zasady promocji projektéw dla

beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013”

4.25. Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.26. Wykonawca okresli cene ryczattowa brutto wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT za catosé
zamowienia biorgc pod uwage opis przedmiotu zamoéwienia (rozdziat Il SIWZ), dokumentacje
projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Doktadny sposdb obliczenia ceny
oferty podany jest w rozdziale XVII SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawcow.
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5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawcéw, w oparciu o art. 36b. ust. 1 Ustawy
Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamodwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Do oferty nalezy zatgczy¢ informacje na ten temat (wzér zat.
nr 6 do SIWZ).

5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajgcego stosuje sie ponadto do wszelkich zmian
umow.

5.3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Umowa 1z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg musi zawieraé postanowienie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i doreczy¢ wykonawcy lub
podwykonawcy fakture za wykonane roboty budowlane najpdzniej w terminie 7 dni od daty odbioru
robot danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.5. W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedtozeniu projektu takiej
umowy, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek ujawnic¢ i szczegétowo
wskaza¢ wszelkie ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umowa. Uchybienie
obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie traktowane jako celowe zatajenie zmian
przed Zamawiajacym.

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawcg bedzie przewidywac wytgczenie potracen z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytgczenie prawa do dokonywania jakichkolwiek
zatrzyman czeSci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
w szczegdblnosci zatrzyman z tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.
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5.8. Wszystkie umowy pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg
by¢ zgodne z postanowieniami SIWZ (w tym postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg) i
zawierac :

a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,
a w przypadku podwykonawstwa robdt budowlanych réwniez zatgczenie czesci dokumentacji
technicznej dotyczacej zlecanej czesci,

b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejsza umowa,

c. warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako wynagrodzenie za wykonanie robét
budowlanych i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przy czym wartos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy’, nie moze przekracza¢ kwoty niewyptaconego na dzien weryfikacji umowy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o naliczone i przewidywane kary
umowne oraz o pozostate potracenia i obnizenia ceny zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
Wykonawca i obowigzujgcymi przepisami.

5.9. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzenia postanowien odpowiadajgcych postanowieniom ust.
5.2-5.8 w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami.

5.10. Postanowienia ust. 5.2-5.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

5.11. Kwestie dotyczgce podwykonawcédw okresla dodatkowo wzér umowy — zat. nr 4 do SIWZ.
UWAGA:

Zamawiajacy wyjasnia, ze istotg zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest unikniecie sytuacji, w ktorej
Zamawiajacy, pomimo dokonania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek przyczyn),
musiatby dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty, o ktéra
obnizono wynagrodzenie Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze takie ryzyko wystepuje, to nie wyrazi
zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega ponadto, ze jezeli wynagrodzenie za wykonanie robé6t budowlanych

i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie przekracza¢ wartosci wskazane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, zaréwno co do catosci, jak i poszczegdlnych pozycji kosztorysu, bedzie miat
prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt — w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemow
odniesienia. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetnig wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

UWAGA:
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Zamawiajacy informuje, ze odcinek Kanatu Raduni od km 9+815 do km 11+573 jest obecnie
remontowany, inwestorem jest Zamawiajgcy. Powyiszy odcinek jest realizowany na podstawie jednego
pozwolenia na budowe z odcinkiem objetym niniejszym postepowaniem w zwigzku z tym kierownik
budowy Wykonawcy wytonionego w niniejszym postepowaniu przejmie obowiazki kierownika budowy
od kierownika budowy wykonawcy odcinka od km 9+815 do 11+573. ktérym jest firma AARSLEFF.
Zgodnie z umowag na Etap 1 roboty powinny sie zakonczy¢ 30.06.2014r.

Po zakonczeniu robét przez firme AARSLEF, zostanie ztozony wniosek o pozwolenie na uzytkowanie
przed zakonczeniem wszystkich robét dla odcinak realizowanego w 1 etapie.

Odcinek kanatu od km 0+000 do km 9+815 jest obecnie przebudowywany przez miasto Gdansk
Wykonawca , jak bedzie to tylko mozliwe, zobowigzany jest do takiej aktualizacji harmonogramu robét,
ktéra pozwoli na jak najmniej kolizyjng realizacje robét na innych odcinak kanatu.

7. Okreslenie przedmiotu zamdwienia przy pomocy CPV

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45.11.12.00- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.24.40.00-9 wodne roboty budowlane

45.24.36.00-8 roboty budowlane w zakresie scianek szczelnych

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45.23.31.20- 6 Roboty w zakresie budowy drég

lll. Oferty czeéciowe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

IV. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2,pkt.3 ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia

w okresie trwania umowy ewentualnych zamdwien uzupetniajgcych w trybie z wolnej reki, ktérych

wartosé nie przekroczy 50% wartosci zamodwienia podstawowego, na zasadach okreslonych w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy PZP.

V. Oferty wariantowe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VI. Mozliwo$é uniewaznienie postepowania przez Zamawiajacego

W przypadku nieprzyznania Srodkdéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej, ktére miaty by¢
przeznaczone na sfinansowanie catosci zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje uniewaznienie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

VIl.  Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: do dnia 31.08.2015r.
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VIll. Warunki udziatu w postepowaniu.

Sytuacja podmiotowa wykonawcéw, w tym wymogi dotyczgce wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego.
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogodw:

1. Zamawiajgcy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robét konstrukcyjno —budowlanych w tym hydrotechnicznych, aw
przypadku podmiotu majgcego siedzibe poza granicami RP - zezwolenie wtasciwego organu na
prowadzenie takiej dziatalnosci.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dokonana bedzie wg formuty spetnia/ nie spetnia na
podstawie wyniku badania tresci zgdanego przez Zamawiajgcego dokumentu.

2. 2Zdolnos¢ ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow:

W celu potwierdzenia warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej
wykonanie zaméwienia, Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ) oraz:

1). posiadajg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane;j z

przedmiotem zamoéwienia na warto$¢ co najmniej 10 min zt. Ubezpieczenie winno obejmowac zaréwno
Odpowiedzialnos¢ Cywilng deliktowa jak i kontraktowga. Ubezpieczenie powinno pokrywac szkody
osobowe i rzeczowe wraz z ich nastepstwami. Jezeli wystawione sg dwie oddzielne polisy, jedna
obejmujaca OC deliktowg a druga - kontraktowg, to w kazdej z tych polis suma gwarancyjna powinna
wynosi¢ min 10 min zt.

2). dysponujg wtasnymi sSrodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowg wysokosci nie mniejszej niz
3 min PLN facznie

3). osiggneli sredni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy za ten okres(na podstawie ,,rachunkdw zyskow i strat” pozycja ,przychéd netto ze sprzedazy
produktéw, towardw i materiatéw” lub ,,przychdd netto ze sprzedazy i zréwnowazone z nimi”) w
wysokosci nie mniejszej niz 7minPLN

4). Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze przedstawic inny dokument, ktory
w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamédwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, (niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw) zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Ww. zobowigzanie musi zosta¢ zatgczone do oferty
przetargowej w oryginale.
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3. Posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow:

W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ):

3.1. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy-tym
okresie, minimum 1 robote budowlang odpowiadajgcg swym rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia. Za roboty odpowiadajgce swym rodzajem
i wartoscig Zamawiajacy uzna roboty polegajgce na budowie, przebudowie lub remoncie obiektow
hydrotechnicznych w szczegélnosci: kanaty, jazy, zapory, waty przeciwpowodziowe oraz nabrzeza o
wartosci nie mniejszej niz 10 min zi, oraz zataczg dowody potwierdzajace, czy roboty te zostaty

wykonane zgodnie w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnic
Wykaz wykonanych robét z zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi zamdéwienia (wzér zat. nr 7 do
SIWZ).

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamoéwienia innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkow.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest udowodnié¢ Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia innych podmiotéw (rozumianymi jako wykonanie, w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej odpowiadajgcych swym
rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia(z podaniem ich
wartosci oraz daty i miejsca wykonania). Za roboty odpowiadajgce swym rodzajem i wartoscig
Zamawiajgcy uzna roboty przy obiektach hydrotechnicznych w szczegdlnosci: kanaty, jazy, zapory,
waty przeciwpowodziowe oraz nabrzeza o wartosci nie mniejszej niz 10 min zt, oraz zatacza dowody

potwierdzajgce ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone, wraz z pisemnym zobowigzaniem tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz narzedzi i urzadzen technicznych na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamodwienia.

UWAGA:

Dowodami, o ktérych mowa w ust. VIII pkt.3 s3:

- poswiadczenia lub

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca, nie jest
w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz, ktérego roboty budowlane wskazane w
wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddw opisanych w pkt. 3.
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UWAGA: Wartosci podane we dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego,
nalezy przeliczy¢ wedtug $redniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej.

3.2. oddelegujg do wykonania przedmiotu zamdwienia

kierownika budowy posiadajgcego:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

- aktualne zaswiadczenie wydane przez witasciwg izbe samorzadu zawodowego;

- kwalifikacje okre$lone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, roboét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);

- kierownik budowy powinien posiada¢ doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu
hydrotechnicznych minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgcemu co do wielkosci
i znaczenia obiektu hydrotechnicznego gospodarki morskiej;

lub kierownika budowy posiadajgcego:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

- aktualne zaswiadczenie wydane przez witasciwg izbe samorzadu zawodowego;

- kierownik budowy powinien posiadaé¢ doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu
hydrotechnicznego minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgcemu co do wielkosci
i znaczenia obiektu hydrotechnicznego gospodarki morskiej;

i kierownika robdt posiadajgcego:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego;

- kwalifikacje okre$lone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);
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W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnic¢
wykaz oséb ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzér zat. nr 5 do SIWZ), Na etapie
sktadnia ofert Zamawiajgcy nie wymaga zatgczania zaswiadczen ani kopii dokumentéw uprawnien.

Zamawiajgcy informuje, ze doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu hydrotechnicznego
minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86
poz. 579 z pdzn. zm.) jakim musi sie wykazac¢ kierownik budowy dotyczy obiektu, ktdrego realizacja zostata
zakonczona, a obiekt zostat odebrany protokotem odbioru koricowego. Osoba legitymizujaca sie
doswiadczeniem przy danym obiekcie powinna uczestniczy¢ w realizacji tego obiektu przez caty okres jego
realizacji.

Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta lub inzyniera
budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalno$é w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,Swiadczeniem ustug transgranicznych”. Musi w tym celu
uzyskac zaswiadczenie o tymczasowym wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby zgodnie z art. 20a
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 932).

4. Zamowienia zastrzezone:
Nie

IX. Wykaz o$wiadczer lub dokumentéw, jakie majg dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz pozostatych dokumentéw lub oswiadczen

1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprdcz oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

edokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania, w szczegdlnosci konces;ji,
zezwolenia lub licencji

e wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dowoddw dotyczacych, najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty
te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone,

ewykaz 0sdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych
za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami,

— sprawozdania finansowego lub jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
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jego czesci, a w przypadku wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajgcych obroty oraz zobowigzania i naleznosci — za okres nie
dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- za ten
okres.

— informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajgcej wysokosc

posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg Wykonawcy, wystawione] nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

— optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane;j z
przedmiotem zamdwienia.

Kazdy Wykonawca jest zobowigzany udokumentowad, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, po przez ztozenie dokumentow
i oSwiadczen wymaganych w tym wzgledzie przez Zamawiajacego:

eoswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatacznik nr 2 do SIWZ),

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert,

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca

nie zalega z optacaniem podatkdéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

eaktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8

ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

eaktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,

wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

eaktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10i 11

ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.
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Jezeli wykonawca, wykazujac spetnieni warunkow, o ktérym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te bedg braty
udziat w realizacji czesci zamowienia, Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. IX pkt 2 i 4.

3.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert,

2). nie zalega z uiszczeniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert,

3). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentu w zakresie okreSlonym w art. 24 ust .1 pkt. 4-8, 10-11 Ustawy, sktada zaswiadczenie

wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

ktorej dokumenty dotyczg, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
whioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie , w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
ztozone przed wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie do
witasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

4. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
- lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej.

5. Zamawiajacy nie zastrzega, ze o udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wytacznie Wykonawcy, u
ktorych ponad 50% pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne.
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X. Informacja dodatkowe, o innych dokumentach jakie Wykonawca musi ztozy¢ w niniejszym
postepowaniu.

1. Formularz ofertowy (wzor zat. nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem robdét jako dokumentem
pomocniczym,

2. Podpisany wzér umowy wraz z zatgcznikami do umowy (zatgcznik nr 4 do SIWZ),
Wykaz osdb ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zadania (wzér zat. nr 5 do SIWZ),

4. Informacja na temat czesci zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
(wzor zat. nr 6 do SIWZ)

5. Wykaz wykonanych robét (zat. nr 7 do SIWZ),

6. Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej (zat. nr 8 do SIWZ),

7. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginat wraz z
potwierdzong kopig dokumentu stanowigcego wadium.

Xl. zaliczki
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Xll. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i
dokumentow - pisemnie, z zastrzezeniem pkt. 2.

2. Pismo moze by¢ kazdorazowo poprzedzone faksem 58-683-48-99 lub 58-773-12-55, a jego oryginat
niezwtocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku przestania korespondencji faksem, kazda
ze stron zobowigzana jest na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.
Korespondencja przestana za pomocg faksu, po godzinach urzedowania (po godz. 15:30) zostanie
zarejestrowana w nastepnym dniu pracy Zamawiajgcego i uznana za wniesiong w dniu jej
zarejestrowania.

3. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego na pismie o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Zamawiajgcy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz na 6 dni przed uptywem sktadania ofert. Wniosek mozna przestaé pod nr tel./faks 58 683-
48-99 lub 58 773-12-55, niezwtocznie oryginat wysyfajgc pocztg. Zamawiajacy udzieli wyjasnien, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu
skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania tego wniosku.

4. Zamawiajgcy wszelkie informacje, m.in. tre$¢ zapytan i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o
wyborze najkorzystniejszych ofert, do ktdrych umieszczenia na stronie internetowej jest zobowigzany,
publikuje na stronie www.powiat-gdanski.pl.

Umieszczone przez Zamawiajacego informacje staja sie automatycznie integralna czescig SIWZ. Wszelkie
wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany sg wigzace dla Wykonawcy.
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.W przypadku, gdy zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu

amawiajacy:

eprzekaze Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich ogtoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

eprzedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jesli bedzie to
konieczne. Jesli zmiana, bedzie istotna, w szczegdlnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia przedmiotu,
wielkosci lub zakresu zamowienia, kryteriéw oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu lub
sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania oferto czas niezbedny do
wprowadzenia zmian w ofertach, z tym ze nie krétszy jednak niz 22 dni od dnia przekazania zmiany
ogtoszenia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich.

ejesli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny
bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania
ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej www.powiat-gdanski.pl i przekaze jg Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot

Europejskich w ogtoszeniu dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami ze strony Zamawiajgcego w sprawach:

edokumentacji przetargowej jest Marzena Zuchowska - Gtéwny specjalista d/s. zaméwien publicznych,
tel. +48 58 773-12-55 pok. nr 120 (I p.)

emerytorycznych jest Krzysztof Roman — petnomocnik ds. Projektu tel. +48 58 778-00-85 lub
606 85 85 10

Wykonawcy z ww. osobami w sprawach zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem mogg sie
kontaktowac telefonicznie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-14.00. Kontakt osobisty

p

o uprzednim umoéwieniu spotkania.

Xll.  wadium

3.

1
2

4.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 300.000,00 zt (stownie: trzysta
tysiecy ztotych) najpdzniej w dniu sktadania ofert przed godz. 11.30 dnia 12.06.2014r.

W przypadku jezeli do godz. 11:30 dnia 12.06.2014r. nie wptynie wymagana kwota wadium na
konto Zamawiajgcego, bedzie to oznaczato, ze wadium nie zostato wniesione.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

). w pienigdzu,

). winnych formach: poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3.b) musi by¢ ono wazne co
najmniej na okres 60 dni liczac od dnia sktadania ofert (z dniem sktadania wigcznie).
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5. Ztresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta/Poreczyciela do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

6. Sposoby wniesienia wadium:

1). w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy: nr 32116022020000000061943943 w Banku

Millennium S.A.

2). jezeli Wykonawca wnosi wadium w pienigdzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto
Zamawiajgcego (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnosc z oryginatem), jako dowdd wniesienia
wadium, nalezy zataczy¢ do oferty jako kolejng jej strone, a pienigdze muszg sie znalez¢ na rachunku
bankowym Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert tj.
przed godz. 11.30 dnia 12.06.2014r.

3). jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3.2) musi zrobic¢ to w nastepujacy
sposob:

e potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
3.2), jako dowdd wniesienia wadium, zatgczy¢ do oferty jako kolejng jej strone,

e oryginat dokumentu, o ktérym mowa powyzej wtozy¢ do oferty w osobnej zamknietej kopercie
oznaczonej ,, WADIUM”.

7. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiajacego, zgodnie z art. 46
ust. 5 Ustawy, w przypadku, gdy:

1). odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

2). nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3). zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dokona niezwtocznie zwrotu wadium:

1). wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem ust. 4a,

2). Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano,

9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert,

10. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce , ktéremu zwrdécono wadium na
podstawie art.46 ust.1 Ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce , zgodnie z art. 46 ust. 4Ustawy.

12. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyt dokumentéow lub oswiadczen, o
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ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

XIV. Termin zwigzania oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni liczac od uptywu terminu skfadania ofert.
XV. Sposéb przygotowania oferty.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i
przepisami Ustawy.

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;.

4. Wszystkie wymagalne o$wiadczenia, swiadectwa , uprawnienia muszg by¢ w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski przez Wykonawce.

5. Kopie dokumentéw powinny byé przez Wykonawce poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem.

6. Dokumenty, ktére wymagane s3 jako wypetnione wzory dokumentéw (zatgczniki do niniejszej
specyfikacji) nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonych do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
wzorow z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.

7. W przypadku, gdy upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, ktdra podpisata oferte, nie
wynika z wtasciwego wypisu z rejestru sgdowego lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
oferta powinna zawierad rowniez dokument potwierdzajgcy to upowaznienie, np. odpowiednie
petnomocnictwo, umowa spétki cywilnej itp.

8. Petnomocnictwo moze miec nastepujgce formy: oryginat lub odpis petnomocnictwa poswiadczony
notarialnie za zgodnosc¢ z oryginatem.

9. Wszystkie strony oferty zawierajace tres¢ powinny byé podpisane przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie dokumentéw urzedowych powinny by¢ potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem.

10. Wszystkie zmiany w tresci oferty, (poprawki, przekreslenia, dopiski), powinny by¢ réwniez podpisane
przez tg osobe, o ktérej mowa powyzej; niespetnienie tego wymogu spowoduje nieuwzglednienie
poprawek.

11. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji, muszg byé oznaczone klauzula: ,,Dokument stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie
zatgcznika. Nalezy rdwniez okresli¢ strony oferty, na ktdrej znajduja sie zastrzezone informacje.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnos¢ wynika z innych aktéw
prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 Ustawy.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.
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Protokot postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania z tym, ze oferty udostepnia sie od
chwili ich otwarcia,

Udostepnianie protokotu oraz zatacznikéw do protokotu odbywaé sie bedzie na ponizszych zasadach:

ewykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego pisemny (lub faksem) wniosek

o udostepnienie protokotu lub zatgcznikéw do protokotu,

eZamawiajacy ustali, z uwzglednieniem ztozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy przedsiebiorstwa,

zakres informacji, ktére moga by¢ Wykonawcy udostepnione,

®po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci, Zamawiajgcy niezwtocznie udostepni protokét lub

15.

16.

17.

18.

19.

20.

XVI.

1.

zataczniki do protokotu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o czym
poinformuje Wykonawce .
W wyjatkowych przypadkach, w szczegélnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczacych badania i ceny ofert, Zamawiajgcy udostepni oferty do wgladu w terminie przez siebie
wyznaczonym.

14.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego oznakowania
oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA: Wykonawcy z wymagang reprezentacjg tgczng powinni przyjac, ze w kazdym przypadku, gdy
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wskazane jest, aby oferte umiesci¢ w dwdch zamknietych opakowaniach, wewnetrznym i
zewnetrznym, uniemozliwiajgcych odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tych opakowan.
Wskazane jest aby opakowanie zewnetrzne byto zaadresowane wg nastepujacego wzoru:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.
Oferta na:
,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego
Etap 2 - km 11+573 do km 12+811”
Nie otwieraé przed 12.06.2014r. godz.12:00

Ztozone z ofertg materiaty i dokumenty nie wymagane przez Zamawiajgcego nie bedg brane pod
uwage przy jej badaniu i ocenie ( prosimy o ich nie zatgczanie).

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofa¢, pod warunkiem, ze uczyni to
przed terminem sktadania ofert. Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy
pisemnej.

Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposoéb, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy
opatrzy¢ napisem ZMIANA.

Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam sposéb, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzy¢
napisem WYCOFANIE.

Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdarnskim

w Sekretariacie w pok. nr 101, w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia
12.06.2014r. do godz. 11:30.
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2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.06.2014r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajcego, Pruszcz
Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, w Sali konferencyjnej PCPR (I Pietro)

3. Zamawiajgcy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamodwienia.

4. W pierwszej kolejnosci otwarte zostang koperty oznaczone okresleniami ,, ZMIANA” i ,WYCOFANIE". Z
tresci zawartych w nich powiadomien, podane zostang wszystkim obecnym tylko numery ofert,
ktorych dotyczg. Koperty z ofertami, ktérych dotyczg wycofania, bedg zwrécone Wykonawcom bez
ich otwierania.

5. Podczas otwarcia ofert podane bedg nazwy (firmy) i adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach.

6. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy zwrdci bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego
na wniesienie odwofan.

XVII. Sposéb obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca okresli cene ryczattowa brutto wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT za catosé
zamowienia cyfrowo i stownie biorgc pod uwage: opis przedmiotu zamodwienia (rozdziat Il SIWZ),
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ewentualng wizje
lokalng w terenie, w ztotych polskich (PLN) na formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Jako dokument pomocniczy Wykonawca zatgczy wypetniony przedmiar robét.

2. Cena oferty bedzie ryczattem zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16
po0z.93 z pdin. zm.) .

3. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednié¢ koszt wszystkich robdt i zobowigzan wynikajacych
z warunkow prowadzenia robdt w tym rowniez:

1). koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych , w tym koszty transportu oraz koszty ich badan

jakosciowych;

2). koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego;

3). odwodnienia wykopdw, ewentualnego pompowania wody, zageszczenia gruntu;

4). koszt wykupu drewna pozyskanego z wycinki, wykaz drzew do wycinki znajduje sie w dokumentacji

technicznej.

UWAGA: Drewno pozyskane z wycinki (dtuzyce) z dziatek bedacych wtasnoscia lub pozostajacych w
zarzadzie Powiatu Gdanskiego wybrany Wykonawca zobowiagzany jest wykupi¢ od Powiatu Gdanskiego
wg stawki 40 zt za metr przestrzenny zgodnie z Uchwatg Zarzadu Powiatu Gdariskiego nr 340/2009 z
dnia 22.12.20009r.

5). zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych i sktadowania innych materiatéw

6). koszty wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki;

7). tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z projektem (oznaczenia, barierki,

o$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot

8). tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy

9). koszt dodatkowych indywidualnych kosztéw budowy wynikajgcych z braku dogodnego dojazdu do

placu budowy,

10). optaty za zajecie pasa drogowego oraz optaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu

11). kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej i archeologicznej zamdwienia
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12). uzgodnien, decyzji administracyjnych, umoéw usuniecia kolizji, odbioréow, wytgczen sieci w celu
wykonania robét
13). sporzadzenia ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
- Ustawa - Prawo Budowlane art.21a
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120p0z.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i dostarczone do zamawiajgcego przed terminem przekazania
placu budowy.

14). koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu wykonywania robét (a w razie
korzystania — sgsiednich terendw) po wykonaniu robdt;

15). koszt odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu — w tym
rowniez terenu zaplecza budowy,

16). koszty zwigzane z demontazem , naprawg i montazem ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptat odszkodowan ( rekompensat)
na rzecz 0sob trzecich z tytutu wniesionych roszczen , a majgcych zwigzek z wykonawstwem robét
budowlanych na realizowanej inwestycji oraz inne koszty wynikajgce z umowy.

17). koszt uméw usuniecia kolizji uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania robét,

18). koszt zobowigzan wynikajgcych z zatgczonych do dokumentacji uzgodnien,

19). koszt wykonania tablic informacyjnych.

20). koszt sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych,
czujnikéw drgan , reperéw geodezyjnych,

21). koszt catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

22). koszt realizacji przedmiotu zamowienia w:

- w dni wolne od pracy,
- w godzinach popotudniowych,
- w godzinach nocnych.

23). pielegnacja zieleni w okresie gwarancji

24). koszt wszystkich zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia roboét.

25). koszt zabezpieczenia obiektow szczegdlnie narazonych na zniszczenie w trakcie prowadzenie robot.

26). koszt naprawy lub odbudowy obiektéw ktére ulegty zniszczeniu lub ktdrych stan ulegt pogorszeniu (
np. ogrodzenie przy kosciele )

27). wykonanie dokumentacji powykonawczej ;

28). W cenie oferty Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez uwzglednié¢ odpowiedzi na pytania sktadane
w trakcie procedury przetargowej, gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie
realizacji zamédwienia.

Zaleca sie aby przy obliczaniu ceny (ceny netto, kwoty podatku VAT, ceny brutto oferty) okreslac jg do
dwdch miejsc po przecinku przy czym koncowki do 0,5 grosza pomijac, a koncéwki 0,5 i wyzsze zaokraglac
do 1 grosza.
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XVIII. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert.
cena oferty -100 %

przy czym kazdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana bedzie przez kazdego cztonka Komisji Przetargowej
liczba punktéw obliczona wedtug nastepujacego wzoru:

Cmin
Por= x 100 pkt
Cof
gdzie:
Pos - liczba punktéw przyznanych ofercie,
Crnin - najnizsza z oferowanych cen,
Cof - cena rozpatrywanej oferty.

Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcéw w zakresie tego kryterium, a oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania
kryterium, otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw czyli 100.

Pozostatym Wykonawcom, spetniajgcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktow.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie oferentdw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

XIX. Informacje dotyczace zawarcia umowy.

1. Zamawiajgcy w formie pisemnej zawiadomi wybranych Wykonawcow o miejscu i terminie zawarcia
umow na wykonanie zamdwienia. Zawiadomienie zostanie wystane po powiadomieniu o wyborze
oferty.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamodwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy w
terminach zgodnych z art. 94 ust. 1 ustawy: zawarcie umowy nastgpi w terminie zwigzania ofertg nie
wczesniej niz 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy lub 15 dni, jezeli
zostato przestane w inny sposdb.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uptywem wyzej podanego terminu jezeli w postepowaniu
zostanie ztozona tylko jedna oferta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a.

4. W przypadku podmiotdéw wystepujgcych wspdlnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu umowe regulujaca zasade
wspotpracy uczestnikdw postepowania.

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dane kierownika
budowy wraz z uprawnieniami, aktualne zaswiadczenie wydane przez witasciwg izbe samorzadu
zawodowego oraz dokumentami potwierdzajgcymi wymagane przez Zamawiajgcego doswiadczenie w
tym réwniez doswiadczenie w prowadzeniu robét przy obiektach zabytkowych ( zgodnie z ust. VIII
SIwWz)
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6. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram
rzeczowo-finansowy roboét., rowniez w formie arkusza kalkulacyjnego (format xls) wraz ze
szczegdtowym kosztorysem budowlanym.

7. Jezeli, Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy Zamawiajacy moze
wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.

XX.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

1. W celu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 3 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Sposbéb ztozenia zabezpieczenia zostanie okreslony w umowie, po uzgodnieniu z Wykonawcg , ktérego
oferta zostanie wybrana.
3. ZNWU moze by¢ wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach tj.:
e pienigdzu,
e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
e gwarancjach bankowych,
e gwarancjach ubezpieczeniowych,
e poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2b ustawy z dnia 09
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia lub
gwarangcji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) w terminie
15 dni od otrzymania zadania zaptaty.
5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie ZNWU w formach, o ktérych mowa w art.148 ust.2
Ustawy- Prawo zamowien publicznych
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotdwki zabezpieczenie nalezy wnies¢ przelewem
na konto: Bank Milenium S.A. nr rachunku 32116022020000000061943943. Przelewu nalezy dokona¢
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby zabezpieczenie znalazto sie na koncie Zamawiajacego nie
pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
7. Zamawiajacy za zgodg Wykonawcy moze zaliczy¢ kwote wadium wniesionego w pienigdzu na poczet
zabezpieczenia.

XXI.  Wzér umowy.

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy,
ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a wybranym Wykonawcg, sg okreslone we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednego ze zdarzen:
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a). wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, majgce wptyw na wysokos$é
ceny brutto za swiadczong robote.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawki podatku wynikajgcej

z obowigzujacych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczyé bedzie robét wykonanych po
dacie podpisania aneksu.

b). wystgpienia koniecznosci zmiany o0sdb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu
umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron
umowy .

c). odmienne warunki geologiczne niz przyjete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamédwienia wg
zatozen projektowych,

d). zmiany warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych podziemnych,

e). wystgpienie warunkéw atmosferycznych znaczaco odbiegajacych od normy dla danego terenu
uniemozliwiajgcych wykonanie robdét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw,

f). zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

g). zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organéw administracyjnych, braku zgody na wejscie
na grunty oséb trzecich, dziatania eksploatatoréw infrastruktury.

h). inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamdéwienia wg zatozen projektowych lub
harmonogramu,

i).  wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ,ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
to jest zgodnie z §6 ust. 4.

i).  przeszkody wynikajgce z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamdéwienia wedtug harmonogramu roboét
stanowigcego zatgcznik do umowy lub ukonczenia prac w umdéwionym terminie,

k). zwrdcenia sie przez Wykonawce o zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do tresci
projektu i/lub dokumentacji przetargowej w zakresie dopuszczalnym w SIWZ, przy czym w takim
przypadku Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za udowodnienie réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania, a ponadto, ewentualna zmiana umowy jest uzalezniona od wyrazenia
pozytywnej opinii przez Instytucje Wdrazajacg, o ktorej mowa w tresci umowy o dofinansowanie z
dnia 19.07.2012 r. nr POIS.03.01.00-00-011/11-00, Projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski” nr POIS.03.01.00-00-011/11.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionej w § 14 ust.1 lit. c)+h) lub j)
zmiana umowy moze dotyczy¢ wytgcznie odpowiedniego przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
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umowy, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy
nalezy odpowiednio zaktualizowa¢ harmonogram robdt stanowigcy zatgcznik do umowy. W
przypadkach wskazanych w zdaniu pierwszym zmiana moze ogranicza¢ sie wytgcznie do zmiany
harmonogramu, jezeli zaistniate okolicznosci nie uniemozliwiajg ukonczenia robét w terminie,

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢
wyrazony na piSmie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wprowadzenia zmian umowy na podstawie ust. 1 lit. k), Wykonawca jest wytacznie
odpowiedzialny za ewentualne opdzZnienia w realizacji umowy, zwigzane z koniecznoscig
przeanalizowania zaproponowanych zmian pod katem ich réwnowaznosci, pozyskania pozytywnych
opinii lub badan.

XXII. Srodki ochrony prawne;j.

Wykonawca moze ztozy¢ odwotanie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji

0 czynnosciach Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe jego wniesienia-jezeli zostato wystane w sposéb
okreslony w art. 27 ust 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jezeli zostato przestane w inny sposob.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ wnosi sie w terminie
10 dni od dnia publikacji ogtoszenie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomosé o okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego okresla szczegétowo Dziat VI ,,Srodki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29.01 2004r. Prawo
zamoéwien Publicznych- (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

XXIll. Przystapienie do przetargu podmiotéw wystepujacych wspélnie.

W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.

3. Zamawiajacy wszelka korespondencje (oSwiadczenia, dokumenty itp.) bedzie kierowat do
petnomocnika/ lidera konsorcjum.

4. Jezeli oferta wykonawcdéw, o ktdrych mowa powyzej zostanie wybrana Zamawiajgcy moze zgdac
przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego, umowy regulujgcej wspotprace tych
podmiotéw.

5. Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Do Wykonawcdéw wystepujgcych wspélnie stosuje sie przepisy dotyczgce Wykonawcy.
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XXIV. Umowa ramowa

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu
XXVII. Wykaz zatacznikéw do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

zatgczink nr 1. - Formularz ofertowy (wzor) wraz z przedmiarem jako dokumentem pomocniczym.

zataczink nr 2. - Oswiadczenie z art. 24 Ustawy (wzor).

zatgczink nr 3. - Oswiadczenie z art. 22 Ustawy (wzor).

zatgczink nr 4. - Wzdér umowy wraz z zatgcznikami.

zataczink nr 5. - Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzér).

zatgczink nr 6. - Informacja na temat czesci zamowienia ktérych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom (wzér).

zataczink nr 7. - Wykaz wykonanych robét z zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi zaméwienia (wzor).

zatgczink nr 8. - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej (wzor)
zataczink nr 9. - Dokumentacja techniczna kosztorysowa, STWIORB, przedmiary.
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Zatacznika nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OFERTA
na
»Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego”
Etap 2 - km 11+573 do km 12+811
zadanie realizowane w ramach projektu
»,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
lata 2007 - 2013.

Ja, NIZEj POAPISANY .....ocoiviieiiec e ettt s st s bedac uprawnionym do

FEPIrEZENTOWANIA........ccui ittt sttt et st e sresaeenee

(nazwa firmy)
(adresflrmy) .......................
el o ytel/faX i, NIP ............ e S s ,
REGON ......cccovvvvviirvien, ,Powiat ......coevvvviiiii, ,
KONTO NI .o
Wittt sttt st sbe e it e saee s

sktadam niniejszg oferte:

1.Firma nasza oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene:

Cena netto

Stawka podatku VAT %

Kwota podatku VAT

Cena brutto:

Stownie brutto
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2.0swiadczamy, iz przyjmujemy bez zastrzezen wyznaczone przez Zamawiajgcego:

-termin wykonania —do dnia 31.08.2015r.

-warunki ptatnosci —naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania, po dokonaniu bezusterkowych odbioréw czesciowych i bezusterkowego odbioru koricowego
robot .

-warunki rekojmi- 3 lata, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét, a
na nasadzenia i pielegnacje zieleni 1,5 roku .

3.Ponadto oswiadczam, ze:

1. Dane zawarte w dokumentach stanowigcych zataczniki do niniejszego formularza sg aktualne na dzien
sporzadzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a zatgczone do oferty kopie dokumentdow sg zgodne z
ich oryginatami,

2. Akceptuje w petni bez zastrzezen czy ograniczen postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
wyjasnien do SIWZ oraz zmian SIWZ.

3. Uzyskaliémy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty,

4. Gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz
zmian wprowadzonych do SIWZ.

5. Upewnitem sie co do prawidtowosci i kompletnosci naszej Oferty i ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej, pokrywa wszystkie nasze zobowigzania wynikajace z zamdwienia, a takze wszystkie koszty,
ktére mogg by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Ofertg naszg bedziemy zwigzani do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zamdwienia,
nie dtuzej jednak, niz 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

7. W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowe wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w terminie i miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Wadium w kwocie 300 000,00 zt zostato wniesione (dowdd wniesienia wadium zostat dotgczony do
Oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ):

a. W pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego *
b. w siedzibie Zamawiajagcego W fOrmMIE ..o e e *
*niepotrzebne skreslié.

9. Zastosowano nastepujace sktadniki cenotwarcze:

1).robocizna: zt netto/1 godz.
2).koszty posrednie: %
3).koszty zakupu materiatow %
4).zysk: %

Ponadto:

10. W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza, zobowigzuje sie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci okreslonej w SIWZ oraz zatgczonym do niej
projektem Umowy w sprawie zamowienia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania zostanie wniesione w formie: ........ccceeeveeveeievenienene

11. Nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczacej niniejszego zamdwienia.

4. Do niniejszego formularza sg zatgczone i stanowig integralng czes$¢ oferty nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3 do SIWZ),

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ),
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3) aktualny odpis z wifasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert,

4) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert,

5) aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie Zze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo skfadania ofert,

6) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiong nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,

7) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawiong nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

8) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10i 11
ustawy, wystawiong nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

9) podpisany wzér umowy (zatacznik nr 4 do SIWZ),

10) wykaz oséb ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor zat. nr 5 do SIWZ).

11) optacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej (lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamodwienia, na warto$¢ co
najmniej 10 min zt,

12) informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajgcej wysoko$é posiadanych srodkéw finansowych /lub zdolno$é kredytowg w
wysokosci nie mniejszej niz 3 min zt, wystawiong nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

13) sprawozdanie finansowe lub jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
jego czesci, a w przypadku wykonawcdw niezobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowigzania i naleznos$ci — za okres nie
dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- za ten
okres

14) Wypetniony przedmiar robét (jako dokument pomocniczy),

15) Informacja na temat czesci zamowienia ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom (zat. nr 6 do SIWZ).

16) Wykaz wykonanych robdt (zat. nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie tych robot.
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17) Oswiadczenie do przynaleznosci do grupy kapitatowej (zat. nr 8 do SIWZ),
18) potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginat wraz z
potwierdzong kopig dokumentu stanowigcego wadium.

5. Oferte niniejszg sktadamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach

( miejscowosc i data) (pieczec i podpis 0sdb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
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Zatacznika nr2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia z postepowania)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego” Etap 2 - km 114573 do km 12+811zadanie
realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | —
Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.
Postepowanie- ZP.272.21.2014.PN

imieniu reprezentowanej/yc rzeze mnie:
W t h*

L ,
2 ,
B

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie/

jako upowazniony na pismie lub wpisany w rejestrze

oswiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktérego (ych) reprezentuje (jemy):

nie podlegam (my) wykluczeniu z w/w postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 z
pdzin.zm.).

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wtasnorecznym podpisem swiadom (-i) odpowiedzialnosci
karnej z art. 297 kk.

( miejscowosc i data) (pieczec i podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

*w tym miejscy w przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzglednie nalezy wpisa¢ nazwy

wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspolng — wéwczas oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1w imieniu wszystkich wykonawcéw wystepujacych wspdlnie sktada
petnomocnik oraz przedmiotowe oswiadczenie w swoim imieniu sktada kazdy z Wykonawcow.
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Zatacznika nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust.1)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

»Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego” Etap 2 - km 114573 do km 12+811zadanie
realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | —
Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

Postepowanie- ZP.272.21.2014.PN

Zgodnie z art. 44 ustawy , w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie:

L et eee e ees e e e sen e ees e )
y S )
K T

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie/

jako upowazniony na pismie lub wpisany w rejestrze
oswiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktérego (ych) reprezentuje (jemy):

iz spetniam(my) warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dotyczace :

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa

nakfadajg obowigzek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j .

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wtasnorecznym podpisem $wiadom (-i) odpowiedzialnosci

karnej z art. 297 kk. oraz art. 305 kk.

( miejscowosc i data) (pieczec i podpis 0sdb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Umowa nr 21/2014/p
wzor
zawarta w dniu ................ w Pruszczu Gdanskim, pomiedzy:
Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, w imieniu ktérego dziataja:
1. Cezary Bieniasz - Krzywiec - Starosta,

2. Marian Cichon - Wicestarosta,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

........................................................................................... , z siedziba
.................................................... , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS .........ccceeenneen.

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.),
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie
Pruszcza Gdanskiego” Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach projektu
»Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata 2007 — 2013.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

okresla:
1). specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
2). oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
3). dokumentacja projektowa.

CZAS TRWANIA UMOWY
§2

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien .............. (po podpisaniu
umowy).

2. Termin zakoniczenia wykonywania robét budowlanych oraz obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
§ 4 ust. 31 32: do dnia 31.08.2015r.
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3. Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy robdét stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy.

4. Przekazanie terenu budowy do realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 5 dni
od daty podpisania niniejszej umowy nie wczesniej niz 1.07.2014r, po przeditozeniu przez
Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

a. oswiadczen Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdw ;
b. projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,
c. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy
w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu badz

zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw czesciowych, zgodnie z postanowieniami

§ 7 umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania odbioru koficowego, zgodnie z postanowieniami § 7

umowy.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 20.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku,
gdy umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 20.

7. W przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 23, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Postanowienia ust. 5-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
84

1. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyziszej
starannosci i uwzglednieniem specyfiki robot.

3.  Wpykonawca zobowigzuje sie do terminowego wykonania robot.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i ofertg
Wykonawcy oraz z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 lit. k).

Wykonawca zobowigzuje sie do uzycia do wykonania przedmiotu umowy materiatéw, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét bedacej czescig
zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 1 lit. k).

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy.
Ubezpieczeniu winny podlega¢ w szczegdlnosci roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt, odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie powinno by¢ wazne na caty okres realizacji niniejszego zaméwienia. W przypadku,
gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania realizacji zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC na
warunkach nie gorszych, niz warunki dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krétszy niz do
zakonczenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu polisy lub
innego dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC
na ww. warunkach nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu aktualnego ubezpieczenia.
W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku przedtuzenia ubezpieczenia, Zamawiajacy zawrze
takg umowe ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obcigzy Wykonawce kosztami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji przedmiotu umowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia recept, atestéw lub orzeczen o jakosci materiatéw
przewidzianych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia na witasny koszt biezgcych badan laboratoryjnych w
trakcie wykonywania robdét w zakresie wskazywanym przez Zamawiajacego. Wykonaweca
zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw badan laboratoryjnych prébek
pobranych przy udziale Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy ma prawo wskazaé laboratorium, w
ktorym dokonane zostanie badanie probek.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonaweca ponosi ryzyko wynikajgce z prowadzenia robét bez wtasciwego oznakowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
umowy.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng, geologiczng i archeologiczng robdt. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca uzyska zezwolenia na prowadzenie badan
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archeologicznych zgodnie z zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdin. zm.). W szczegdlnosci, Wykonawca
przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia, zgodnie z §9. Rozporzadzenia ministra kultury i
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych(Dz. U.
2011 nr 165 poz. 987). Zamawiajgcy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictwa
do ztozenia wniosku.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zasilania w energie elektryczng i wode oraz
pokrycia kosztow ich zuzycia.

16. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub doprowadzenia do stanu poprzedniego wykonanych
robot w przypadku ich uszkodzenia, kradziezy materiatéw, urzadzen itp. w trakcie realizacji
umowy.

17. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ wspdlnie z Podwykonawcami.

18. Zakresy prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcow:
................................................................................................................................. Zmiana
polegajgca na wskazaniu innych podwykonawcéw, rezygnacji z podwykonawcéw, wskazaniu
innego zakresu podwykonawstwa albo wykonaniu zamdwienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamodwienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa, w przypadkach i zakresie przewidzianym w art. 36b ust. 2 ustawy
prawo zamoéwien publicznych, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazidej zmianie w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzedzajgcym najpdzniej w terminie 3 dni od daty dokonania tej zmiany. Wykonawca bedzie
prowadzit rejestr podwykonawcéw wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy i karty
podwykonawcéw wg wzoru stanowigcego zaftacznik nr 7 do umowy. Potwierdzone przez
kierownika budowy kserokopie rejestru i karty, aktualne na dzien ztozenia faktury przez
Wykonawce, bedga stanowity zatgcznik do faktury Wykonawcy.

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z
projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajgcego stosuje sie ponadto do wszelkich zmian
umow.

20. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawieraé postanowienie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wystawic i doreczy¢ wykonawcy lub
podwykonawcy fakture za wykonane roboty budowlane najpdiniej w terminie 7 dni od daty
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odbioru robdt danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedtozeniu projektu takiej
umowy, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek ujawnié i
szczegdtowo wskazaé wszelkie ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umowa.
Uchybienie obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie traktowane jako celowe
zatajenie zmian przed Zamawiajgcym.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku procedury okreslonej w ust. 19 i 21, dopuszczalne jest wyfacznie jednokrotne
przedfozenie projektu danej umowy o podwykonawstwo.

Umowa Wykonawcy z podwykonawca bedzie przewidywaé wytgczenie potragcen z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytgczenie prawa do dokonywania jakichkolwiek
zatrzyman czesci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w
szczegolnosci zatrzyman z tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia postanowien odpowiadajgcych postanowieniom
ust. 19-25 w umowach wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia ust. 19-26 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzet nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminu to moze on zazadaé
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdot zawiadomi zainteresowane jednostki , pobliskich
przedsiebiorcéw i mieszkaficow o planowanym terminie rozpoczecia robét oraz powiadomi mass-
media o zaistniatych utrudnieniach .

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, trzy komplety wraz z wersjg elektroniczng zbiorczej
dokumentacji powykonawczej zawierajgce; :
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a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z dokumentem potwierdzajagcym jej
zarejestrowanie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim;

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikéw
procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilosciowym wykonanych robdt potwierdzonych
przez uprawnionego geodete;

c. oryginat Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych,
warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku;

d. oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego .

e. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f. oswiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robét z projektem; protokoty badan i
sprawdzen; wszelkie atesty na materiaty , wyniki badan, gwarancje urzadzen,

32. Wykonawca zgtosi zakonczenie budowy i zamiar przystgpienia do eksploatacji w imieniu
zamawiajgcego, zgodnie z pozwoleniem na budowe wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia robdt i
gotowosci do odbioru korncowego, jednoczesnie informujgc o tym Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wszystkich usterek w razie protestu organu przyjmujgcego
zgtoszenie. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonania zgtoszenia.

OSWIADCZENIA STRON
§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze okreslit cene ryczattowg za catos¢ zamdwienia z dochowaniem najwyzszej
starannosci biorgc pod uwage opis przedmiotu zamoéwienia i wszystkie dostepne materiaty.

2.Strony zgodnie oswiadczajg, ze kompletna oferta Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, obejmuje petny zakres rzeczowy robét.

3.Zamawiajacy oswiadcza, iz Powiat Gdanski jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: 593-21-
36-700.

4.Wykonawca os$wiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: ....................

WYNAGRODZENIE
§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ostateczne
wynikajgce z oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, niezalezne od
rozmiaru robdt budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich

realizacji w wysokosci Netto ......ccccccveevveeevvieenneeenne, zt (StoWnie. oo, )
+ o % VAT, co daje wynagrodzenie Drutto .....cccccooviviiiiiiiiinnciee e, zt
(STOWNIE ..ot ).

2. W przypadku terminowego i bezusterkowego wykonywania i oddawania poszczegdlnych zakreséw
robot przez Wykonawce wynagrodzenie bedzie wyptacone z podziatem na lata, w tym w roku 2014
W kwocie NieprzekraczajgCej ...cooeererecesererceeveseieeseeseeeenas brutto

3. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ robét wykonywanych
przez Wykonawce oraz podwykonawcéw.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca nie bedzie mdégt zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia z
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tytutu robdt dodatkowych, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw tych robdt i innych swiadczen.

Za roboty, ktdére nie zostang wykonane, cho¢ zostaty ujete w ofercie wynagrodzenie nie
przystuguje.

ODBIORY ROBOT
§7

. Wykonawca bedzie powiadamiaé pisemnie Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robdt
podlegajgcych zakryciu lub zanikajacych. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego.
Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robét podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy i sporzadzi protokét
odbioru tych robdt. W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym Inspektor Nadzoru jest
zobowigzany do rozpoczecia i zakonczenia odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy
odbiorze robdt podlegajgcych zakryciu lub zanikajacych stosuje sie postanowienia ust. 8. W
przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotowych robét przez Inspektora Nadzoru informacja o
tym fakcie zostanie zamieszczona dodatkowo w protokole najblizszego odbioru, o ktérym mowa w
ust. 2.

. Dopuszcza sie dokonywanie miesiecznych odbioréw czesciowych wykonanych robét oraz po
wykonaniu catosci zadania — odbioru koricowego.

. Wykonawca zgtosi pisemny wniosek o dokonanie czesciowego odbioru robdt, sktadajac
jednoczesnie protokét stanu i wartosci zaawansowanych prac, sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Warto$¢ prac podlegajgca odbiorowi czesciowemu wynika¢ bedzie z
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robét do odbioru
koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty o ktérych mowa w § 4 ust.31. Dokumenty
przygotowane do odbioru koricowego dotyczy¢ beda catosci wykonanych prac.

. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o uzyskaniu informacji o mozliwosci
przystapienia do uzytkowania obiektu wydanej przez organ przyjmujacy zgtoszenie o zakorczeniu
budowy lub o uptynieciu 21 dni od zgtoszenia zakoriczenia budowy jezeli organ przyjmujacy
zgtoszenie nie wniost sprzeciwu.

. Zamawiajacy przystapi do odbioréw czesciowych do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
gotowosci robot do odbioru czesciowego. W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym
Zamawiajgcy jest zobowigzany do rozpoczecia i zakonczenia odbioru czesciowego. Zamawiajacy
przystapi do odbioru koricowego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
gotowosci robét do odbioru koncowego, przekazania dokumentacji powykonawczej zgodnej z §4
ust. 31 oraz dokonania przez Wykonawce zgtoszenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 32, przy czym
wskazany termin bedzie liczony od zaistnienia tego z wymienionych zdarzen, ktére wystgpi
najpdzniej. Zamawiajagcy kazdorazowo zawiadomi Wykonawce o terminach przystgpienia do
czesciowych i koncowego odbioru robot.
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7. Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koicowego robét, nie wczesniej niz po usunieciu stwierdzonych usterek i wad.

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioréw czesciowych i koncowych robdét osoby wyznaczone
i upowaznione przez Zamawiajgcego

WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Faktury czesciowe oraz koricowa nalezy wystawic na:
Powiat Gdanski w Pruszczu Gdarskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
NIP 593-21-36-700

2. Naleznosci wynikajgce z faktur VAT ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur przez Zamawiajgcego, z rachunku bankowego Zamawiajacego w
Pruszczu Gdanskim, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.............................................................................. z zastrzezeniem ust.3 pkt.6.

3. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1). Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioréw czesSciowych i wystawianie faktur nie czesciej
jednak niz raz w miesigcu. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty
.................... brutto (W umowie po rozstrzygnieciu przetargu w wykropkowanym miejscu zostanie
wpisana kwota odpowiadajgca 90% ryczaftowego wynagrodzenia brutto okreslonego § 6 ust.1)

2). Podstawa do wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony bezusterkowe

protokoty odbioréw czesciowych robét.

3). Wartosc kazdej z faktur czesciowych nie moze by¢ nizsza niz 500 000,00 zt brutto.

4). Podstawa do wystawienia faktury koricowej, bedzie podpisany przez obydwie strony
bezusterkowy protokét odbioru koricowego robot.

5). Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6). Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
pozn. zm.), biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dowodem dokonania
zaptaty, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest oryginat oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ze otrzymat od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonane
roboty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym najpdziniej na 10 dni przed terminem ptatnosci wynagrodzenia
Wykonawcy. Wzér oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) stosowany przy
ptatnosciach czesciowych stanowi zatgcznik nr 5 do umowy, a wzdér oswiadczenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do ptatnosci koricowe] stanowi zatgcznik nr 8 do
umowy.
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7). W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 6) wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

8). Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9). Woynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 8), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10). Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8). Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. We wskazanym terminie uwagi muszg zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu.

12). W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 11), w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13). W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3 pkt 8), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

KIEROWNIK BUDOWY | INSPEKTOR NADZORU
§9

1.Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .........ccccccevveinenrecencne..
2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie......ccccceovvcciiriiiiiiiii e,
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 UMOWY, tj. i, zt
3 (0177 | =TSR zt) w formie.......cceeuuee.e.

2. Petng kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie na zabezpieczenie

ewentualnych roszczen w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce na okres trwania umowy, przy zatozeniu, iz 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koncowym, zas 30 % kwoty pozostaje

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktére zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po

uptywie okresu rekojmi.

GWARANCIJA i REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane objete niniejszg umowag na
okres 3 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robat.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z gwarancji w okresie
trwania rekojmi za wady.

3. W razie wystgpienia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy
niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usuniecie.

4. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W razie nie usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze usung¢ wady na koszt Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajace z rekojmi.

6. Przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad,
strony niniejszej umowy spiszg protokét odbioru ostatecznego.

7. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi trzy lata liczagc od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt, a na nasadzenie i pielegnacje zieleni péttora roku.

KARY UMOWNE
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. za niewykonanie w catosci obowiazkdéw, o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 w terminie do dnia 31.08.2015r. — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

4) za kaidy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.500 ztotych (jeden tysigc
pieéset 00/100 ztotych),

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
51



INFRASTRUKTURA @ T -
| SRODOWISKO & FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

5)  za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci ,0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

7)  za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w

przypadku okreslonych w § 3 ust. 7 w zw. z § 4 ust. 23 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy

8)  za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 4 ust. 22 — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Za opodznienie w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci odsetek za zwtoke,
okreslonych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2012 r., poz.749)

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych ze wszystkich lub
niektérych tytutow.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$é zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosSciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
nastepujacych przypadkach:

1). pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamoéwienia Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposob rdéiny od opisanego w umowie lub dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego,

2). Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do
terminu okreslonegow § 2 ust. 2.

3). Wykonawca opdznia sie o 30 dni z wykonaniem prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robot przedstawionego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 2 ust. 3.

4). Zaistnienia Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 8, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny dokonania koricowego odbioru robot.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia
— w przypadku gdyby ktérakolwiek ze stron uchylata sie od realizacji przedmiotowego
obowigzku druga strona jest uprawniona sporzadzi¢ jednostronny protokét inwentaryzacji robot
w toku,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za wykonane roboty do
dnia odstgpienia od umowy rozliczenie nastgpi wg stawek zawartych w kosztorysie
przedtozonym przez Wykonawce po dokonaniu wyboru oferty, a przed podpisaniem umowy.
Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
zastosuje wszelkie kary i potrgcenia wynikajace z niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§14

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos$¢ zmiany
umowy wystgpi w wyniku nastepujacych zdarzen:

a). wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, majgce wptyw na
wysokos¢ ceny brutto za Swiadczong robote,

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawki podatku
wynikajacej z obowigzujacych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robét
wykonanych po dacie podpisania aneksu.

b). wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu
umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia
stron umowy .

c). odmienne warunki geologiczne niz przyjete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamdwienia wg
zatozen projektowych,

d). zmiany warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych podziemnych,

e). wystgpienie warunkéw atmosferycznych znaczaco odbiegajgcych od normy dla danego terenu
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw,

f). zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét.

g). zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organdéw administracyjnych, braku zgody na
wejscie na grunty osodb trzecich, dziatania eksploatatoréw infrastruktury.
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h). inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac bedgcych przedmiotem zamdwienia wg zatozen projektowych
lub harmonogramu,

i).  wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ,ktérych nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy to jest zgodnie z §6 ust. 4.

j).  przeszkody wynikajgce z przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamodwienia wedtug harmonogramu
robdt stanowigcego zatgcznik do umowy lub ukonczenia prac w uméwionym terminie,

k). zwrdcenia sie przez Wykonawce o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
tresci projektu i/lub dokumentacji przetargowej w zakresie dopuszczalnym w SIWZ, przy czym w
takim przypadku Wykonawca jest wyfacznie odpowiedzialny za udowodnienie réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania, a ponadto, ewentualna zmiana umowy jest uzalezniona od
wyrazenia pozytywnej opinii przez Instytucje Wdrazajgcy, o ktorej mowa w tresci umowy o
dofinansowanie z dnia 19.07.2012 r. nr POIS.03.01.00-00-011/11-00, Projektu ,Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski” nr POIS.03.01.00-00-011/11.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w § 14 ust.1 lit. c)+h) lub j)
zmiana umowy moze dotyczy¢ wyltgcznie odpowiedniego przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy, o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. W przypadku przedtuzenia
terminu realizacji umowy nalezy odpowiednio zaktualizowa¢ harmonogram robdt stanowigcy
zatgcznik do umowy. W przypadkach wskazanych w zdaniu pierwszym zmiana moze ograniczac sie
wytacznie do zmiany harmonogramu, jezeli zaistniate okolicznosci nie uniemozliwiajg ukonczenia
robét w terminie,

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowied umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi
by¢ wyrazony na pisSmie. Zmiana umowy moze nastgpié¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wprowadzenia zmian umowy na podstawie ust. 1 lit. k), Wykonawca jest wytgcznie
odpowiedzialny za ewentualne opdzinienia w realizacji umowy, zwigzane z koniecznoscig
przeanalizowania zaproponowanych zmian pod katem ich rdéwnowaznosci, pozyskania
pozytywnych opinii lub badan.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. O ile odpowiednie przepisy nie stanowig inaczej, strony skfadajg oswiadczenia w zakresie
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczng na ponizej
wskazane adresy, z poszanowaniem zasad reprezentacji stron. Wszelkie zmiany danych
kontaktowych podanych przy zawarciu umowy muszg zosta¢ dokonane drugiej stronie w formie
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pisemnej, co nie bedzie stanowi¢ zmiany niniejszej umowy. Zaniedbanie tego obowigzku skutkowac
bedzie uznawaniem za skuteczne doreczen dokonywanych na adresy i numery podane przy
zawarciu niniejszej umowy. Strony podajg nastepujace dane kontaktowe:

a) Powiat Gdanski
Jednostka Realizujgca Projekt

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

faks: v
mail:
D)
Ewentualne spory mogace wynika¢ na tle realizacji umowy rozstrzygac¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w
postaci aneksu.
Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
otrzyma Zamawiajacy, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1).Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
2).Oferta Wykonawcy
3).Dokumentacja projektowa ;

5
6).Wz0r rejestru podwykonawcow,

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,

).
).
).
4).harmonogram rzeczowo-finansowy robét
).
).
7).Wzér karty podwykonawcéw,
).

8).Wzdr ostatecznego oswiadczenia Podwykonawcy.

STRONY

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WzOR

........................................ ST o | DA

(pieczec firmowa) (miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

.................................................................................................................... reprezentowany przez

(imiona i nazwiska oséb upowaznionych do reprezentowania)

o$wiadczam/my, ze otrzymatem/lismy cate nalezne wynagrodzenie za okres rozliczeniowy

(nazwa firmy)

z tytutu realizacji umowy Nr.......cccceeeevveee. zdnia oveeeeeiieeees Zawartej Na ...ccceeceveeeeeeciveeeeeenns
(numer umowy) (data)

(pieczec i podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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FUNDUSZ SPOJNOSCI

wzor nr 3

Rejestr Podwykonawcow

Lp

Nawa podwykonawcy/
dalszych podwykonawcy

Rodzaj robdt

Wartosé
umowy

Umowny
termin
rozpoczecia
robét

Umowny
termin
zakonczenia
robot

dalsi podwykonawcy

nazwa

zakres robot

Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe

2U|'.AWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
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UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

wzor nr 4

Karta Podwykonawcow

Nazwa POAWYKONAWCY ...coouveieiecieeecietetsree et eaanes

WartoS€ UMOWY (DrUTEO): c.ocve ettt ettt e st st s e e e

dalsi podwykonawcy

1 TSRS
2 e sttt rr et e e e te st e saeeeran
TSP PRPRRNN
Qe e et et e et arae e nre e
D e e s aeaae
Data odbioru robét Opis odebranych robét
czesciowych

nr faktury

kwota
zafakturowana

termin
ptatnosci

w tym wartos$¢ robot
roboty wykonanych przez
dalszych
podwykonawcéw

Podpis

podwykonawcy

Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WZOR nr 2
............................................................... L, AN, e,
(pieczec firmowa) (miejscowosc i data)
OSWIADCZENIE OSTATECZNE
.................................................................................................................... reprezentowany przez

(nazwa i adres podmiotu sktadajacego oswiadczenie)

(imiona i nazwiska oséb upowaznionych do reprezentowania)

o$wiadczam/my, ze otrzymatem/lismy cate nalezne wynagrodzenie

Od firMY o e,
(nazwa firmy)

z tytutu realizacjiumowy nr.......cccvveeenneee. zdnia oo, Zawartej Na ...ccceeecveeeeeeciieeeeenns

(numer umowy) (data)

(pieczec i podpis oséb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

k Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zatacznika nr 5 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

Wykaz osdb ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na: ,,Przebudowe Kanatu
Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego” Etap 2 - km 11+573 do km 12+811zadanie realizowane w ramach
projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkdéw Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 —2013”., oéwiadczam, ze zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ obowigzujacej w przedmiotowym postepowaniu bede dysponowat kierownikiem
budowy

Status osoby

( pracownik
. s Wykonawcy / osoba
. . Specjalnosé i L L) ) o
Imie i nazwisko . Doswiadczenie fizyczna zobowigzujaca
Uprawnienia . .
sie do wspodtpracy/

osoba udostepniona
przez inny podmiot )?

Y _doswiadczenie przy realizacji jednego obiektu hydrotechnicznego minimum klasy Il wg Rozporzadzenia
ministra srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z pézn. zm.) .) lub odpowiadajacemu
co do wielko$ci i znaczenia obiektu hydrotechnicznego gospodarki morskiej oraz

-doswiadczenie wskazujgce na kwalifikacje okreslone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987)

2 wpisac wfasciwe

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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Jesdli wskazana osoba jest osobg udostepniong przez inny podmiot, do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne
zobowigzanie - zobowigzanie podmiotu do udostepnienia wskazanej osoby do wspdtpracy przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Zamawiajgcy informuje, ze doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu hydrotechnicznego
minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz.
579 z péin. zm.) jakim musi sie wykazac kierownik budowy dotyczy obiektu, ktdrego realizacja zostata
zakoniczona, a obiekt zostat odebrany protokotem odbioru koncowego. Osoba legitymizujgca sie
doswiadczeniem przy danym obiekcie powinna uczestniczy¢ w realizacji tego obiektu przez caty okres jego
realizacji.

Osoba fizyczna zobowigzujgca sie do wspotpracy przy realizacji przedmiotowego zamdwienia réwniez dotacza
stosowne zobowigzanie .

Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta lub inzyniera
budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanego dalej ,,Swiadczeniem ustug transgranicznych”. Musi w tym celu uzyskac zaswiadczenie

o tymczasowym wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 932 z p6in. zm.)

( miejscowosc i data) (pieczec¢ i podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznione;j)
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Zatacznika nr 6 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA, KTORYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYC PODWYKONAWCOM

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na: ,,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza
Gdanskiego” Etap 2 - km 11+573 do km 12+811zadanie realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez
Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

informuje, iz zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

dodatkowe informacje (o ile dotyczy)

( miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis 0sdb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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Zatacznika nr 7 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU ODPOWIADAJACEGO PRZEDMIOTOWI
ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na: ,,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza
Gdanskiego” Etap 2 - km 11+573 do km 12+811zadanie realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez
Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.0$wiadczam, iz moja firma zrealizowata nastepujgce roboty z
zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi zamowienia (zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia):

. , W $¢ D .. .
Szczegotowy zakres robot artosc ata . Miejsce realizacji
brutto wykonania
( miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis 0sdb uprawnionych do

reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
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IN FRASTRUKTURA @ UNIA EUROPEJSKA [ "

ZAtACZNIK NR 8 DO SIwWz
/piecze¢ Wykonawcy/

INFORMACJA WYKONAWCY, DOTYCZACA PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie
Pruszcza Gdanskiego” Etap 2 - km 11+573 do km 12+811zadanie realizowane w ramach projektu
»,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
przedktadam niniejszg informacje:

Oswiadczam, ze nie naleze do grupy kapitatowej *

Oswiadczam, Zze naleze do grupy kapitatowej i w zataczeniu sktadam liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej *

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga: Jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitalowej, wraz z oferta sktada liste (wykaz) podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

(miejscowosé, data)

(pieczec i podpis Wykonawcy
lub osoby upowaznionej)
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