

PRZEDMIAR ROBÓT

LP.	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDN.	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
		CZĘŚĆ DROGOWA		
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.03.00.	Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew	x	x
	D-01.03.25.	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	x	x
1	D-01.03.25.	Usunięcie zadrzewień (krzewów) na powierzchni terenu	m2	173.0
		16*6+11*7	x	x
	D-04.00.00.	PODBUDOWY		
	D-04.04.00.	Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie	x	x
	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw kamiennych	x	x
2	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy gr. 20cm	m2	167.2
		29.2*3.5+65	x	x
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.00.	Nawierzchnie z elementów betonowych	x	x
	D-05.03.05.	Nawierzchnia z płyt drogowych	x	x
3	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm	m2	87.6
		29.2*3	x	x
4	D-05.03.05.	Wykonanie umocnienia nasypu z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm	m2	60.0
		60	x	x
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.00.	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x
	D-06.01.01.	Humosownia i obsadzenie trawą	x	x
5	D-06.01.01.	Wykonanie umocnienia skarp trawą	m2	92.4
		(14.5+18+29.5+15)*1.2	x	x
	D-06.03.00.	Pobocza utwardzone	x	x
	D-06.03.01.	Pobocza utwardzone kruszywem łamanym	x	x
6	D-06.03.01.	Wykonanie pobocza	m2	71.2
		29.2*1+42	x	x
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe	x	x
7	D-07.02.01.	Opracowanie i wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót	kpl	1.0
		1	x	x
	D-07.05.00.	BARIERY OCHRONNE STALOWE		
	D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne	x	x
8	D-07.05.01.	Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie	m	48.0
		48		
9	D-07.05.01.	Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w fundamencie	m	4.0
		4		
		CZĘŚĆ MOSTOWA		
	M-21.00.00.	FUNDAMENTY		
	M-21.00.01.	Beton konstrukcyjny	x	x
	M-21.00.02.	Stal zbrojeniowa	x	x

LP.	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDN.	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
	M-22.00.00.	KORPUSY PODÓR		
	M-22.06.00.	Wykopy		
	M-22.06.01.	Wykopy w gruncie	x	x
10	M-22.06.01.	Wykop pod fundament przepustu i umocnienie dna 8*1.3*23+0.4*4.5*2*2	m3	246.4
			x	x
11	M-22.06.01.	Rozbiórka nasypu drogowego przy przepuście 21*7	m3	147.0
			x	x
12	M-22.06.01.	Wykopy powierzchniowe pod elementy umocnienia i rozbudowe nasypu przy przepuście (160+99+68)*0.3	m3	98.1
			x	x
	M-27.00.00.	HYDROIZOLACJA		
	M-27.01.00.	Izolacje powłokowa		
	M 27.01.01	Izolacja powłokowa na zimno	x	x
13	M 27.01.01	Izolacja na belce obwodowej przepustu (0.3+0.5)*3.6*2	m2	5.8
			x	x
	M-29.00.00.	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE		
	M-29.03.00.	Roboty ziemne w rejonie przyczółków		
	M 29.03.01	Zasyпка	x	x
14	M 29.03.01	Wykonanie nasypu w rejonie przepustu (0.3+0.5)*3.6*2+31.2*4+(4*4+6*2.5)*2.2	m3	198.8
			x	x
	M-29.15.00.	Umocnienie skarp stożków przyczółkowych		
	M 29.15.01	Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych	x	x
15	M 29.15.01	Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych (51+44)*1.2	m2	114.0
			x	x
	M-33.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE		
	M-33.01.00.	Roboty różne		
	M 33.01.02	Wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych	x	x
16	M 33.01.02	Wyznaczenie trasy i obsługa geodezyjna 30+30	m	60.0
			x	x
	M 33.01.03	Wykonanie tymczasowego rurociągu na przeprowadzenie wody	x	x
17	M 33.01.03	Wykonanie grodzy ziemnych i rurociągu o średnicy 600mm i długości 38m 1	kpl.	1.0
			x	x
	M 33.01.04	Umocnienie dna ciek	x	x
18	M 33.01.04	Umocnienie dna ciek narzutem kamiennym o gr. 300mm (3+3.75)*2	m2	13.5
			x	x
19	M 33.01.04	Umocnienie dna ciek płytami drogowymi o gr. 180mm 3*2*2	m2	12.0
			x	x
	M 33.01.05	Dostawa i wbudowanie przepustu	x	x
20	M 33.01.05	Wykonanie fundamentu kruszywowwego - kruszywo 6.4*1.2*20.5	m3	157.5
			x	x
21	M 33.01.05	Wykonanie fundamentu kruszywowwego - geowłóknina (5.8*4+2*2+0.6*4)*23	m2	680.8
			x	x
22	M 33.01.05	Dostawa konstrukcji przepustu 19.16	m	19.2
			x	x
23	M 33.01.05	Montaż przepustu 1	kpl.	1.0
			x	x
24	M 33.01.05	Wykonanie zasyпки konstrukcji przepustu 10.5*17	m3	178.5
			x	x

LP.	POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDN.	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
25	M 33.01.05	Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 140x8	m	6.0
		6	x	x
26	M 33.01.05	Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 315x8	m	18.0
		3*6	x	x
27	M 33.01.05	Wykonanie belki obwodowej z betonu C25/30	m3	1.1
		0.3*0.5*3.6*2	x	x
28	M 33.01.05	Wykonanie belki obwodowej - zbrojenie ze stali AIIIIN	kg	200.0
		200	x	x
	M 33.01.07	Roboty rozbiórkowe	x	x
29	M 33.01.07	Rozbiórka balustrad przy skrzydłach	m	7.2
		1.80*4	x	x
30	M 33.01.07	Rozbiórka bariery na moście	m	14.0
		7*2	x	x
31	M 33.01.07	Rozbiórka pokładu drzewianego	m2	36.0
		36	x	x
32	M 33.01.07	Rozbiórka konstrukcji stalowej mostu	kg	6 910.6
		(9*100*6.1+16*3*5.6)*1.2	x	x
33	M 33.01.07	Rozbiórka oczepów podpór - bali drewnianych	m	14.0
		7*2	x	x
34	M 33.01.07	Rozbiórka podpór mostu - pali drawnianych	m	100.0
		5*2*10	x	x
35	M 33.01.07	Rozbiórka ścianki zapleczonej przyczółka i skrzydeł - palisady drewnianych	m2	130.0
		(7+2*3)*5*2	x	x
36	M 33.01.07	Rozbiórka podbudowy drogowej o średniej gr. 20cm	m2	102.2
		29.2*3.5	x	x
37	M 33.01.07	Rozbiórka płyt drogowych	m3	126.6
		29.2*3+6.5*6	x	x