WIK Zaktad Ustug Mostowych

Przebudowa obiektu mostowego

Sp. zo.0. w Borzecinie w ciggu drogi
powiatowej nr 2215G
PRZEDMIAR ROBOT
WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.
LP. | POZYCIA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA [ ILOSC
1 2 3 4 5
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.03.00. |Roboty rozhidrkowe, usuniecie i ochrona drzew X
D-01.03.25. |Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew X
1 D-01.03.25. Usunigcie zadrzewien (krzewdw) na powierzchni terenu| ~ m2 173.0
16*6+11*7 X X
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.00. |Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie X
D-04.04.02. |Podbudowa z kruszyw kamiennych X
2 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy gr. 20cm|  m2 167.2
29.2%3.5+65 X X
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00. |Nawierzchnie z elementéw betonowych X
D-05.03.05. |Nawierzchnia z ptyt drogowych X
3 D-05.03.05. Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych gr. 12.5cm|  m2 87.6
29.2*3 X X
4 D-05.03.05. Wykonanie umocnienia nasypu z ptyt drogowych azurowych gr. 12.5cm|  m2 60.0
60 X X
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00. |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
D-06.01.01. |Humosownaie i obsainie trawg
5 | D-06.01.01. Wykonania umocnienia skarp trawg|  m2 924
(14.5+18+29.5+15)*1.2 X X
D-06.03.00. |Pobocza utwardzone X X
D-06.03.01. |Pobocza utwardzone kruszywem tamanym X X
6 D-06.03.01. Wykonanie pobocza] m2 71.2
29.2¥1+42 X X
D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe X X
7 D-07.02.01. Opracowanie i wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robo6t|  kpl 1.0
1 X X
D-07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE
D-07.05.01. |Bariery ochronne stalowe jednostronne X X
8 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie m 48.0
48
9 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w fundamencie m 4.0
4
M-21.00.00. FUNDAMENTY
M-21.00.01. [Beton konstrukcyjny X X
M-21.00.02. |Stal zbrojeniowa X X
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WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.
LP. | POZYCIA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA | 1LOSC
1 2 3 4 5
M-22.00.00. KORPUSY PODOR
M-22.06.00. |Wykopy
M-22.06.01. [Wykopy w gruncie X X
10 | M-22.06.01. Wykop pod fundament przepustu i umocnienie dna m3 2464
8%1.3*23+0.4*4.5*2*2 X X
11 | M-22.06.01. Rozbiérka nasypu drogowego przy przepudcie] m3 147.0
21*7 X X
12 | M-22.06.01. Wykopy powierzchniowe pod elementy umocnienia i rozbudowe nasypu przy przepuscie] m3 98.1
(160+99+68)*0.3 X X
M-27.00.00. HYDROIZOLACJA
M-27.01.00. {Izolacje powtokowa
M 27.01.01 [Izolacja powtokowa na zimno X X
13 | M27.01.01 Izolacja na belce obwodowej przepustu| — m2 5.8
(0.3+0.5)*3.6*2 X X
M-29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.00. [Roboty ziemne w rejonie przyczotkow
M 29.03.01 [Zasypka X X
14 | M29.03.01 Wykonanie nasypu w rejonie przepustu m3 198.8
(0.3+0.5)*3.6*2+31.2*4+(4*4+6*2.5)*2.2 X X
M-29.15.00. [Umocnienie skarp stozkow przyczotkowych
M 29.15.01 |Wykonanie umocnienia z ptyt azurowych X X
15 | M29.15.01 Wykonanie umocnienia z ptyt azurowych[ — m2 114.0
(51+44)*1.2 X X
M-33.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-33.01.00. [Roboty rdzne
M 33.01.02 [Wyznaczenie osi oraz punktdw wysokosciowych X X
16 | M33.01.02 Wyznaczenie trasy i obstuga geodezyjna m 60.0
30+30 X X
M 33.01.03 [Wykonanie tymczasowego rurociggu na przeprowadzenie wody X X
17 | M33.01.03 Wykonanie grodzy ziemnych i rurociagu o $rednicy 600mm i diugosci 38m|  kpl. 1.0
1 X X
M 33.01.04 [Umocnienie dna cieku X X
18 | M33.01.04 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym o gr. 300mm|  m2 13.5
(3+3.75)*2 X X
19 | M33.01.04 Umocnienie dna cieku ptytami drogowymi o gr. 180mm|  m2 12.0
3*2*2 X
M 33.01.05 [Dostawa i wbudowanie przepustu X
20 | M33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - kruszywo|  m3 157.5
6.4*1.2*20.5 X X
21 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - geowtdknina| ~ m2 680.8
(5.8%4+2*2+0.6*4)*23 X X
22 | M33.01.05 Dostawa konstrukcji przepustu m 19.2
19.16 X X
23 | M33.01.05 Montaz przepustu|  kpl. 1.0
1 X X
24 M 33.01.05 Wykonanie zasypki konstrukcji przepustu m3 178.5
10.5*17 X X
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25 | M33.01.05 Zakup i montaz rur ostonowych HDPE 140x8 m 6.0
6 X X
26 | M33.01.05 Zakup i montaz rur ostonowych HDPE 315x8 m 18.0
3*6 X X
27 | M33.01.05 Wykonanie belki obwodowej z betonu C25/30]  m3 1.1
0.3*0.5*3.6*2 X X
28 | M33.01.05 Wykonanie belki obwodowej - zbrojenie ze stali AllIN kg 200.0
200 X X
M 33.01.07 [Roboty rozbiorkowe X X
29 | M33.01.07 Rozbiérka balustrad przy skrzydtach m 7.2
1.80%4 X X
30 | M33.01.07 Rozbiérka bariery na mo$cie m 14.0
72 X X
31 M 33.01.07 Rozbiérka poktadu drwenianego[ — m2 36.0
36 X X
32 | M33.01.07 Rozbidrka konstrukcji stalowej mostu kg 6910.6
(9*100%6.1+16*3*5.6)*1.2 X X
33 | M33.01.07 Rozbiorka oczepdw podpor - bali drewnianych m 14.0
772 X X
34 | M33.01.07 Rozbiérka podp6r mostu - pali drawnianych m 100.0
5*2*10 X X
35 | M33.01.07 Rozbidrka scianki zaplecznej przyczolka i skrzydet - palisady drewnianych] — m2 130.0
(7+2*3)*5*2 X X
36 | M33.01.07 Rozbiorka podbudowy drogowej o sredniej gr. 20cm|  m2 102.2
29.2*3.5 X X
37 | M33.01.07 Rozbiérka ptyt drogowych]  m3 126.6
29.2%3+6.5%6 X X




