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Przebudowa obiektu mostowego
w Borzęcinie w ciągu drogi

powiatowej nr 2215G

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

CZĘŚĆ DROGOWA
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.00. Roboty rozbiórkowe, usuniecie i ochrona drzew x x
D-01.03.25. Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew x x

1 D-01.03.25. Usunięcie zadrzewień (krzewów) na powierzchni terenu m2 173.0
16*6+11*7 x x

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie x x
D-04.04.02. Podbudowa z kruszyw kamiennych x x

2 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy gr. 20cm m2 167.2
29.2*3.5+65 x x

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.00. Nawierzchnie z elementów betonowych x x
D-05.03.05. Nawierzchnia z płyt drogowych x x

3 D-05.03.05.  Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm m2 87.6
29.2*3 x x

4 D-05.03.05.  Wykonanie umocnienia nasypu z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm m2 60.0
60 x x

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.00. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ścieków x x
D-06.01.01. Humosownaie i obsainie trawą x x

5 D-06.01.01. Wykonania umocnienia skarp trawą m2 92.4
(14.5+18+29.5+15)*1.2 x x

D-06.03.00. Pobocza utwardzone x x
D-06.03.01. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym x x

6 D-06.03.01.  Wykonanie pobocza m2 71.2
29.2*1+42 x x

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe x x
7 D-07.02.01. Opracowanie i wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót kpl 1.0

1 x x

D-07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE

D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne x x
8 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie m 48.0

48

9 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w fundamencie m 4.0
4

CZĘŚĆ MOSTOWA
M-21.00.00. FUNDAMENTY

M-21.00.01. Beton konstrukcyjny x x
M-21.00.02. Stal zbrojeniowa x x

PRZEDMIAR ROBÓT

LP. POZYCJA
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M-22.00.00. KORPUSY PODÓR

M-22.06.00. Wykopy
M-22.06.01. Wykopy w gruncie x x

10 M-22.06.01. Wykop pod  fundament przepustu i umocnienie dna m3 246.4
8*1.3*23+0.4*4.5*2*2 x x

11 M-22.06.01. Rozbiórka nasypu drogowego przy przepuście m3 147.0
21*7 x x

12 M-22.06.01. Wykopy powierzchniowe pod elementy umocnienia i rozbudowe nasypu przy przepuście m3 98.1
(160+99+68)*0.3 x x

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA

M-27.01.00. Izolacje powłokowa
M 27.01.01 Izolacja powłokowa na zimno x x

13 M 27.01.01 Izolacja na belce obwodowej przepustu m2 5.8
(0.3+0.5)*3.6*2 x x

M-29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.00. Roboty ziemne w rejonie przyczółków
M 29.03.01 Zasypka x x

14 M 29.03.01 Wykonanie nasypu w rejonie przepustu m3 198.8
(0.3+0.5)*3.6*2+31.2*4+(4*4+6*2.5)*2.2 x x

M-29.15.00. Umocnienie skarp stożków przyczółkowych
M 29.15.01 Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych x x

15  M 29.15.01 Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych m2 114.0
(51+44)*1.2 x x

M-33.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00. Roboty różne
M 33.01.02 Wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych x x

16 M 33.01.02 Wyznaczenie trasy i obsługa geodezyjna m 60.0
30+30 x x

M 33.01.03 Wykonanie tymczasowego rurociągu na przeprowadzenie wody x x

17 M 33.01.03 Wykonanie grodzy ziemnych i rurociągu o średnicy 600mm i długości  38m kpl. 1.0

1 x x

M 33.01.04 Umocnienie dna cieku x x

18 M 33.01.04 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym o gr. 300mm m2 13.5

(3+3.75)*2 x x

19 M 33.01.04 Umocnienie dna cieku płytami drogowymi o gr. 180mm m2 12.0

3*2*2 x x
M 33.01.05 Dostawa i wbudowanie przepustu x x

20 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - kruszywo m3 157.5
6.4*1.2*20.5 x x

21 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - geowłóknina m2 680.8
(5.8*4+2*2+0.6*4)*23 x x

22 M 33.01.05 Dostawa konstrukcji przepustu m 19.2
19.16 x x

23 M 33.01.05 Montaż przepustu kpl. 1.0
1 x x

24 M 33.01.05 Wykonanie zasypki konstrukcji przepustu m3 178.5
10.5*17 x x
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25 M 33.01.05 Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 140x8 m 6.0
6 x x

26 M 33.01.05 Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 315x8 m 18.0
3*6 x x

27 M 33.01.05 Wykonanie belki obwodowej z betonu C25/30 m3 1.1
0.3*0.5*3.6*2 x x

28 M 33.01.05 Wykonanie belki obwodowej - zbrojenie ze stali AIIIN kg 200.0
200 x x

M 33.01.07 Roboty rozbiórkowe x x
29 M 33.01.07 Rozbiórka balustrad przy skrzydłach m 7.2

1.80*4 x x
30 M 33.01.07 Rozbiórka bariery na moście m 14.0

7*2 x x
31 M 33.01.07 Rozbiórka pokładu drwenianego m2 36.0

36 x x
32 M 33.01.07 Rozbiórka konstrukcji stalowej mostu kg 6 910.6

(9*100*6.1+16*3*5.6)*1.2 x x
33 M 33.01.07 Rozbiorka oczepów podpór - bali drewnianych m 14.0

7*2 x x
34 M 33.01.07 Rozbiórka podpór mostu - pali drawnianych m 100.0

5*2*10 x x
35 M 33.01.07 Rozbiórka ścianki zaplecznej przyczólka i skrzydeł - palisady drewnianych m2 130.0

(7+2*3)*5*2 x x
36 M 33.01.07 Rozbiorka podbudowy drogowej o sredniej gr. 20cm m2 102.2

29.2*3.5 x x
37 M 33.01.07 Rozbiórka płyt drogowych m3 126.6

29.2*3+6.5*6 x x


