

oznaczenie sprawy **ZP.272.21.2017.PN**

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Założenie szczegółowej osnovy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) – stabilizacja punktów osnovy na obszarze Powiatu Gdańskiego”

Zamawiający tj. Powiat Gdański, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16, informuje, że na realizację zadania

przeznaczył 232.000,00 zł w tym na:

Zadanie nr 1 - 54.000,00 zł

Zadanie nr 2 – 110.000,00 zł

Zadanie nr 3 – 68.000,00 zł

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności	Data i godz. wpływu
1.	OPGK Rzeszów S.A. Ul. Geodetów 1 35-328 Rzeszów	Zadanie nr 1 68.491,32 zł Zadanie nr 2 130.628,46 zł Zadanie nr 3 79.517,04 zł	Zadanie nr 1,2,3 31.10.2017 r	Zadanie nr 1,2,3 61 miesięcy	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	28.07.2017 r. Godz. 10:35

<p>2.</p> <p>Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum IT GEO Wiesław Świderski Os. 60-lecia 4a/6 83-200 Starogard Gdański</p> <p>GALILEO Łukasz Zabrowski USUGI GEODEZYJNE ul. Tysiąclecia 8 83-000 Pruszcz Gdański</p>	<p>Zadanie nr 1 55.485,30 zł</p>	<p>Zadanie nr 1 16.10.2017 r.</p>	<p>Zadanie nr 1 61 miesięcy</p>	<p>30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego</p>	<p>31.07.2017 r. Godz. 08:15</p>
<p>3.</p> <p>Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum IT GEO Wiesław Świderski Os. 60-lecia 4a/6 83-200 Starogard Gdański</p> <p>GALILEO Łukasz Zabrowski USUGI GEODEZYJNE ul. Tysiąclecia 8 83-000 Pruszcz Gdański</p>	<p>Zadanie nr 2 115.829,10 zł</p>	<p>Zadanie nr 2 16.10.2017 r.</p>	<p>Zadanie nr 2 61 miesięcy</p>	<p>30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego</p>	<p>31.07.2017 r. Godz. 08:15</p>
<p>4.</p> <p>Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum IT GEO Wiesław Świderski Os. 60-lecia 4a/6 83-200 Starogard Gdański</p> <p>GALILEO Łukasz Zabrowski USUGI GEODEZYJNE ul. Tysiąclecia 8 83-000 Pruszcz Gdański</p>	<p>Zadanie nr 3 65.448,30 zł</p>	<p>Zadanie nr 3 16.10.2017 r.</p>	<p>Zadanie nr 3 61 miesięcy</p>	<p>30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego</p>	<p>31.07.2017 r. Godz. 08:15</p>