PRZEDMIAR ROBOT nr. 02/01/BAKR/2018

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SALI OBSLUGI KLIENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI W
BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU GDANSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:  83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM

ADRES INWESTORA :  83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPOZADZIL. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 2 styczen 2018



Podstawa Nr

jedn.o

Cena

Lp. . Opis Obmiar . Wartos¢
P S.T.W.iO.R.B. P bm. jedn.
1 2 3 4 5
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica i zasilanie urzadzen teletechnicznych
1d.1.1 ST 03.01.00 Przebudowa w rozdzielnicy elektrycznej kpl 1.000
2d.1.1 ST 03.01.00 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych m 98.000
3d.1.1 ST 03.01.00 . L . . o
Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt 1.000]
4d.1.1 ST 03.01.00 L . L o
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1.000]
Instalacja oswietlenia
5d.1.2 . o L
ST 01.01.00 Demintaz starego osprzetu wraz z wywiezieniem i utulizacjg kpl. 1.000]
6d.1.2 ST 03.01.00 Przygotowapie podlozal pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (il.mocowan 2) kpl. 98.000
ST 03.01.00 ) L.
7d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych podwojnych wpuszczanych szt. 27.000
ST 03.01.00 )
8d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych kasetonowych wpuszczanych szt. 30,000
ST 03.01.00 . ) . )
9d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych zwieszakowych szt. 14.000
10d.1.2 ST 03.01.00 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy ewakuacyjnej oswietlenia awaryjnego ; 20.000
1. szt.
ST 03.01.00 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy kieerunkowej ewakuacyjnej o$wietlenia
11d.1.2 awaryjnego szt. 13,000
ST 03.01.00 ) ) .
12d.1.2 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek szt. 28.000
13d1.2 ST 03.01.00 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm ozt. 28.000
ST 03.01.00
14 d.1.2 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. 21.000




ST 03.01.00

15d.1.2 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych - czujek ruchu szt. 7.000
ST 03.01.00
16d.1.2 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (poditoze betonowe) uktadany w tynku m 524.000
17d.1.2 ST 03.01.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5.000
ST 03.01.00 Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
18d.1.2 - pomiar pierwszy punkt 18.000
Instalacje gniazd
ST 03.01.00 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) w peszlach
19d.1.3 techn.wzmocnionych pod tynkiem/poszdzzka z rewizjami m 482.000|
20d.1.3 ST 03.01.00 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie szt. 37.000
ST 03.01.00
21d.1.3 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt. 23.000
224d.1.3 ST 03.01.00 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych zasilajgcych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem
w puszkach z podtgczeniem szt. 23.000
23d.1.3 ST 03.01.00 Montaz do gotowego podioza zastawéw PEL ST szt. 15,000
24d.1.3 ST 03.01.00 . . . L .
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5.000|
27d.1.3 ST 03.01.00 ) ) o )
Montaz gniazd komputerowo-telefonicznych pod urzgdzenia wielofunkcyjne szt. 2.000
28d.1.3 ST 03.01.00 ) )
Szafka telekomunikacyjna 10-12U z montazem szt. 1.000
29d.1.3 ST 03.01.00 ) L ) L
Podkontrukcja w $ciance g-k do zamocowania szafki z ciezarem okolo 50kg kpl. 1.000
30d.1.3 ST 03.01.00 . . . ) : L .
Doprowadzenie okablowania swiatlowodu do szafki telekomunikacyjnej z pom. serwerowni m 27.000
31d.1.3 ST 03.01.00 ) ) ) )
Doprowadzenie okablowania pod stanowiska PEL ST z szafki telekom. m 145.000|
2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
32d.2 ST 03.01.00 .
Demontaz starego osprzetu - analogia szt. 25.000
ST 03.01.00 )
33d.2 Okablowanie m 428.000)
34d.2 ST 03.01.00 .
Centrala systemu sygnalizacji pozaru szt. 1.000]




35d.2 ST 03.01.00 Modut kontrolno sterujacy szt. 3.000

36d.2 ST 03.01.00 Zewnetrzny reczny ostrzegacz pozaru szt. 2.000]

37d.2 ST 03.01.00 Ups szt. 1.000

38d.2 ST 03.01.00 Zestaw kabli do modutu KD szt. 2.000

39d.2 ST 03.01.00 Przeniesienie istniejgcych modutéw KD szt. 2.000]
ST 03.01.00 32.000

40d.2 Montaz czujki optycznej dymu szt.

41d.2 ST 03.01.00 Montaz gniazda czujki szt. 30.000

42 d.2 ST 03.01.00 Montaz gniazda czujki szt. 2.000|

43d.2 ST 03.01.00 Sygnalizator optyczno akustyczny (demontaz istniejgcych i ponowny montaz) szt. 4.000
ST 03.01.00 ) . )

44d.2 Wskaznik zadziatania szt. 14.000

45d.2 ST 03.01.00 Puszka PIP szt. 2.000

46 d.2 ST 03.01.00 Element wykonawczy szt. 3.000

47d.2 ST 03.01.00 Zasilacz do systeméw p.poz. szt. 1.000

48d.2 ST 03.01.00 Akumulator 18 Ah/12V szt. 2.000

3. SSNW

ST 03.01.00

49d.3 Demontaz przycisku napadowego szt. 1.000]

50 d.3 ST 03.01.00 Okablowanie do nowego przycisku m 9.000
ST 03.01.00 .

51d.3 Montaz przycisku napadowego szt. 1.000]
ST 03.01.00

52d.3 Demontaz kamer szt. 9.000]

53d.3 ST 03.01.00 Przewody do kamer m 78.000

54 d.3 ST 03.01.00 Demontaz czujek ruchu szt. 10.000

55d.3 ST 03.01.00 Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu szt. 8.000
ST 03.01.00 .

56 d.3 Montaz zestawu przywotawczego do WC dla niepetnosprawnych kpl. 1.000]

4. SYSTEM KOLEJKOWY

57d.4 ST 03.01.00 Demontaz i ponowny montaz stniejacego kolejkomatu wydawania biletow kpl. 1.000|
ST 03.01.00 Demontaz istniejacych wyswietlaczy numerow i odbiornikow biurkowych wraz z ponownym

58 d.4 o montazem w innych lokalizacjach kpl. 10.000]
ST 03.01.00 Demontaz i ponowny montaz po pracach budowlanych istniejacego EKRANU monitora

59d.4 T wyswietlajgcego numerki kpl. 3,000
ST 03.01.00

60d.4 Przewody kabelkowe m 54.000




