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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termoizolacja budynku DPS Zaskoczyn

1 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE 1 145
1.1 Kod CPV - 45321000-3 ZEWNĘTRZNE ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN PIWNIC 1 16
1.2 Kod CPV - 45443000 - 4   RUSZTOWANIA 17 20
1.3 Kod  CPV - 45443000- 4  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 21 31
1.4 Kod CPV - 45261000-4  POKRYCIA DACHOWE 32 36
1.5 Kod CPV - 45261210-9  OBRÓBKI BLACHARSKIE 37 40
1.6 Kod CPV - 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA 41 48
1.7 Kod CPV - 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 49 83
1.8 Kod CPV - 45324000-4  TYNKOWANIE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 84 87
1.9 Kod CPV - 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN 88 95

1.10 Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE 96 100
1.11 Kod CPV - 45261320-3  ORYNNOWANIE 101 103
1.12 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE  STUDZIENKI PODOKIENNE 104 112
1.13 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE - ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 113 118
1.14 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE - ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE 119 128
1.15 Kod CPV - 45443000-4  PRACE PORZĄDKOWE 129 141
1.16 PIELĘGNACJA ZIELENI 142 145

2 FUNDAMENT POD POMPY 146 156
3 OGRODZENIE POMP CIEPŁA 157 163
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termoizolacja budynku DPS Zaskoczyn

1 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Kod CPV - 45321000-3 ZEWNĘTRZNE ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN PIWNIC

1
d.1.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad, konstrukcji daszków stalowych stałowych szt.

80  <cięcie palnikem> szt. 80,00
RAZEM 80,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

<nakrywy sudzienek>
6 szt. 6,00
<kraty i okna>  9 szt. 9,00

RAZEM 15,00
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

3,70*0,6 m2 2,22
<O4>  2,65*1,25*2 m2 6,63

RAZEM 8,85
4

d.1.1
KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt falistych m2

6,75*2,30+1,40*4,50 m2 21,83
RAZEM 21,83

5
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3

<studzienki>
(3,75+0,60)*1,60*0,20*2 m3 2,78
(1,95+0,60*2)*1,60*0,20 m3 1,01
(6,75+0,60*3)*1,60*0,20 m3 2,74
(7,20+0,60*3)*1,60*0,20 m3 2,88
[(17,60+15,76-1,20+0,60*5)*1,50+(1,20+1,0)*2,27]*0,20 m3 11,55
<dno studz.>  
(3,75+5,64+1,76+3,70+6,75+7,20+17,60+15,76)*0,80*0,15 m3 7,46

RAZEM 28,42
6

d.1.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie nawierzchni z płyt i kostki betonowej (opaski) m2

<el.połud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60 m2 46,35
(wsch. i póln B)
(15,10+6,82)*0,60 m2 13,15
(9,02+4,60+10,75)*0,60 m2 14,62
 

RAZEM 74,12
7

d.1.1
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu ścian do izolacji m3

<el.połud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60*0,60 m3 27,81
(wsch. i póln B)
(15,10+6,82)*0,60*0,50 m3 6,58
(9,02+4,60+10,75)*0,60*0,50 m3 7,31
(7,54+4,87*2)*0,60*2,25 m3 23,33
 

RAZEM 65,03
8

d.1.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Zerwanie izolacji ze styropianu gr.12cm z wyprawą m2

<póln.>
11,25*1,0+21,75*0,90+7,80*(1,50+0,90)*0,5 m2 40,19
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(1,03+0,50)*0,5 m2 23,86
<poł>
[85,87-(3,78+1,98)]*(1,0+1,33+0,50)*0,5 m2 113,36
<zach>
(17,60+15,76)*2,40 m2 80,06
6,82*1,40 m2 9,55
7,56*(1,23+1,0)*0,5 m2 8,43
<wsch>
13,86*2,40 m2 33,26
(7,54+4,87*2)*2,25 m2 38,88
5,21*2,25*0,5+11,07*0,40 m2 10,29
15,10*1,53 m2 23,10
-1,20*0,96*18 m2 -20,74
 

RAZEM 360,24
9

d.1.1
KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z
cegły ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

 
<z poz.przygotowanie podłoża przyjęto 5%>
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
360,24*0,05 m2 18,01
 

RAZEM 18,01
10

d.1.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod izolację - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

<j.w> 360,24 m2 360,24
RAZEM 360,24

11
d.1.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie

m2

<j.w>   360,24 m2 360,24
RAZEM 360,24

12
d.1.1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa

m2

<póln.>
11,25*0,50+21,75*0,90+7,80*(1,50+0,90)*0,5 m2 34,56
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(1,03+0,50)*0,5 m2 23,86
<poł>
[85,87-(3,78+1,98)]*0,90 m2 72,10
<zach>
(17,60+15,76)*1,90 m2 63,38
6,82*0,90 m2 6,14
7,56*(1,23+1,0)*0,5 m2 8,43
<wsch>
13,86*1,90 m2 26,33
(7,54+4,87*2)*1,75 m2 30,24
5,21*2,25*0,5+11,07*0,40 m2 10,29
15,10*1,0 m2 15,10

RAZEM 290,43
13

d.1.1
KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotność = 2

m2

<j.w>  290,43 m2 290,43
RAZEM 290,43

14
d.1.1

KNR 0-33
0101-02

Przyklejenie płyt styropianowych EPS-150-0036 o gr. 12 cm wodoodpornych  (ro-
boty wykonywane ręczne)

m2

380,98 m2 380,98
RAZEM 380,98

15
d.1.1

KNR 2-02
0616-05

Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa ze smarowaniem za-
kładów

m2

 < j.w >   380,98 m2 380,98
RAZEM 380,98

16
d.1.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

< z poz.odkrywanie fundamentów>      65,03 m3 65,03
RAZEM 65,03

1.2 Kod CPV - 45443000 - 4   RUSZTOWANIA
17

d.1.2
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2.57 m2

<bud A>
35,00*(9,40+4,63+1,06)+5,50*9,40 m2 579,85
13,30*14,11 m2 187,66
32,47*15,26 m2 495,49
<bud B>
(15,18+6,82)*11,45 m2 251,90
(9,02+4,60+10,75)*11,45 m2 279,04
37,52*14,48 m2 543,29
 

RAZEM 2 337,23
18

d.1.2
KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10
m

m2

<j.w>  2337,23 m2 2 337,23
RAZEM 2 337,23

19
d.1.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

<j.w>  2337,23 m2 2 337,23
RAZEM 2 337,23

20
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
17,18,19,21,22,23,25,26,27,32,33,37,38,39,40,49,51,54,58,59,62,63,64,65,85,86,
87,88,90,92,93,95,96,97,99,100,102)

1.3 Kod  CPV - 45443000- 4  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
21

d.1.3
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

48,26+41,26+9,41+9,12+27,47+10,71+4,60*2+9,02*2+7,0 m 180,47
RAZEM 180,47
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR
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22

d.1.3
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9,40+1,0+5,0*2+14,10+14,50+12,50+11,60*2+1,50 m 86,20
RAZEM 86,20

23
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4)*0,20 m2 42,74
1,02*(4+5+2)*0,20 m2 2,24
0,90*2*0,20 m2 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
0,78*(2+4+10+12)*0,20 m2 4,37
1,57*1*0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3*0,20 m2 0,80
1,45*2*0,20 m2 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m2 4,94
2,75*2*0,20 m2 1,10
1,30*0,20 m2 0,26
A  (suma częściowa) ---------------

m2 61,47
<opierzenia kominów>
(0,78+2,25)*2*0,30 m2 1,82
1,16*0,30 m2 0,35
(1,20+0,59*2)*0,30 m2 0,71
(1,13+0,41)*2*0,30 m2 0,92
<przy ścianach i attyki>
<kotłownia>
7,54*(0,30+0,70) m2 7,54
4,87*2*0,70 m2 6,82
<bud.A>
(13,30*2+41,26+5,95*2+5,70*2+41,25)*0,50 m2 66,21
(9,41+9,12)*0,50 m2 9,27
<bud B>
(6,93*2+2,91)*0,45 m2 7,55
(26,85+6,82+7,05+15,18)*0,45 m2 25,16
<bud C>
7,56*2*0,45+48,31*0,52 m2 31,93
<daszki>
2,15*1,50 m2 3,23
(1,04+0,42)*0,30 m2 0,44
(0,83+0,42*2)*0,30 m2 0,50
 
 

RAZEM 223,92
24

d.1.3
KNR 4-01
0354-11
analogia

Demontaż podokienników wewnętrznych m

1,56*(44+76+2+11+4) m 213,72
1,02*(4+5+2) m 11,22
0,90*2 m 1,80
1,18*12 m 14,16
0,78*(2+4+10+12) m 21,84
1,57*1 m 1,57
2,15*1 m 2,15
1,34*3 m 4,02
1,45*2 m 2,90
0,85*3 m 2,55
1,30*(18+1) m 24,70
2,75*2 m 5,50
1,30*1 m 1,30

RAZEM 307,43
25

d.1.3
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy m2

<bud A >
41,25*10,62+2,40*33,42 m2 518,28
<kotłownia>
4,87*7,0 m2 34,09
 

RAZEM 552,37
26

d.1.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru hakow szt.

20 szt. 20,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major



Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR
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RAZEM 20,00

27
d.1.3

KNR-W 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych  z podłoża ceglanego ze zdjęciem uchwytów,
wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

100,0 m 100,00
RAZEM 100,00

28
d.1.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

<drzwi,bramy stalowe>
1,06*1,93 m2 2,05
2,30*3,00*2 m2 13,80
2,50*3,00*2 m2 15,00
 

RAZEM 30,85
29

d.1.3
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

30
d.1.3

KNR-W 4-03
1135-02

Demontaż oprawek zwykłych ściennych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

31
d.1.3

KNR 4-02
0234-14

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

1.4 Kod CPV - 45261000-4  POKRYCIA DACHOWE
32

d.1.4
KNR 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

<kominy>
(0,42+1,04)*2*2,40 m2 7,01
2,0*2*2,40 m2 9,60
(0,42+0,83)*2*2,40 m2 6,00
(0,78+2,25)*2*1,0 m2 6,06
1,16*1,30 m2 1,51
(1,20+0,59*2)*1,20 m2 2,86
(1,13*0,41)*2*0,60 m2 0,56
0,75*4*1,0 m2 3,00
(0,75+0,30)*2*0,60*3 m2 3,78
 
 

RAZEM 40,38
33

d.1.4
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

41,26*10,90+2,40*33,42 m2 529,94
7,0*4,87 m2 34,09
 

RAZEM 564,03
34

d.1.4
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

<kominy>
(0,42+1,04)*2*0,30 m2 0,88
2,0*0,30 m2 0,60
(0,42+0,83)*2*0,30 m2 0,75
(0,78+2,25)*2*0,30 m2 1,82
1,16*0,30 m2 0,35
(1,20+0,59*2)*0,30 m2 0,71
(1,13*0,41)*2*0,30 m2 0,28
0,75*4*0,30 m2 0,90
 
 

RAZEM 6,29
35

d.1.4
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową- tynki kominów m2

<z poz. przecieranie tynków kominów>  40,38 m2 40,38
RAZEM 40,38

36
d.1.4 wycena indy-

widualna

Dostarczenie i montaż daszków z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej m2

2,70*3,95 m2 10,67
1,20*4,50 m2 5,40
 

RAZEM 16,07
1.5 Kod CPV - 45261210-9  OBRÓBKI BLACHARSKIE
37

d.1.5
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- roboty dachowe

m2

<attyki>
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(6,93*2+2,91+4,87+2,2)*0,77 m2 18,36
< pasy nadrynnowe>
(41,25+9,41+9,12+48,26+1,90+7,0+8,94+2,91)*0,90 m2 115,91
<krawędzie ścian>
(13,02+41,25+2,40+10,90+7,64)*0,40 m2 30,08
<styki ścian>
(5,25+2,40+4,50+4,60+9,02+5,70)*0,30 m2 9,44
3,98*0,30 m2 1,19
 

RAZEM 174,98
38

d.1.5
KNR 2-02
0410-01
analogia

Mocowanie płyty OSB na ścianach attyki m2

<attyki>
(6,93*2+2,91+4,87+2,20)*0,43 m2 10,25

RAZEM 10,25
39

d.1.5 wycena indy-
widualna

Dostarczenie parapetów z blachy powlekanej m

<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4) m 213,72
1,02*(4+5+2) m 11,22
0,90*2 m 1,80
1,18*12 m 14,16
0,78*(2+4+10+12) m 21,84
1,57*1 m 1,57
2,15*1 m 2,15
1,34*3 m 4,02
1,45*2 m 2,90
0,85*3 m 2,55
1,30*(18+1) m 24,70
2,75*2 m 5,50
1,30*2 m 2,60

RAZEM 308,73
40

d.1.5
KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej przy parapetach m

308,73 m 308,73
RAZEM 308,73

1.6 Kod CPV - 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA
41

d.1.6
KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

<j.w>   360,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

42
d.1.6

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem grub. do 10 cm

m2

<wg  opisu >     360,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

43
d.1.6

KNR 4-01
0609-02

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

<j.w>   360,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

44
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr.20cm
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

<j.w>   360,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

45
d.1.6

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie płyt OSB gr.22mm m2

360,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

46
d.1.6

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej P o grubości 10 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

190 m2 190,00
RAZEM 190,00

47
d.1.6

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

<tarasy>
5,70*9,40+9,69*5,70 m2 108,81

RAZEM 108,81
48

d.1.6
KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej  metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

108,81 m2 108,81
RAZEM 108,81

1.7 Kod CPV - 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49

d.1.7
KNR 0-19
0928-01

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2
okna PCV uchylne  typ <S>  70/45  Umax=0,9W/m2K

m2

 <S>     0,70*0,45*12 m2 3,78
RAZEM 3,78

50
d.1.7

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2
okna PCV uchylne typ  6w 108/55 Umax=0,9W/m2K

m2

<6>    1,08*0,55*12 m2 7,13
RAZEM 7,13

51
d.1.7

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2
okna PCV uchylno rozwierne  typ O2w  81/95  Umax=0,9W/m2K

m2

<O2 >     0,81*0,95*1 m2 0,77
RAZEM 0,77

52
d.1.7

KNR 0-19
0928-05

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2
okna PCV uchylno rozwierne  typ O3w  120/67  Umax=0,9W/m2K

m2

<O3>     1,20*0,67*1 m2 0,80
RAZEM 0,80

53
d.1.7

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<05>    1,20*1,25 m2 1,50
RAZEM 1,50

54
d.1.7

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<8>  0,92*1,46*2  m2 2,69
RAZEM 2,69

55
d.1.7

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<8`>  0,80*1,46*1 m2 1,17
RAZEM 1,17

56
d.1.7

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<10>   0,68*2,10*6 m2 8,57
RAZEM 8,57

57
d.1.7

KNR 0-19
0928-06

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.5 m2

m2

<11>   0,68*2,10*10 m2 14,28
RAZEM 14,28

58
d.1.7

KNR 0-19
0928-09

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.0 m2

m2

<4>    0,92*2,14*4 m2 7,88
RAZEM 7,88

59
d.1.7

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<7>     1,45*1,46*4 m2 8,47
RAZEM 8,47

60
d.1.7

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<12>     1,47*1,47*1 m2 2,16
RAZEM 2,16

61
d.1.7

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<9>     1,95*1,09*3 m2 6,38
RAZEM 6,38

62
d.1.7

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<1>   1,46*2,72*44 m2 174,73
RAZEM 174,73

63
d.1.7

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<2>   1,46*2,14*76 m2 237,45
RAZEM 237,45

64
d.1.7

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<2`>   1,46*2,14*2 m2 6,25
RAZEM 6,25

65
d.1.7

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<3>      1,46*1,97*11 m2 31,64
RAZEM 31,64

66
d.1.7

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<04>      2,65*1,25*2 m2 6,63
RAZEM 6,63
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.1.7
KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<okno do portierni>      2,05*1,46 m2 2,99
RAZEM 2,99

68
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV m2

<D1>  1,20*2,75*1 m2 3,30
RAZEM 3,30

69
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV m2

<D2>  1,20*2,05*1 m2 2,46
RAZEM 2,46

70
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV ze ścianką m2

<D3>   1,30*2,08*1 m2 2,70
RAZEM 2,70

71
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV dwuskrzydłowe m2

<D4>   1,46*2,08*1 m2 3,04
RAZEM 3,04

72
d.1.7

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż i montaż drzwi z naświetlem z PCV m2

<D5>     1,60*2,15+1,60*2,20 m2 6,96
RAZEM 6,96

73
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV m2

<D10>  1,20*2,18*1 m2 2,62
RAZEM 2,62

74
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi pełnych z PCV m2

<D6>  1,10*2,05*1 m2 2,26
RAZEM 2,26

75
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi pełnych z PCV m2

<D6`>  1,00*2,15*1 m2 2,15
RAZEM 2,15

76
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi pełnych z PCV m2

<D7>  1,00*2,06*1 m2 2,06
RAZEM 2,06

77
d.1.7

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi pełnych z PCV m2

<D8>  0,91*2,06*1 m2 1,87
RAZEM 1,87

78
d.1.7

KNR 4-01
1301-06

Wymiana  drzwi metalowych pełnych ,izolowanych m2

< D9>   1,06*1,93*1 m2 2,05
RAZEM 2,05

79
d.1.7

KNR 4-01
1301-06

Wymiana  drzwi metalowych pełnych ,izolowanych m2

< D11>   1,88*2,80*1 m2 5,26
RAZEM 5,26

80
d.1.7 wycena indy-

widualna

Bramy garażowe rolowane aluminiowe z napędem elektrycznym
brama garażowa aluminiowa z napędem elektrycznym rolowana typ B1  230/300

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

81
d.1.7 wycena indy-

widualna

Bramy garażowe rolowane aluminiowe z napędem elektrycznym
brama garażowa aluminiowa z napędem elektrycznym rolowana typ B2 250/300

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

82
d.1.7 wycena indy-

widualna

Brama stalowa dwuskrzydłowa izolowana typ B3
brama stalowa izolowana typ B3 otwierana ręcznie 237/234 stalowa izolacyjna

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

83
d.1.7 wycena indy-

widualna

Dostarczenie i montaz podokienników wewnętrznych MDF m2

<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4)*0,20 m2 42,74
1,02*(4+5+2)*0,20 m2 2,24
0,90*2*0,20 m2 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,78*(2+4+10+12)*0,20 m2 4,37
1,57*1*0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3*0,20 m2 0,80
1,45*2*0,20 m2 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m2 4,94
2,75*2*0,20 m2 1,10
1,30*0,20 m2 0,26

RAZEM 61,47
1.8 Kod CPV - 45324000-4  TYNKOWANIE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
84

d.1.8
KNR 4-01
0426-04
analogia

Zerwanie izolacji ze styropianu gr.8 cm z wyprawą m2

<bud.A>
(13,30+0,40)*(14,41+15,11)*0,5 m2 202,21
32,47*14,20+8,40*4,0-8,40*2,10*0,5 m2 485,85
41,25*14,10+5,70*9,40*2+5,95*9,40*2 m2 800,65
<minus>
-1,46*2,72*28 m2 -111,19
-1,46*2,14*55 m2 -171,84
-0,54*2,10*6 m2 -6,80
-0,68*2,10*10 m2 -14,28
5,70*(4,50+4,95)*0,5 m2 26,93
-1,46*2,08 m2 -3,04
 

RAZEM 1 208,49
85

d.1.8
KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z
cegły ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

 
<z poz.przygotowanie podłoża przyjęto 3%>
2447,11*0,03 m2 73,41

RAZEM 73,41
86

d.1.8
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

<bud A>
< z poz. usunięcie styropianu 8cm>   
<j.w>   1208,49 m2 1 208,49
(4,76+3,78+2,09)*14,06 m2 149,46
<bud B>
(1,98+24,87)*(9,10+3,06) m2 326,50
(9,02+4,60+10,75)*12,26 m2 298,78
6,93*11,45 m2 79,35
15,18*11,45+7,95*2,0*0,5 m2 181,76
<bud C>
48,35*4,30+48,26*(4,50+3,40)*0,5 m2 398,53
7,64*4,20 m2 32,09
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2 674,96
<minus>
 -1,46*2,72*15 m2 -59,57
-1,46*2,14*21 m2 -65,61
-1,46*2,14*11 m2 -34,37
-0,92*2,72*5 m2 -12,51
-1,46*1,46*4 m2 -8,53
-1,20*2,75 m2 -3,30
-1,20*2,05 m2 -2,46
-1,30*2,08 m2 -2,70
-1,46*2,08 m2 -3,04
-1,60*4,35 m2 -6,96
-2,30*3,00*2 m2 -13,80
-2,50*3,0*2 m2 -15,00
 

RAZEM 2 447,11
87

d.1.8
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie

m2

<j.w>   2447,11 m2 2 447,11
RAZEM 2 447,11

1.9 Kod CPV - 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN
88

d.1.9
KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą m2

<j.poz.przygotowanie podłoża>    2447,11 m2 2 447,11
RAZEM 2 447,11

89
d.1.9

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew  początkowych m
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85,87-(3,78+1,98)+48,26-(3,0*3+2,50+2,10)+32,47-7,54+41,25-(2,50+5,70)+
15,15-1,60+6,82+9,02+4,60+10,75+13,30

m 230,79

RAZEM 230,79
90

d.1.9
KNR 0-33
0101-04

Przyklejenie płyt styropianowych EPS-0031 o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręcz-
ne)

m2

<bud A>
< z poz. usunięcie styropianu 8cm>   
 1208,49 m2 1 208,49

RAZEM 1 208,49
91

d.1.9
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

<z poz.przygotowanie podłoża>
2447,12 m2 2 447,12
<potrącenie styropian 14cm>   -1208,49 m2 -1 208,49
 

RAZEM 1 238,63
92

d.1.9
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych  kotwami stalowymi z trzpieniem ze styropianu szt

<j.w>     2247,12*6<szt/m2> szt 13 482,72
RAZEM 13 482,72

93
d.1.9

KNR 0-33
0101-05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykony-
wane ręczne)

m2

 
<cokoły>
[85,87-(3,78+2,09+1,98)]*(1,33+0,50+0,42)*0,5 m2 87,77
[48,26-(3,0*3+4,50+2,50+2,10)+7,56]*(0,50+0,73)*0,5 m2 23,20
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,90+0,20)*0,5 m2 17,15
15,18*(1,03+1,33)*0,5 m2 17,91
(17,60+15,76)*(1,10+2,27)*0,5 m2 56,21
12,93*1,80 m2 23,27
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
2,80*2,22+3,25*2,22*0,5 m2 9,82
<ściany>
2247,12 m2 2 247,12
 
-1,20*0,95*18 m2 -20,52
 

RAZEM 2 468,62
94

d.1.9
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.4cm do oście-
ży

m2

 
(1,46+2,72*2)*44*0,20 m2 60,72
(1,46+2,14*2)*(76+2)*0,20 m2 89,54
(1,46+1,97*2)*11*0,20 m2 11,88
(0,92+2,14*2)*4*0,20 m2 4,16
(0,92+2,72*2)*5*0,20 m2 6,36
(1,08+0,55*2)*0,20*12 m2 5,23
(1,45+1,46*2)*4*0,20 m2 3,50
(0,92+1,46*2)*2*0,20 m2 1,54
(0,80*1,46*2)*1 m2 2,34
(0,68+2,10*2)*16*0,20 m2 15,62
1,47*3*0,20 m2 0,88
(0,70+0,45*2)*12 m2 19,20
(2,05+1,46*2)*0,20 m2 0,99
(1,20+0,95*2)*18*0,20 m2 11,16
(0,91+0,95*2)*1*0,20 m2 0,56
(1,20+0,67*2)*1*0,20 m2 0,51
(2,65+1,25*2)*2*0,20 m2 2,06
(1,20+1,25*2)*0,20 m2 0,74
<drzwi>
(1,20+2,75*2)*0,20 m2 1,34
(1,20+2,05*2)*0,20 m2 1,06
(1,30+2,08*2)*0,20 m2 1,09
(1,46+2,08*2)*0,20 m2 1,12
(1,60+4,35*2)*0,20 m2 2,06
(1,20+2,18*2)*0,20 m2 1,11
(1,10+2,05*2)*0,20 m2 1,04
(1,0+2,15*2)*0,20*2 m2 2,12
(0,91+2,06*2)*0,20 m2 1,01
 

RAZEM 248,94
95

d.1.9
KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych ościeży z siatki narożnikowej m

(1,46+2,72*2)*44 m 303,60
(1,46+2,14*2)*(76+2) m 447,72
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(1,46+1,97*2)*11 m 59,40
(0,92+2,14*2)*4 m 20,80
(0,92+2,72*2)*5 m 31,80
(1,08+0,55*2)*12 m 26,16
(1,45+1,46*2)*4 m 17,48
(0,92+1,46*2)*2 m 7,68
(0,80*1,46*2)*1 m 2,34
(0,68+2,10*2)*16 m 78,08
1,47*3 m 4,41
(0,70+0,45*2)*12 m 19,20
(2,05+1,46*2) m 4,97
(1,20+0,95*2)*18 m 55,80
(0,91+0,95*2)*1 m 2,81
(1,20+0,67*2)*1 m 2,54
(2,65+1,25*2)*2 m 10,30
(1,20+1,25*2) m 3,70
<drzwi>
(1,20+2,75*2) m 6,70
(1,20+2,05*2) m 5,30
(1,30+2,08*2) m 5,46
(1,46+2,08*2) m 5,62
(1,60+4,35*2) m 10,30
(1,20+2,18*2) m 5,56
(1,10+2,05*2) m 5,20
(1,0+2,15*2) m 5,30
(0,91+2,06*2) m 5,03

RAZEM 1 153,26
1.10 Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE

96
d.1.
10

KNR 0-33
0125-05

Tynki elewacyjne silikonowo-silikatowe barwione o uziarnieniu 1,5mm wykonywane
ręcznie

m2

<ściany>   2247,12 m2 2 247,12
RAZEM 2 247,12

97
d.1.
10

KNR 0-23
0931-04

Tynk silikonowo-silikatowy - ościeża o szer. do 30 cm m2

<ościeża>  
248,94 m2 248,94
 

RAZEM 248,94
98

d.1.
10

KNR 0-33
0124-06

Tynk mozaikowy na cokołach m2

<cokoły>
[85,87-(3,78+2,09+1,98)]*(1,33+0,50+0,42)*0,5 m2 87,77
[48,26-(3,0*3+4,50+2,50+2,10)+7,56]*(0,50+0,73)*0,5 m2 23,20
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,90+0,20)*0,5 m2 17,15
15,18*(1,03+1,33)*0,5 m2 17,91
(17,60+15,76)*(1,10+2,27)*0,5 m2 56,21
12,93*1,80 m2 23,27
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
2,80*2,22+3,25*2,22*0,5 m2 9,82
<zejścia do piwnicy>
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
(2,80+1,20)*2,22+3,25*2,22*0,5 m2 12,49
(1,20+6,11+5,25)*(0,20+0,25) m2 5,65
<rampa>
2,40*1,50+2,40*(0,75+0,20)*0,5 m2 4,74
4,50*1,50+1,50*1,80*0,5 m2 8,10
1,60*1,50*0,5*2 m2 2,40
 

RAZEM 282,09
99

d.1.
10

NNRNKB
202 0841-05

Obróbki tynkarskie wykonywane ręcznie na ościeżach  wewnętrznych o szer. do
20 cm (po obsadzeniu okien>

m2

(1,46+2,72*2)*44*0,20 m2 60,72
(1,46+2,14*2)*(76+2)*0,20 m2 89,54
(1,46+1,97*2)*11*0,20 m2 11,88
(0,92+2,14*2)*4*0,20 m2 4,16
(0,92+2,72*2)*5*0,20 m2 6,36
(1,08+0,55*2)*0,20*12 m2 5,23
(1,45+1,46*2)*4*0,20 m2 3,50
(0,92+1,46*2)*2*0,20 m2 1,54
(0,80*1,46*2)*1 m2 2,34
(0,68+2,10*2)*16*0,20 m2 15,62
1,47*3*0,20 m2 0,88
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(0,70+0,45*2)*12 m2 19,20
(2,05+1,46*2)*0,20 m2 0,99
(1,20+0,95*2)*18*0,20 m2 11,16
(0,91+0,95*2)*1*0,20 m2 0,56
(1,20+0,67*2)*1*0,20 m2 0,51
(2,65+1,25*2)*2*0,20 m2 2,06
(1,20+1,25*2)*0,20 m2 0,74
<drzwi>
(1,20+2,75*2)*0,20 m2 1,34
(1,20+2,05*2)*0,20 m2 1,06
(1,30+2,08*2)*0,20 m2 1,09
(1,46+2,08*2)*0,20 m2 1,12
(1,60+4,35*2)*0,20 m2 2,06
(1,20+2,18*2)*0,20 m2 1,11
(1,10+2,05*2)*0,20 m2 1,04
(1,0+2,15*2)*0,20*2 m2 2,12
(0,91+2,06*2)*0,20 m2 1,01

RAZEM 248,94
100
d.1.
10

KNR 2-02
0923-04

Wyrobienie spadków pod obróbki m2

<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4)*0,20 m2 42,74
1,02*(4+5+2)*0,20 m2 2,24
0,90*2*0,20 m2 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
0,78*(2+4+10+12)*0,20 m2 4,37
1,57*1*0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3*0,20 m2 0,80
1,45*2*0,20 m2 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m2 4,94
2,75*2*0,20 m2 1,10
1,30*0,20 m2 0,26
 

RAZEM 61,47
1.11 Kod CPV - 45261320-3  ORYNNOWANIE
101
d.1.
11

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

<rynny śr.150>
48,26+41,26+9,41+9,12+27,47+10,71+4,60*2+9,02*2+7,0 m 180,47

RAZEM 180,47
102
d.1.
11

NNRNKB
202 0519-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
okrągłych o śr. 12 cm

m

<rury śr.120>
9,40+1,0+5,0*2+14,10+14,50+12,50+11,60*2+1,50 m 86,20

RAZEM 86,20
103
d.1.
11

KNR 2-15
0215-03
analogia

Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

1.12 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE  STUDZIENKI PODOKIENNE
104
d.1.
12

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B10 na podł.gruntowym m3

[(5,64+0,80*3)+(1,76+0,80*2)+(1,70+0,80)]*0,35*0,10 m3 0,49
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*0,35*0,10 m3 1,34
(7,17+1,0*3+2,50+0,65)*0,35*0,10 m3 0,47

RAZEM 2,30
105
d.1.
12

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2

(5,74+0,80*3)*1,50 m2 12,21
(1,96+0,80*2)*1,50 m2 5,34
(3,80+0,80)*1,50 m2 6,90
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*1,0 m2 38,16
(7,17+1,00*3+2,50+0,65)*1,50 m2 19,98

RAZEM 82,59
106
d.1.
12

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian
Krotność = 17

m2

<j.w>   82,59 m2 82,59

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major



Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 82,59

107
d.1.
12

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

[(5,64+0,80*3)+(1,76+0,80*2)+(1,70+0,80)]*0,35 m2 4,87
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*0,35 m2 13,36
(7,17+1,0*3+2,50+0,65)*0,35 m2 4,66

RAZEM 22,89
108
d.1.
12

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(7,17+1,0*2+2,50+0,90+5,74+1,96+3,80+0,80*4)*(1,30+0,40) m2 46,36
(17,60+15,76+0,80+1,0)*(0,80+0,40) m2 42,19
 

RAZEM 88,55
109
d.1.
12

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotność = 2

m2

<j.w>   88,55 m2 88,55
RAZEM 88,55

110
d.1.
12

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

(7,17-0,25*3)*1,60 m2 10,27
2,25*1,25 m2 2,81
[5,74-(0,25*3)]*1,60+1,46*1,40+3,55*1,60 m2 15,71
17,60*1,60+15,76*1,60 m2 53,38
 

RAZEM 82,17
111
d.1.
12

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(7,17-0,25*3)*1,0*0,30 m3 1,93
2,25*0,65*0,30 m3 0,44
[5,74-(0,25*3)+1,46+3,55]*0,80*0,30 m3 2,40
[17,60*0,80+15,76*(0,60+0,80)*0,5]*0,30 m3 7,53

RAZEM 12,30
112
d.1.
12

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej  mozaikowy m2

[(7,17-0,25*3)+1,0*4]*(1,20+0,20) m2 14,59
(2,25+0,65*2)*(1,20+0,20) m2 4,97
[5,74-(0,25*3)+0,80*6]*(1,20+0,20) m2 13,71
(17,60-0,25*3+0,80*6)*(0,70+0,20)+(15,76-0,25*3+0,80*6)*(0,70+0,20)+(1,50+
1,0)*(2,27+0,20)

m2 43,49

RAZEM 76,76
1.13 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE - ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
113
d.1.
13

wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaż balustrady schodowej z rur stali nierdzewnej m

<taras>  1,50*2+3,54+4,43 m 10,97
<schody>   (1,20+2,40)*2 m 7,20
<pochylnia>  3,90+0,80 m 4,70
 

RAZEM 22,87
114
d.1.
13

wycena indy-
widualna

Dostarczenie rusztów studzienek ze stali ocynkowanej m2

1,05*3,10*2 m2 6,51
0,70*2,30 m2 1,61
5,50*0,85 m2 4,68
1,50*0,85 m2 1,28
3,60*0,85 m2 3,06
 

RAZEM 17,14
115
d.1.
13

wycena indy-
widualna

Barierki  i balustrady ze stali nierdzewnej wys.1.10 m m

<tarasy>  9,41+9,12 m 18,53
<studzienki>
0,80+17,60+15,76+1,0 m 35,16
<schody>
1,20+8,10+6,30 m 15,60
 

RAZEM 69,29
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116
d.1.
13

wycena indy-
widualna

Dostarczenie wycieraczek stalowych ocynkowanych o wym. 80x40 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

117
d.1.
13

wycena indy-
widualna

Uchwyty do flag szt.

 
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
118
d.1.
13

KNR 5-08
0701-20

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych  na ścianie
(do 4 mocow.)

szt.

<lampy,kamery,oprawy>  15 szt. 15,00
 

RAZEM 15,00
1.14 Kod CPV - 45443000-4  ROBOTY ELEWACYJNE - ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE
119
d.1.
14

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej od-
tworzenie

m2

<el.połud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60 m2 46,35
(wsch. i póln B)
(15,10+6,82)*0,60 m2 13,15
 

RAZEM 59,50
120
d.1.
14

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

(9,02+4,60+10,75+6,82)*0,60 m2 18,71
RAZEM 18,71

121
d.1.
14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa B15 z oporem m3

<opaska przy budynku>
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,10*0,25+0,10*0,10) m3 1,09

RAZEM 1,09
122
d.1.
14

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

<opaska przy budynku>
(9,02+4,60+10,75+6,82) m 31,19
 

RAZEM 31,19
123
d.1.
14

KNR 4-01
0807-04
analogia

Zerwanie płytek ceramicznych m2

1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m2 6,30
RAZEM 6,30

124
d.1.
14

KNR 2-02
1118-01

Wzmocnienie podłoża pod płytki m2

<j.w>   6,30 m2 6,30
<rampa>
(0,15+0,25)*(1,20+1,0+1,40+1,60)*6+4,20*1,50 m2 18,78
<zejścia do piwnicy>
2,43*(0,25+0,16)*17+(1,0+0,60)*2,43 m2 20,83
1,20*2,86+1,20*(0,25+0,16)*17 m2 11,80

RAZEM 57,71
125
d.1.
14

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża m2

 
1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m2 6,30

RAZEM 6,30
126
d.1.
14

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

<j.w>  6,30 m2 6,30
RAZEM 6,30

127
d.1.
14

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
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128
d.1.
14

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m2 6,30
RAZEM 6,30

1.15 Kod CPV - 45443000-4  PRACE PORZĄDKOWE
129
d.1.
15

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

<tynki>  (73,41+18,01)*0,025 m3 2,29
<płytki>   6,30*0,025 m3 0,16
<studzienki>    28,42 m3 28,42
 
5,00 m3 5,00

RAZEM 35,87
130
d.1.
15

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

 
<j.w>  35,87 m3 35,87

RAZEM 35,87
131
d.1.
15

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km  /za 9 km /
Krotność = 18

m3

 
<j.w>  35,87 m3 35,87

RAZEM 35,87
132
d.1.
15

wycena indy-
widualna

Utylizacja  gruzu na wysypisku t

35,87*1,7 t 60,98
RAZEM 60,98

133
d.1.
15

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu  - wywiezienie papy samochodami na odl.do 1.0 km m3

552,37*0,025 m3 13,81
RAZEM 13,81

134
d.1.
15

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z papy - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za
dalsze 0.5 km  /za 9 km /
Krotność = 18

m3

 
<j.w>  13,81 m3 13,81

RAZEM 13,81
135
d.1.
15

wycena indy-
widualna

Utylizacja  papy na wysypisku t

552,37*5,0*0,001*2 t 5,52
RAZEM 5,52

136
d.1.
15

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu  - wywiezienie wypraw elewacyjnych na styropianie na odl.do
1.0 km

m3

1208,49*0,08+360,24*0,12 m3 139,91
RAZEM 139,91

137
d.1.
15

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z wypraw izolacyjnych - wywiezienie zanieczyszczeń samo-
chodami - dod.za dalsze 0.5 km  /za 9 km /
Krotność = 18

m3

 
<j.w>  139,31 m3 139,31

RAZEM 139,31
138
d.1.
15

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

<obróbki blacharskie>
223,92*0,005*7600/1000 t 8,51
2*3,14*0,06*86,20*0,005*7600/1000 t 1,23
2*3,14*0,075*0,5*180,47*0,005*7600/1000 t 1,62
<kraty>   (30,85+15,0)*7,0/1000 t 0,32
<bramy> (1,88*2,80+2,30*3,0+2,50*3,0*2)*35,0/1000 t 0,95
 

RAZEM 12,63
139
d.1.
15

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km (za 9 km )
Krotność = 18

t

<j.w>    12,63 t 12,63
RAZEM 12,63
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140
d.1.
15

KNR 4-04
1107-01
analogia

Transport  oszklonych okien z PCV samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t

<z poz demontaż okien i drzwi>
(3,78+7,13+0,77+0,8+1,5+2,69+1,17+8,57+14,28+7,88+8,47+2,16)*34,0*0,001 t 2,01
(6,38+174,73+237,45+6,25+31,64+6,63+2,99+3,30+2,46+2,70+3,04+6,96+2,62+
2,26+2,15+1,87+2,05)*34,0*0,001

t 16,85

 
RAZEM 18,86

141
d.1.
15

KNR 4-04
1107-04

Transport okien z PCV samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km (za 9 km )
Krotność = 18

t

<j.w>   18,86 t 18,86
RAZEM 18,86

1.16 PIELĘGNACJA ZIELENI
142
d.1.
16

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

143
d.1.
16

KNR 2-21
0701-03

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

144
d.1.
16

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

145
d.1.
16

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian m2

0 m2 0,00
RAZEM 0,00

2 FUNDAMENT POD POMPY
146
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne wykopy  ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

<rys.Z2 >
3,34*10,62*0,80 m3 28,38
<potrącenia>
-1,30*5,0*0,80 m3 -5,20
- 0,30*0,30*0,80*13 m3 -0,94
-(1,22*4+2,28*7+0,56)*0,15*0,80 m3 -2,57
 

RAZEM 19,67
147
d.2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat.gr.I-II)

m3

1,30*5,00*0,80 5,20
(1,22*4+2,28*7+0,56)*0,15*0,80 2,57
0,30*0,30*0,80*13 0,94
A  (obliczenia pomocnicze) =========

8,71
8,71*0,9 m3 7,84
 

RAZEM 7,84
148
d.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II

m3

< j.w >   7,84 m3 7,84
RAZEM 7,84

149
d.2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów  o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II z ubi-
ciem warstwami

m3

<j.ziemia z odkładu>  19,67 m3 19,67
RAZEM 19,67

150
d.2

cena zakłado-
wa

Koszty składowania gruntu na wysypisku t

19,67*2,10 t 41,31
RAZEM 41,31

151
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowo-żwirowa na podł.gruntowym ubijana warstwami m3

2,74*5,90*0,80 m3 12,93
RAZEM 12,93

152
d.2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 3,2 m m2

2,74*5,90 m2 16,17
RAZEM 16,17
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153
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B30 mrozoodpornego m3

1,30*5,0*0,80 m3 5,20
RAZEM 5,20

154
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 8-
14mm stal A-III(RB400)

t

110,0*0,001 t 0,11
RAZEM 0,11

155
d.2

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po za-
gęszcz. 10 cm

m2

10,00*2,74-1,30*5,0 m2 20,90
RAZEM 20,90

156
d.2

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz. [za 5cm]
Krotność = 5

m2

< j.w >   20,90 m2 20,90
RAZEM 20,90

3 OGRODZENIE POMP CIEPŁA
157
d.3

KNR 2-02
1801-02

Ogrodzenie na słupkach stalowych - cokół betonowy B20 z fundamentem m

(10,62+2,74)*2-(1,40+0,30*13) m 21,42
 

RAZEM 21,42
158
d.3

KNR 2-23
0308-01 ana-
log

Wykonanie fundamentów  betonowych z betonu żwirowego B20 o obj.0.15 m3 pod
słupki

m3

0,30*0,30*0,80*13 m3 0,94
RAZEM 0,94

159
d.3

KNR 2-02
0603-01+
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- 2 warstwy

m2

[(10,62+2,74)*2-(1,40+0,30*13)]*0,20*2 m2 8,57
 
0,30*4*0,80*13 m2 12,48
 

RAZEM 21,05
160
d.3

cena warszta-
towa

Słupki ogrodzenia wys.225cm z profili stalowych ocynkowane i malowane proszko-
wo [dostarczenie]

szt.

113 szt. 113,00
RAZEM 113,00

161
d.3

cena warszta-
towa

Ogrodzenie panelowe z siatki wys.176cm z profili stalowych ocynkowane i malo-
wane proszkowo [dostarczenie]

m

10,32+3,04*2-1,70 m 14,70
RAZEM 14,70

162
d.3

KNR 2-02
1802-04 ana-
log

Ogrodzenie z paneli z siatki na słupkach stalowych [osadzanie] m

10,32+3,04*2-1,70 m 14,70
RAZEM 14,70

163
d.3

cena warszta-
towa

Furtka wejściowa dwuskrzydłowa z zamkiem,klamką i blokadą szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433 Użytkownik: Jadwiga Major


