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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Termoizolacja budynku DPS Zaskoczyn
1/Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 1 145
1.1|Kod CPV - 45321000-3 ZEWNETRZNE ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN PIWNIC 1 16
1.2/Kod CPV - 45443000 -4 RUSZTOWANIA 17 20
1.3|Kod CPV - 45443000- 4 ROBOTY ROZBIORKOWE 21 31
1.4|Kod CPV - 45261000-4 POKRYCIA DACHOWE 32 36
1.5|Kod CPV - 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE 37 40
1.6/Kod CPV - 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 41 48
1.7|Kod CPV - 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI 49 83
1.8/Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 84 87
1.9|Kod CPV - 45321000-3 1ZOLACJA CIEPLNA SCIAN 88 95
1.10/Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE 96 100
1.11|Kod CPV - 45261320-3 ORYNNOWANIE 101 103
1.12|Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE STUDZIENKI PODOKIENNE 104 112
1.13|Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE - ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 113 118
1.14|Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE - ROBOTY UZUPELNIAJACE 119 128
1.15/Kod CPV - 45443000-4 PRACE PORZADKOWE 129 141
1.16| PIELEGNACJA ZIELENI 142 145
2|FUNDAMENT POD POMPY 146 156
3/OGRODZENIE POMP CIEPLA 157 163
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Termoizolacja budynku DPS Zaskoczyn
1 Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Kod CPV - 45321000-3 ZEWNETRZNE ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN PIWNIC
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad, konstrukcji daszkéw stalowych statowych szt.
d.1.1/1306-01
80 <ciecie palnikem> szt. 80,00
RAZEM 80,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
<nakrywy sudzienek>
6 szt. 6,00
<kraty i okna> 9 szt. 9,00
RAZEM 15,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-10
3,70*0,6 m2 2,22
<04> 2,65*1,25*2 m?2 6,63
RAZEM 8,85
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt falistych m?2
d.1.1/0511-03
6,75*2,30+1,40%4,50 m?2 21,83
RAZEM 21,83
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.1.1/0212-02
<studzienki>
(3,75+0,60)*1,60*0,20*2 m3 2,78
(1,95+0,60*2)*1,60*0,20 m3 1,01
(6,75+0,60*3)*1,60*0,20 m3 2,74
(7,20+0,60*3)*1,60*0,20 m3 2,88
[(17,60+15,76-1,20+0,60*5)*1,50+(1,20+1,0)*2,27]*0,20 m3 11,55
<dno studz.>
(3,75+5,64+1,76+3,70+6,75+7,20+17,60+15,76)*0,80*0,15 m3 7,46
RAZEM 28,42
6/|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt i kostki betonowej (opaski) m2
d.1.1/0815-01
<el.potud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60 m2 46,35
(wsch. i pdln B)
(15,10+6,82)*0,60 m2 13,15
(9,02+4,60+10,75)*0,60 m2 14,62
RAZEM 74,12
7|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu $cian do izolacji m3
d.1.1/0104-02
<el.potud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60*0,60 m3 27,81
(wsch. i pdln B)
(15,10+6,82)*0,60*0,50 m3 6,58
(9,02+4,60+10,75)*0,60*0,50 m3 7,31
(7,54+4,87*2)*0,60*2,25 m3 23,33
RAZEM 65,03
8/KNR 4-01 Zerwanie izolacji ze styropianu gr.12cm z wyprawg m2
d.1.1/0426-04
analogia
<pdin.>
11,25%1,0+21,75*0,90+7,80%(1,50+0,90)*0,5 m2 40,19
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(1,03+0,50)*0,5 m2 23,86
<pot>
[85,87-(3,78+1,98)]*(1,0+1,33+0,50)*0,5 m2 113,36
<zach>
(17,60+15,76)*2,40 m? 80,06
6,82*1,40 m2 9,55
7,56%(1,23+1,0)*0,5 m2 8,43
<wsch>
13,86%2,40 m2 33,26
(7,54+4,87%2)*2,25 m? 38,88
5,21*2,25*0,5+11,07*0,40 m2 10,29
15,10%1,53 m2 23,10
-1,20%0,96*18 m2 -20,74
RAZEM 360,24
9/KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podiozach z m2
d.1.1]0726-01 cegty (do 1 m2 w 1 miejscu )

<z poz.przygotowanie podioza przyjeto 5%>
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Termomodernizacja bud DPS Zaskoczyn przedmiar.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
360,24*0,05 m2 18,01
RAZEM 18,01
10|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod izolacje - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1/2608-01
<j.w> 360,24 m?2 360,24
RAZEM 360,24
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.1.1/2608-02 bojcza jednokrotnie
<j.w> 360,24 m?2 360,24
RAZEM 360,24
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.1]0603-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
<pdin.>
11,25%0,50+21,75*0,90+7,80%(1,50+0,90)*0,5 m? 34,56
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(1,03+0,50)*0,5 m2 23,86
<pot>
[85,87-(3,78+1,98)]*0,90 m2 72,10
<zach>
(17,60+15,76)*1,90 m? 63,38
6,82%0,90 m? 6,14
7,56%(1,23+1,0)*0,5 m2 8,43
<wsch>
13,86%1,90 m2 26,33
(7,54+4,87*2)*1,75 m2 30,24
5,21*2,25*0,5+11,07*0,40 m2 10,29
15,10%1,0 m?2 15,10
RAZEM 290,43
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.1|0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotno$¢ = 2
<j.w> 290,43 m?2 290,43
RAZEM 290,43
14/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS-150-0036 o gr. 12 cm wodoodpornych (ro- |m?2
d.1.1/0101-02 boty wykonywane reczne)
380,98 m? 380,98
RAZEM 380,98
15|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa ze smarowaniem za- | m?2
d.1.1/0616-05 ktadow
<jw> 380,98 m? 380,98
RAZEM 380,98
16|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.1/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
< z poz.odkrywanie fundamentéw> 65,03 m3 65,03
RAZEM 65,03
1.2 Kod CPV - 45443000 -4 RUSZTOWANIA
17|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2.57 |m?
d.1.2/1651-01
<bud A>
35,00%(9,40+4,63+1,06)+5,50%9,40 m2 579,85
13,30%14,11 m2 187,66
32,47%15,26 m2 495,49
<bud B>
(15,18+6,82)*11,45 m2 251,90
(9,02+4,60+10,75)*11,45 m2 279,04
37,52%14,48 m2 543,29
RAZEM 2 337,23
18/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wys.do 10 |m?2
d.1.2/1613-01 m
<j.w> 2337,23 m?2 2 337,23
RAZEM 2 337,23
19|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. |m?2
d.1.2/1663-04 0,73 m
<j.w> 2337,23 m?2 2 337,23
RAZEM 2 337,23
20 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.2 (poz.:
17,18,19,21,22,23,25,26,27,32,33,37,38,39,40,49,51,54,58,59,62,63,64,65,85,86,
87,88,90,92,93,95,96,97,99,100,102)
1.3 Kod CPV - 45443000- 4 ROBOTY ROZBIORKOWE
21|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3|0535-04
48,26+41,26+9,41+9,12+27,47+10,71+4,60*2+9,02*2+7,0 m 180,47
RAZEM 180,47
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3|0535-06
9,40+1,0+5,0*2+14,10+14,50+12,50+11,60*2+1,50 m 86,20
RAZEM 86,20
23|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1.3/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety>
1,56%(44+76+2+11+4)*0,20 m?2 42,74
1,02%(4+5+2)*0,20 m?2 2,24
0,90*2*0,20 m2 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
0,78*(2+4+10+12)*0,20 m?2 4,37
1,57*1*0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3%0,20 m2 0,80
1,45*2*0,20 m2 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m?2 4,94
2,75*2*0,20 m?2 1,10
1,30*0,20 m2 0,26
A (sumacze$ciowa) L e
m?2 61,47
<opierzenia kominow>
(0,78+2,25)*2*0,30 m?2 1,82
1,16*0,30 m2 0,35
(1,20+0,59*2)*0,30 m2 0,71
(1,13+0,41)*2*0,30 m2 0,92
<przy $cianach i attyki>
<kottownia>
7,54%(0,30+0,70) m?2 7,54
4,87*2*0,70 m2 6,82
<bud.A>
(13,30*2+41,26+5,95*2+5,70*2+41,25)*0,50 m2 66,21
(9,41+9,12)*0,50 m?2 9,27
<bud B>
(6,93*2+2,91)*0,45 m2 7,55
(26,85+6,82+7,05+15,18)*0,45 m2 25,16
<bud C>
7,56*2*0,45+48,31*0,52 m2 31,93
<daszki>
2,15*1,50 m2 3,23
(1,04+0,42)*0,30 m?2 0,44
(0,83+0,42*2)*0,30 m2 0,50
RAZEM 223,92
24| KNR 4-01 Demontaz podokiennikow wewnetrznych m
d.1.3/0354-11
analogia
1,56%(44+76+2+11+4) m 213,72
1,02%(4+5+2) m 11,22
0,90*2 m 1,80
1,18*12 m 14,16
0,78*(2+4+10+12) m 21,84
1,571 m 1,57
2,151 m 2,15
1,34*3 m 4,02
1,45*2 m 2,90
0,85*3 m 2,55
1,30*(18+1) m 24,70
2,75%2 m 5,50
1,30*1 m 1,30
RAZEM 307,43
25/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy m?2
d.1.3/0519-06 +
KNR 4-01
0519-07
<bud A >
41,25%10,62+2,40%33,42 m2 518,28
<kottownia>
4,87*7,0 m2 34,09
RAZEM 552,37
26|KNR 4-01 Wykucie z muru hakow szt.
d.1.3|0354-13
20 szt. 20,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,00
27|KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddw kabelkowych z podtoza ceglanego ze zdjgciem uchwytéw, |m
d.1.3|1117-04 wykuciem kotkéw lub odkreceniem srub
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
28|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.3|0354-08
<drzwi,bramy stalowe>
1,06*1,93 m2 2,05
2,30*3,00%2 m2 13,80
2,50*3,00*2 m2 15,00
RAZEM 30,85
29|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.3|0354-13
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
30/ KNR-W 4-03 |Demontaz oprawek zwyklych $ciennych szt.
d.1.3|1135-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $ér. do 160 mm |szt.
d.1.3/0234-14
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Kod CPV - 45261000-4 POKRYCIA DACHOWE
32|KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il lub 11l na kominach ponad dachem | m?2
d.1.4/0735-05 ptaskim
<kominy>
(0,42+1,04)*2*2,40 m2 7,01
2,0*2*2,40 m2 9,60
(0,42+0,83)*2*2,40 m2 6,00
(0,78+2,25)*2*1,0 m2 6,06
1,16*1,30 m2 1,51
(1,20+0,59*2)*1,20 m2 2,86
(1,13*0,41)*2*0,60 m2 0,56
0,75*4*1,0 m2 3,00
(0,75+0,30)*2*0,60*3 m2 3,78
RAZEM 40,38
33| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.4/0504-02
41,26*10,90+2,40%33,42 m2 529,94
7,0%4,87 m2 34,09
RAZEM 564,03
34| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.4/0504-03
<kominy>
(0,42+1,04)*2*0,30 m2 0,88
2,0%0,30 m? 0,60
(0,42+0,83)*2*0,30 m2 0,75
(0,78+2,25)*2*0,30 m2 1,82
1,16*0,30 m2 0,35
(1,20+0,59*2)*0,30 m2 0,71
(1,13*0,41)*2%0,30 m2 0,28
0,75*4*0,30 m2 0,90
RAZEM 6,29
35|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikatowa- tynki kominow m2
d.1.4/0128-01
<z poz. przecieranie tynkéw kominéw> 40,38 m? 40,38
RAZEM 40,38
36 Dostarczenie i montaz daszkéw z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej m2
d.1.4|wycena indy-
widualna
2,70*3,95 m2 10,67
1,20*4,50 m2 5,40
RAZEM 16,07
1.5 Kod CPV - 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE
37|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.5/202 0541-02 |- roboty dachowe
<attyki>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(6,93*2+2,91+4,87+2,2)*0,77 m2 18,36
< pasy nadrynnowe>
(41,25+9,41+9,12+48,26+1,90+7,0+8,94+2,91)*0,90 m2 115,91
<krawedzie $cian>
(13,02+41,25+2,40+10,90+7,64)*0,40 m2 30,08
<styki $cian>
(5,25+2,40+4,50+4,60+9,02+5,70)*0,30 m2 9,44
3,98*0,30 m2 1,19
RAZEM 174,98
38|KNR 2-02 Mocowanie ptyty OSB na $cianach attyki m?2
d.1.5/0410-01
analogia
<attyki>
(6,93*2+2,91+4,87+2,20)*0,43 m?2 10,25
RAZEM 10,25
39 Dostarczenie parapetéw z blachy powlekanej m
d.1.5|wycena indy-
widualna
<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4) m 213,72
1,02*(4+5+2) m 11,22
0,90*2 m 1,80
1,18*12 m 14,16
0,78*(2+4+10+12) m 21,84
1,57*1 m 1,57
2,151 m 2,15
1,34*3 m 4,02
1,45%2 m 2,90
0,85*3 m 2,55
1,30*(18+1) m 24,70
2,75%2 m 5,50
1,30*2 m 2,60
RAZEM 308,73
40/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej przy parapetach m
d.1.5/0123-04
308,73 m 308,73
RAZEM 308,73
1.6 Kod CPV - 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
41/KNR 4-01 Rozebranie podtog Slepych m?2
d.1.6/0428-01
<j.w> 360,00 m?2 360,00
RAZEM 360,00
42|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- m2
d.1.6/0609-01 szanych z wapnem grub. do 10 cm
<wg opisu > 360,00 m? 360,00
RAZEM 360,00
43| KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- m2
d.1.6/0609-02 szanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
<j.w> 360,00 m?2 360,00
RAZEM 360,00
44| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr.20cm m2
d.1.6/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
<j.w> 360,00 m?2 360,00
RAZEM 360,00
45/KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr.22mm m2
d.1.6/0820-03
analogia
360,00 m?2 360,00
RAZEM 360,00
46|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.6/0303-04 ralnej P o grubosci 10 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
47|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.6/0303-04 ralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
<tarasy>
5,70*9,40+9,69*5,70 m?2 108,81
RAZEM 108,81
48/ KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mine- |m?2
d.1.6/0303-06 ralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =7
108,81 m?2 108,81
RAZEM 108,81
1.7 Kod CPV - 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI

-7-
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49/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 m2
d.1.7/0928-01 okna PCV uchyine typ <S> 70/45 Umax=0,9W/m2K
<S> 0,70*0,45*12 m?2 3,78
RAZEM 3,78
50|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 |m?
d.1.7/0929-02 m2
okna PCV uchyine typ 6w 108/55 Umax=0,9W/m2K
<6> 1,08*0,55*12 m?2 7,13
RAZEM 7,13
51|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z | m?2
d.1.7/0928-05 PCV o pow. do 1.0 m2
okna PCV uchyino rozwierne typ O2w 81/95 Umax=0,9W/m2K
<02> 0,81*0,95*1 m?2 0,77
RAZEM 0,77
52|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z =~ |m?2
d.1.7|0928-05 PCV o pow. do 1.0 m2
okna PCV uchyino rozwierne typ O3w 120/67 Umax=0,9W/m2K
<03> 1,20%0,67*1 m? 0,80
RAZEM 0,80
53|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z =~ |m?2
d.1.7|0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2
<05> 1,20*1,25 m?2 1,50
RAZEM 1,50
54|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z = |m?2
d.1.7|0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2
<8> 0,92*1,46*2 m?2 2,69
RAZEM 2,69
55|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z = |m?2
d.1.7|0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2
<8'> 0,80*1,46*1 m?2 1,17
RAZEM 1,17
56|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z | m?2
d.1.7|0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2
<10> 0,68*2,10%6 m? 8,57
RAZEM 8,57
57|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z = |m?2
d.1.7|0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2
<11> 0,68*2,10*10 m?2 14,28
RAZEM 14,28
58|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7|0928-09 PCV o pow. do 2.0 m2
<4> 0,92*2,14*4 m?2 7,88
RAZEM 7,88
59|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
<7> 1,45*1,46*4 m?2 8,47
RAZEM 8,47
60|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
<12> 1,47*1,47*1 m?2 2,16
RAZEM 2,16
61|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
<9> 1,95*1,09*3 m? 6,38
RAZEM 6,38
62|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<1> 1,46*2,72*44 m?2 174,73
RAZEM 174,73
63|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<2> 1,46*2,14*76 m?2 237,45
RAZEM 237,45
64|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<2> 1,46%2,14*2 m?2 6,25
RAZEM 6,25
65/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<3> 1,46*1,97*11 m?2 31,64
RAZEM 31,64
66|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<04>  2,65*1,25*2 m? 6,63
RAZEM 6,63
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67|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.7/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
<okno do portierni>  2,05*1,46 m? 2,99
RAZEM 2,99
68|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m?2
d.1.7|0928-12
<D1> 1,20*2,75*1 m?2 3,30
RAZEM 3,30
69|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m?2
d.1.7|0928-12
<D2> 1,20*2,05*1 m?2 2,46
RAZEM 2,46
70/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV ze $ciankg m2
d.1.7/0928-12
<D3> 1,30*2,08*1 m?2 2,70
RAZEM 2,70
71/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV dwuskrzydtowe m?2
d.1.7|0928-12
<D4> 1,46*2,08*1 m?2 3,04
RAZEM 3,04
72|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z naswietlem z PCV m2
d.1.7/0928-12
analogia
<D5> 1,60*2,15+1,60*2,20 m?2 6,96
RAZEM 6,96
73|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m?2
d.1.7/0928-12
<D10> 1,20*2,18*1 m?2 2,62
RAZEM 2,62
74/ KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi petnych z PCV m2
d.1.7/0928-12
<D6> 1,10*2,05*1 m?2 2,26
RAZEM 2,26
75/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi petnych z PCV m2
d.1.7|0928-12
<D6’> 1,00*2,15*1 m?2 2,15
RAZEM 2,15
76/ KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi petnych z PCV m2
d.1.7/0928-12
<D7> 1,00*2,06*1 m?2 2,06
RAZEM 2,06
77/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi petnych z PCV m2
d.1.7/0928-12
<D8> 0,91*2,06*1 m?2 1,87
RAZEM 1,87
78/ KNR 4-01 Wymiana drzwi metalowych petnych ,izolowanych m2
d.1.7/1301-06
<D9> 1,06%1,93*1 m?2 2,05
RAZEM 2,05
79/KNR 4-01 Wymiana drzwi metalowych petnych ,izolowanych m2
d.1.7/1301-06
<D11> 1,88*2,80*1 m?2 5,26
RAZEM 5,26
80 Bramy garazowe rolowane aluminiowe z napedem elektrycznym szt
d.1.7\wycena indy- |brama garazowa aluminiowa z napedem elektrycznym rolowana typ B1 230/300
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
81 Bramy garazowe rolowane aluminiowe z napedem elektrycznym szt
d.1.7\wycena indy- |brama garazowa aluminiowa z napedem elektrycznym rolowana typ B2 250/300
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82 Brama stalowa dwuskrzydtowa izolowana typ B3 szt
d.1.7|wycena indy- |brama stalowa izolowana typ B3 otwierana recznie 237/234 stalowa izolacyjna
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
83 Dostarczenie i montaz podokiennikéw wewnetrznych MDF m?2
d.1.7|wycena indy-
widualna
<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4)*0,20 m2 42,74
1,02*(4+5+2)*0,20 m2 2,24
0,90*2*0,20 m2 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
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0,78*(2+4+10+12)*0,20 m2 4,37
1,57*1%0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3%0,20 m2 0,80
1,45*2%0,20 m2 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m2 4,94
2,75*2*0,20 m2 1,10
1,30*0,20 m?2 0,26
RAZEM 61,47
1.8 Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
84|KNR 4-01 Zerwanie izolacji ze styropianu gr.8 cm z wyprawg m2
d.1.8/0426-04
analogia
<bud.A>
(13,30+0,40)*(14,41+15,11)*0,5 m?2 202,21
32,47*14,20+8,40*4,0-8,40*2,10*0,5 m2 485,85
41,25*14,10+5,70%9,40*2+5,95*9,40*2 m2 800,65
<minus>
-1,46%2,72*28 m?2 -111,19
-1,46*2,14*55 m?2 -171,84
-0,54*2,10*6 m2 -6,80
-0,68%2,10*10 m?2 -14,28
5,70%*(4,50+4,95)*0,5 m2 26,93
-1,46*2,08 m2 -3,04
RAZEM 1208,49
85|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podiozach z m2
d.1.8/0726-01 cegty (do 1 m2 w 1 miejscu )
<z poz.przygotowanie podfoza przyjeto 3%>
2447,11*0,03 m?2 73,41
RAZEM 73,41
86|/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.8/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
<bud A>
< z poz. usuniecie styropianu 8cm>
<jw> 1208,49 m2 1 208,49
(4,76+3,78+2,09)*14,06 m2 149,46
<bud B>
(1,98+24,87)*(9,10+3,06) m2 326,50
(9,02+4,60+10,75)*12,26 m2 298,78
6,93*11,45 m2 79,35
15,18*11,45+7,95*2,0*0,5 m2 181,76
<bud C>
48,35*4,30+48,26%(4,50+3,40)*0,5 m2 398,53
7,64*4,20 m2 32,09
A (sumaczesciowa) L e
m?2 2 674,96
<minus>
-1,46*2,72*15 m2 -59,57
-1,46%2,14*21 m2 -65,61
-1,462,14*11 m2 -34,37
-0,92*2,72*5 m?2 -12,51
-1,46*1,46%4 m2 -8,53
-1,20*2,75 m2 -3,30
-1,20*2,05 m2 -2,46
-1,30*2,08 m2 -2,70
-1,46*2,08 m2 -3,04
-1,60*4,35 m2 -6,96
-2,30*3,00*2 m2 -13,80
-2,50*3,0*2 m2 -15,00
RAZEM 2 447,11
87/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.1.8/2608-02 bojcza jednokrotnie
<j.w> 244711 m?2 2 447,11
RAZEM 2 447,11
1.9 Kod CPV - 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA SCIAN
88|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra m2
d.1.9/2608-03
<j.poz.przygotowanie podtoza> 2447,11 m?2 2 447,11
RAZEM 2 447,11
89/ KNR 0-33 Montaz listew poczatkowych m
d.1.9/0122-01
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85,87-(3,78+1,98)+48,26-(3,0*3+2,50+2,10)+32,47-7,54+41,25-(2,50+5,70)+ m 230,79
15,15-1,60+6,82+9,02+4,60+10,75+13,30

RAZEM 230,79
90/ KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS-0031 o gr. 14 cm (roboty wykonywane recz- | m?2
d.1.9/0101-04 ne)
<bud A>
<z poz. usuniecie styropianu 8cm>
1208,49 m?2 1208,49
RAZEM 1208,49
91|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.9/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
<z poz.przygotowanie podtoza>
244712 m?2 2 447,12
<potrgcenie styropian 14cm> -1208,49 m?2 -1 208,49
RAZEM 1238,63
92|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotwami stalowymi z trzpieniem ze styropianu|szt
d.1.9/0123-01
<j.w>  2247,12*6<szt/m2> szt 13 482,72
RAZEM 13 482,72
93|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wykony- |m?2
d.1.9/0101-05 wane reczne)
<cokoty>
[85,87-(3,78+2,09+1,98)]*(1,33+0,50+0,42)*0,5 m2 87,77
[48,26-(3,0*3+4,50+2,50+2,10)+7,56]*(0,50+0,73)*0,5 m2 23,20
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,90+0,20)*0,5 m2 17,15
15,18%(1,03+1,33)*0,5 m2 17,91
(17,60+15,76)*(1,10+2,27)*0,5 m2 56,21
12,93%1,80 m2 23,27
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
2,80*2,22+3,25%2,22*0,5 m2 9,82
<$ciany>
224712 m?2 2 247,12
-1,20%0,95*18 m2 -20,52
RAZEM 2 468,62
94|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.9/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.4cm do oscie-
zy
(1,46+2,72*2)*44*0,20 m2 60,72
(1,46+2,14*2)*(76+2)*0,20 m2 89,54
(1,46+1,97*2)*11*0,20 m2 11,88
(0,92+2,14*2)*4*0,20 m2 4,16
(0,92+2,72*2)*5%0,20 m2 6,36
(1,08+0,55*2)*0,20*12 m2 5,23
(1,45+1,46*2)*4*0,20 m2 3,50
(0,92+1,46*2)*2*0,20 m2 1,54
(0,80*1,46*2)*1 m2 2,34
(0,68+2,10*2)*16*0,20 m2 15,62
1,47*3%0,20 m2 0,88
(0,70+0,45*2)*12 m2 19,20
(2,05+1,46*2)*0,20 m2 0,99
(1,20+0,95*2)*18*0,20 m2 11,16
(0,91+0,95*2)*1*0,20 m2 0,56
(1,20+0,67*2)*1*0,20 m2 0,51
(2,65+1,25*2)*2*0,20 m2 2,06
(1,20+1,25*2)*0,20 m2 0,74
<drzwi>
(1,20+2,75*2)*0,20 m2 1,34
(1,20+2,05*2)*0,20 m2 1,06
(1,30+2,08*2)*0,20 m2 1,09
(1,46+2,08*2)*0,20 m?2 1,12
(1,60+4,35*2)*0,20 m2 2,06
(1,20+2,18*2)*0,20 m?2 1,11
(1,10+2,05*2)*0,20 m2 1,04
(1,0+2,15*2)*0,20*2 m?2 2,12
(0,91+2,06*2)*0,20 m2 1,01
RAZEM 248,94
95/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych os$ciezy z siatki naroznikowej m
d.1.9/0121-01
(1,46+2,72*2)*44 m 303,60
(1,46+2,14*2)*(76+2) m 447,72
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(1,46+1,97*2)*11 m 59,40
(0,92+2,14*2)*4 m 20,80
(0,92+2,72*2)*5 m 31,80
(1,08+0,55*2)*12 m 26,16
(1,45+1,46*2)*4 m 17,48
(0,92+1,46*2)*2 m 7,68
(0,80*1,46*2)*1 m 2,34
(0,68+2,10*2)*16 m 78,08
1,47*3 m 4,41
(0,70+0,45*2)*12 m 19,20
(2,05+1,46*2) m 4,97
(1,20+0,95*2)*18 m 55,80
(0,91+0,95*2)*1 m 2,81
(1,20+0,67*2)*1 m 2,54
(2,65+1,25*2)*2 m 10,30
(1,20+1,25*2) m 3,70
<drzwi>
(1,20+2,75*2) m 6,70
(1,20+2,05*2) m 5,30
(1,30+2,08*2) m 5,46
(1,46+2,08*2) m 5,62
(1,60+4,35*2) m 10,30
(1,20+2,18*2) m 5,56
(1,10+2,05*2) m 5,20
(1,0+2,15*2) m 5,30
(0,91+2,06*2) m 5,03
RAZEM 1153,26
1.10 Kod CPV - 45324000-4 TYNKOWANIE
96 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-silikatowe barwione o uziarnieniu 1,5mm wykonywane | m?2
d.1./0125-05 recznie
10
<$ciany> 2247,12 m?2 224712
RAZEM 224712
97 /KNR 0-23 Tynk silikonowo-silikatowy - o$cieza o szer. do 30 cm m?2
d.1.|0931-04
10
<oscieza>
248,94 m2 248,94
RAZEM 248,94
98/ KNR 0-33 Tynk mozaikowy na cokotach m?2
d.1.|0124-06
10
<cokoty>
[85,87-(3,78+2,09+1,98)]*(1,33+0,50+0,42)*0,5 m2 87,77
[48,26-(3,0*3+4,50+2,50+2,10)+7,56]*(0,50+0,73)*0,5 m2 23,20
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,90+0,20)*0,5 m2 17,15
15,18%(1,03+1,33)*0,5 m?2 17,91
(17,60+15,76)*(1,10+2,27)*0,5 m2 56,21
12,93%1,80 m?2 23,27
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
2,80*2,22+3,25%2,22*0,5 m2 9,82
<zej$cia do piwnicy>
5,25*2,55*0,5 m2 6,69
(2,80+1,20)*2,22+3,25*2,22*0,5 m?2 12,49
(1,20+6,11+5,25)*(0,20+0,25) m2 5,65
<rampa>
2,40*1,50+2,40%(0,75+0,20)*0,5 m?2 4,74
4,50*1,50+1,50*1,80%0,5 m2 8,10
1,60*1,50*0,5*2 m?2 2,40
RAZEM 282,09
99| NNRNKB Obrabki tynkarskie wykonywane recznie na osciezach wewnetrznych o szer.do  |m?2
d.1./202 0841-05 |20 cm (po obsadzeniu okien>
10
(1,46+2,72*2)*44*0,20 m2 60,72
(1,46+2,14*2)*(76+2)*0,20 m2 89,54
(1,46+1,97*2)*11*0,20 m2 11,88
(0,92+2,14*2)*4*0,20 m?2 4,16
(0,92+2,72*2)*5*0,20 m2 6,36
(1,08+0,55*2)*0,20*12 m2 5,23
(1,45+1,46*2)*4*0,20 m2 3,50
(0,92+1,46*2)*2*0,20 m?2 1,54
(0,80*1,46*2)*1 m?2 2,34
(0,68+2,10*2)*16*0,20 m2 15,62
1,47*3%0,20 m2 0,88
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(0,70+0,45*2)*12 m2 19,20
(2,05+1,46*2)*0,20 m? 0,99
(1,20+0,95*2)*18*0,20 m2 11,16
(0,91+0,95*2)*1*0,20 m? 0,56
(1,20+0,67*2)*1*0,20 m2 0,51
(2,65+1,25*2)*2*0,20 m2 2,06
(1,20+1,25*2)*0,20 m2 0,74
<drzwi>
(1,20+2,75*2)*0,20 m2 1,34
(1,20+2,05*2)*0,20 m2 1,06
(1,30+2,08*2)*0,20 m2 1,09
(1,46+2,08*2)*0,20 m2 1,12
(1,60+4,35*2)*0,20 m2 2,06
(1,20+2,18*2)*0,20 m2 1,11
(1,10+2,05*2)*0,20 m2 1,04
(1,0+2,15*2)*0,20*2 m2 2,12
(0,91+2,06*2)*0,20 m?2 1,01

RAZEM 248,94
100|KNR 2-02 Wyrobienie spadkéw pod obrdbki m?2
d.1.|0923-04
10
<parapety>
1,56*(44+76+2+11+4)*0,20 m2 42,74
1,02*(4+5+2)*0,20 m2 2,24
0,90*2*0,20 m? 0,36
1,18*12*0,20 m2 2,83
0,78*(2+4+10+12)*0,20 m2 4,37
1,57*1%0,20 m2 0,31
2,15*1*0,20 m2 0,43
1,34*3%0,20 m? 0,80
1,45*2%0,20 m? 0,58
0,85*3*0,20 m2 0,51
1,30*(18+1)*0,20 m2 4,94
2,75*2*0,20 m2 1,10
1,30*0,20 m2 0,26
RAZEM 61,47
1.11 Kod CPV - 45261320-3 ORYNNOWANIE
101|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&tokrag- |m
d.1./202 0517-04 |tycho$r. 15cm
11
<rynny $r.150>
48,26+41,26+9,41+9,12+27,47+10,71+4,60*2+9,02*2+7,0 m 180,47
RAZEM 180,47
102|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1./202 0519-03 |okragtych o ér. 12 cm
11
<rury $r.120>
9,40+1,0+5,0*2+14,10+14,50+12,50+11,60*2+1,50 m 86,20
RAZEM 86,20
103|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o sr.nom. 150 mm szt.
d.1./0215-03
11|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.12 Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE STUDZIENKI PODOKIENNE
104|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podt.gruntowym m3
d.1.[{1101-01
12
[(5,64+0,80*3)+(1,76+0,80*2)+(1,70+0,80)]0,35*0,10 m3 0,49
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*0,35*0,10 m3 1,34
(7,17+1,0*3+2,50+0,65)*0,35*0,10 m3 0,47
RAZEM 2,30
105|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m?2
d.1.|0207-01
12
(5,74+0,80*3)*1,50 m2 12,21
(1,96+0,80*2)*1,50 m2 5,34
(3,80+0,80)*1,50 m? 6,90
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*1,0 m2 38,16
(7,17+1,00*3+2,50+0,65)*1,50 m?2 19,98
RAZEM 82,59
106|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.1.|0207-07 Krotnos¢ = 17
12
<jw> 82,59 m? 82,59
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RAZEM 82,59
107|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01 |Krotno$¢ =2
12
[(5,64+0,80*3)+(1,76+0,80*2)+(1,70+0,80)]*0,35 m2 4,87
[(17,60+0,80*3)+(15,76+0,60+0,80+1,0)]*0,35 m2 13,36
(7,17+1,0*3+2,50+0,65)*0,35 m?2 4,66
RAZEM 22,89
108/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.1./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
12
(7,17+1,0*2+2,50+0,90+5,74+1,96+3,80+0,80*4)*(1,30+0,40) m? 46,36
(17,60+15,76+0,80+1,0)*(0,80+0,40) m2 42,19
RAZEM 88,55
109|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1./0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
12 Krotno$¢ = 2
<j.w> 88,55 m? 88,55
RAZEM 88,55
110|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.1./0101-03
12
(7,17-0,25*3)*1,60 m2 10,27
2,25*1,25 m2 2,81
[5,74-(0,25*3)]*1,60+1,46*1,40+3,55*1,60 m2 15,71
17,60%1,60+15,76*1,60 m? 53,38
RAZEM 82,17
111/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
12
(7,17-0,25*3)*1,0*0,30 m3 1,93
2,25%0,65%0,30 m3 0,44
[5,74-(0,25*3)+1,46+3,55]*0,80*0,30 m3 2,40
[17,60*0,80+15,76%(0,60+0,80)*0,5]*0,30 m3 7,53
RAZEM 12,30
112|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej mozaikowy m2
d.1.|0124-02
12
[(7,17-0,25*3)+1,0*4]*(1,20+0,20) m2 14,59
(2,25+0,65*2)*(1,20+0,20) m2 4,97
[5,74-(0,25*3)+0,80*6]*(1,20+0,20) m2 13,71
(17,60-0,25*3+0,80*6)*(0,70+0,20)+(15,76-0,25*3+0,80*6)*(0,70+0,20)+(1,50+ |m?2 43,49
1,0)*(2,27+0,20)
RAZEM 76,76
1.13 Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE - ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
113 Dostarczenie i montaz balustrady schodowej z rur stali nierdzewnej m
d.1.|wycena indy-
13|widualna
<taras> 1,50*2+3,54+4,43 m 10,97
<schody> (1,20+2,40)*2 m 7,20
<pochylnia> 3,90+0,80 m 4,70
RAZEM 22,87
114 Dostarczenie rusztow studzienek ze stali ocynkowanej m?2
d.1.|wycena indy-
13|widualna
1,05*3,10*2 m2 6,51
0,70*2,30 m2 1,61
5,50%0,85 m2 4,68
1,50%0,85 m2 1,28
3,60%0,85 m? 3,06
RAZEM 17,14
115 Barierki i balustrady ze stali nierdzewnej wys.1.10 m m
d.1.|wycena indy-
13|widualna
<tarasy> 9,41+9,12 m 18,53
<studzienki>
0,80+17,60+15,76+1,0 m 35,16
<schody>
1,20+8,10+6,30 m 15,60
RAZEM 69,29
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116 Dostarczenie wycieraczek stalowych ocynkowanych o wym. 80x40 szt
d.1.|wycena indy-
13|widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
117 Uchwyty do flag szt.
d.1.|wycena indy-
13|widualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
118|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na scianie szt.
d.1.|0701-20 (do 4 mocow.)
13
<lampy,kamery,oprawy> 15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.14 Kod CPV - 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE - ROBOTY UZUPELNIAJACE
119|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej od- | m?2
d.1./0511-01 tworzenie
14
<el.potud.bud. A,B,C>
(48,31+2,09+1,98+24,87)*0,60 m2 46,35
(wsch. i pdln B)
(15,10+6,82)*0,60 m2 13,15
RAZEM 59,50
120|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.1./0511-01
14
(9,02+4,60+10,75+6,82)*0,60 m?2 18,71
RAZEM 18,71
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B15 z oporem m3
d.1.|0402-04
14
<opaska przy budynku>
(9,02+4,60+10,75+6,82)*(0,10*0,25+0,10*0,10) m3 1,09
RAZEM 1,09
122|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1.|0407-01 cem.
14
<opaska przy budynku>
(9,02+4,60+10,75+6,82) m 31,19
RAZEM 31,19
123|KNR 4-01 Zerwanie ptytek ceramicznych m2
d.1.|0807-04
14 |analogia
1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m?2 6,30
RAZEM 6,30
124/ KNR 2-02 Wzmochienie podtoza pod ptytki m2
d.1./1118-01
14
<jw> 6,30 m2 6,30
<rampa>
(0,15+0,25)*(1,20+1,0+1,40+1,60)*6+4,20*1,50 m2 18,78
<zej$cia do piwnicy>
2,43*(0,25+0,16)*17+(1,0+0,60)*2,43 m2 20,83
1,20*2,86+1,20%(0,25+0,16)*17 m?2 11,80
RAZEM 57,71
125|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
14
1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m?2 6,30
RAZEM 6,30
126 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.1.|0602-01
14
<j.w> 6,30 m?2 6,30
RAZEM 6,30
127|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej|m
d.1.|0602-03
14
1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
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128/ KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
14
1,50*(0,15+0,30)*6+1,50*1,50 m?2 6,30
RAZEM 6,30
1.15 Kod CPV - 45443000-4 PRACE PORZADKOWE
129|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zZtozenie  |m?3
d.1./0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
15
<tynki> (73,41+18,01)*0,025 m3 2,29
<plytki> 6,30*0,025 m3 0,16
<studzienki> 28,42 m3 28,42
5,00 m3 5,00
RAZEM 35,87
130|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.1./0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
15
<j.w> 35,87 m3 35,87
RAZEM 35,87
131|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.1./0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km /za 9 km /
15 Krotno$¢ = 18
<j.w> 35,87 m3 35,87
RAZEM 35,87
132 Utylizacja gruzu na wysypisku t
d.1.|wycena indy-
15|widualna
35,87%1,7 t 60,98
RAZEM 60,98
133|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu - wywiezienie papy samochodami na odl.do 1.0 km m3
d.1./0101-04
15
552,37*0,025 m3 13,81
RAZEM 13,81
134|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z papy - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za |m3
d.1./0101-05 dalsze 0.5 km /za9 km/
15 Krotno$¢ = 18
<j.w> 13,81 m3 13,81
RAZEM 13,81
135 Utylizacja papy na wysypisku t
d.1.|wycena indy-
15|widualna
552,37*5,0*0,001*2 t 5,52
RAZEM 5,52
136|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu - wywiezienie wypraw elewacyjnych na styropianie na odl.do |m3
d.1./0101-04 1.0 km
15
1208,49*0,08+360,24*0,12 m3 139,91
RAZEM 139,91
137|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z wypraw izolacyjnych - wywiezienie zanieczyszczen samo- |m3
d.1./0101-05 chodami - dod.za dalsze 0.5 km /za 9 km /
15 Krotno$¢ = 18
<j.w> 139,31 m3 139,31
RAZEM 139,31
138|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1.{1107-01 nym na odl. do 1 km
15
<obrabki blacharskie>
223,92*0,005*7600/1000 t 8,51
2*3,14*0,06*86,20*0,005*7600/1000 t 1,23
2*3,14*0,075*0,5*180,47*0,005*7600/1000 t 1,62
<kraty> (30,85+15,0)*7,0/1000 t 0,32
<bramy> (1,88*2,80+2,30*3,0+2,50*3,0*2)*35,0/1000 t 0,95
RAZEM 12,63
139|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1./1107-04 nad 1 km (za 9 km)
15 Krotno$¢ = 18
<jw> 12,63 t 12,63
RAZEM 12,63
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140/ KNR 4-04 Transport oszklonych okien z PCV samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.{1107-01 wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
15|analogia
<z poz demontaz okien i drzwi>
(3,78+7,13+0,77+0,8+1,5+2,69+1,17+8,57+14,28+7,88+8,47+2,16)*34,0*0,001 |t 2,01
(6,38+174,73+237,45+6,25+31,64+6,63+2,99+3,30+2,46+2,70+3,04+6,96+2,62+ | t 16,85
2,26+2,15+1,87+2,05)*34,0*0,001
RAZEM 18,86
141|KNR 4-04 Transport okien z PCV samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km (za 9 km )
15 Krotno$¢ = 18
<j.w> 18,86 t 18,86
RAZEM 18,86
1.16 PIELEGNACJA ZIELENI
142|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdéw lisciastych szt.
d.1.|0701-01
16
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
143|KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.1./0701-03
16
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
144|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-01
16
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
145/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m?2
d.1.|0207-07
16
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
2 FUNDAMENT POD POMPY
146|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) m3
d.2/0301-02
<rys.Z2 >
3,34*10,62*0,80 m3 28,38
<potrgcenia>
-1,30*5,0*0,80 m3 -5,20
- 0,30%0,30%0,80*13 m3 -0,94
-(1,22*4+2,28*7+0,56)*0,15*0,80 m3 -2,57
RAZEM 19,67
147|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.2/0301-01 (kat.gr.I-I1)
1,30*5,00*0,80 5,20
(1,22*4+2,28*7+0,56)*0,15*0,80 2,57
0,30%0,30%0,80*13 0,94
A (obliczenia pomocnicze) =========
8,71
8,71*0,9 m3 7,84
RAZEM 7,84
148/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.2/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
<jw> 7,84 m3 7,84
RAZEM 7,84
149|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il z ubi-|m3
d.2/0320-01 ciem warstwami
<j.ziemia z odktadu> 19,67 m3 19,67
RAZEM 19,67
150| cena zakfado- | Koszty sktadowania gruntu na wysypisku t
d.2|wa
19,67%2,10 t 41,31
RAZEM 41,31
151|KNR 2-02 Podsypka piaskowo-zwirowa na podt.gruntowym ubijana warstwami m3
d.2/1101-07
2,74*5,90*0,80 m3 12,93
RAZEM 12,93
152|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtdkniny o szer. 3,2 m m2
d.2/0101-03
2,74*5,90 m?2 16,17
RAZEM 16,17
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153|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30 mrozoodpornego m3
d.2|0205-01
1,30*5,0*0,80 m3 5,20
RAZEM 5,20
154|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane 8- |t
d.2|/0290-04 14mm stal A-1lI(RB400)
110,0*0,001 t 0,11
RAZEM 0,11
155|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po za- m2
d.2|0202-02 geszcz. 10 cm
10,00*2,74-1,30*5,0 m?2 20,90
RAZEM 20,90
156/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 |m?2
d.2|0202-02 cm grub.po zageszcz. [za 5¢cm]
Krotno$¢ = 5
<jw> 20,90 m?2 20,90
RAZEM 20,90
3 OGRODZENIE POMP CIEPLA
157|KNR 2-02 Ogrodzenie na stupkach stalowych - cokét betonowy B20 z fundamentem m
d.3/1801-02
(10,62+2,74)*2-(1,40+0,30%13) m 21,42
RAZEM 21,42
158 KNR 2-23 W ykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zzwirowego B20 o0 0bj.0.15 m3 pod|m3
d.3/0308-01 ana- | stupki
log
0,30*0,30*0,80*13 m3 0,94
RAZEM 0,94
159|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m2
d.3/0603-01+ asfalt.- 2 warstwy
KNR 2-02
0603-02
[(10,62+2,74)*2-(1,40+0,30%13)]*0,20*2 m2 8,57
0,30*4%0,80*13 m2 12,48
RAZEM 21,05
160|cena warszta-| Stupki ogrodzenia wys.225cm z profili stalowych ocynkowane i malowane proszko- | szt.
d.3|towa wo [dostarczenie]
113 szt. 113,00
RAZEM 113,00
161|cena warszta-| Ogrodzenie panelowe z siatki wys.176cm z profili stalowych ocynkowane i malo- |m
d.3|towa wane proszkowo [dostarczenie]
10,32+3,04*2-1,70 m 14,70
RAZEM 14,70
162|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli z siatki na stupkach stalowych [osadzanie] m
d.3/1802-04 ana-
log
10,32+3,04*2-1,70 m 14,70
RAZEM 14,70
163| cena warszta-| Furtka wejsciowa dwuskrzydiowa z zamkiem,klamka i blokadg szt
d.3|towa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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