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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą niniejszego opracowania: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

„Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap V” jest: 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Wizyta techniczna w terenie, 

• Mapa do celów informacyjnych, 

• Zakres opisany przez Zamawiającego. 

 

 
2.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

W miejscu planowanej przebudowy nawierzchni drogowej istniejąca nawierzchnia 

wykonana jest z płyt JOMBO. Jak wynika z analizy kopii mapy zasadniczej z dnia 

16.12.2018 r. teren jest uzbrojony w infrastrukturę podziemną. W miejscu 

przebudowy nawierzchni znajduje się istniejąca podziemna infrastruktura techniczna: 

• sieć gazowa; 

• kanalizacja sanitarna; 

• kanalizacja deszczowa; 

• sieć wodociągowa; 

• sieć elektroenergetyczna SN 15 kV; 

• sieć elektroenergetyczna  nN 0,4 kV 

• kable elektryczne oświetlenia ulicznego; 

• sieć teletechniczna. 

Dopuszcza się możliwość występowania innej niezinwentaryzowanej infrastruktury 

niż wyżej wymieniona. 

3.0. OPIS TECHNICZNY 
 

Planuje się przebudowę nawierzchni. Część nawierzchni bezpośrednio przyległej do 

budynku warsztatów projektuje się jako nawierzchnię betonową. Pozostałą część 
nawierzchni objętej przebudową projektuje się z kostki betonowej. Projektowana 

powierzchnia nawierzchni betonowej wynosi 490 m2. Projektowana powierzchnia 

nawierzchni z kostki betonowej wynosi 280 m2.  Szerokość nawierzchni jest 

zmienna.  

Nawierzchnia betonowa wykonana jako płyta betonowa gr. 25cm z betonu B35 

zbrojona zbrojeniem rozproszonym ułożona na podbudowie: 

- kruszywo łamane 0-31,5 grubości 15cm 

- mieszanka związana cementem C1,5/2 grubości 15cm 
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- warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm 

- geowłóknina 

Razem grubość konstrukcji wynosi 75 cm 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8cm ułożona na podbudowie: 

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 grubości 20cm 

- mieszanka związana cementem C1,5/2 grubości 15cm 

- warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm 

- geowłóknina 

Razem grubość konstrukcji wynosi 68 cm 

Nawierzchnia obramowana jest krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem W kierunku podłużnym od strony północnej, od wjazdu na 

działkę z ulicy Wojska Polskiego nawierzchnię należy dowiązać wysokościowo do 

nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej. Nawierzchnię od strony południowej nie 

objętej opracowaniem należy dowiązać do wykonanej płyty betonowej. 

Nawierzchnię betonową i nawierzchnię z kostki betonowej należy ułożyć na 

wysokość około 15 cm poniżej obramowanych krawężników betonowych. 

Spadki poprzeczne i podłużne projektowanej nawierzchni należy wykonać zgodnie z 

rysunkami. Odprowadzenie wód opadowych do wpustów ulicznych - dwa wpusty 

istniejące i dwa wpusty projektowane. Wpusty projektowane posadowić na rzędnej 

odpowiadającej rzędnej płyty betonowej. 

Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace ziemne należy 

wykonać w sposób ręczny. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

podziemnej należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren oraz 

wezwać gestora uszkodzonej sieci oraz naprawić wszelkie uszkodzenia 

zgodnie z zaleceniami gestora sieci. 

Istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi PEHD o 

średnicy 110 mm. 

Dodatkowo, zgodnie z warunkami określonymi przez ENERGA OPERATOR, należy 

ułożyć rezerwowe rury osłonowe HDPE 110 celem zapewnienia możliwości 

utrzymania eksploatacji sieci elektroenergetycznej. 

Istniejący gazociąg o średnicy 150 mm należy zabezpieczyć poprzez wykonanie 

sączków węchowych liniowych z dwoma punktami umożliwiającymi badanie 

zlokalizowanymi po obu stronach nawierzchni betonowej. Sączki węchowe należy 

wykonać zgodnie z BN-79/8976-07. 
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 Miejsca skrzynek ulicznych oznakować tabliczką orientacyjną dla gazociągu. 

 

 

 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać: 
 

• oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którego 

wykonanie i uzgodnienie należy do Wykonawcy; 

• roboty ziemne - korytowanie; 

• zabezpieczenie instalacji rurami dwudzielnymi; 

• wykonanie sączków węchowych liniowych; 

• docieplenie cokołu zgodnie z rysunkiem nr 6 

• ułożenie geowłókniny; 

• warstwę odsączającą; 

• podbudowę z mieszanki związanej cementem; 

• podbudowę niezwiązaną z KŁSM 0/31,5 mm; 

• nacięcie istniejącej nawierzchni w miejscu budowy krawężnika z uzupełnieniem 

ubytków; 
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• ułożenie krawężników; 

• regulację studzienek kanalizacji sanitarnej; 

• wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, 

• podłączenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej, 

• budowę nawierzchni betonowej; 

• budowę nawierzchni z kostki betonowej; 

• umocnienie powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą; 

• zakup i dostawa kompaktowego mikroautomatu szorująco-zbierającego typu AS 
380/15B - EU 15 SCRUBBER 24 V 50/60 HZ firmy VIPER lub równoważnego 

• roboty ujęte w uwagach końcowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania; 

• pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

Orientacyjne ilości robót podano w przedmiarach. 
Stan aktualny pokazano na planie sytuacyjnym na rysunku nr 1.  
Stan projektowany pokazano na rysunku nr 2. 
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3, 4 i 5. 
 

4.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu na czas budowy a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 

Zamawiającym. Poza zakresem robót, które ujęto w opisie technicznym oraz 

przedmiarach należy wykonać niezbędne roboty, które Wykonawca powinien ująć w 

cenie oferty, w tym między innymi: 

• geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego; 

• wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 

ruch na czas prowadzenia robót; 

• w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 

oznakowanie odkrytej infrastruktury; 

• powiadomienie gestorów sieci o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac; 

• wszystkie roboty ziemne należy wykonywać w sposób ręczny w celu eliminacji 

uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może również wystąpić jako 

niezinwentaryzowane na mapie; 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę wraz z 

zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej jednostki geodezyjnej; 

• wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 

wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego, w tym materiał z wykopów 

Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na swój koszt; 

• opracować kompletną dokumentację powykonawczą. 

 

Opracował: 
 

Andrzej Zajączkowski 
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Załącznik nr 1  
Warunki określone przez WIK 
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Załącznik nr 2  
Warunki określone przez PEC 
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Załącznik nr 3  
Warunki określone przez PSG 
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Załącznik nr 4  

Warunki określone przez ENERGA OPERATOR 
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Załącznik nr 5  

Norma branżowa BN-79/8976-07 

 
  



str. 14 

 

 
  



str. 15 

 

 

 


