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Kody wspoélnego stownika zamowien robét objetych przedmiotem zamoéwienia CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdéine dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach
opracowania: Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu
przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6.
Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robdt sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej na
terenie objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona
przez Wpykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umows, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaitowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany roéwniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem
kontroli i nadzorowania robdt na budowie jak pkt 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar rob6t - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegéinych robot

Laboratorium - Ilaboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych =z
oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i
szafe na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robédt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badann materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normailnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.
2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub
jego otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos$é¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
Dokumentagcji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentdw obowigzuje
nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wplyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
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1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.
1. Inzynier przekaze Wpykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe
punktéw gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
konicowego odbioru roboét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice
informacyjna. Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
catego okresu realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na witasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie
Budowy Wpykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzagdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .
4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdinych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:

o data przejecia przez wykonawce placu budowy

o data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

o zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.
2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce

e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét
o postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
o daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
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o komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

o daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

e daty zgloszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych

e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

e dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

o dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane

e wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

e inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezagco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiarow.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréow nastepujace
dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

o protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

o protokoty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby
upowaznione.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, mowigcych
o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiladz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robot lub mogg wplynaé na sposéb przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia roboét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
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1.9.2.Stosowanie rozwiazan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez wuzna on za Kkonieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére
sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczgce zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody .
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.
3. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe Ilub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasnos$ci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie
Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robét . Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robot wymienionych w ust. 4.
i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystgpieniem do robot Woykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzehn podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgcg Ilub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcegoi powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego .
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .

2W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych
warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowaé zniszczern w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed :
10
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e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

e mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtow zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robé6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

o projekt organizacji robot

o szczegdtowy harmonogram robot i finansowania
° plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
° program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi i
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instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegolowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie giéwnych obiektdéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogédlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢é wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegoiowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazoéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg  wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
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wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkoéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedag
przez wykonawce, ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét
przedstawia do zatwierdzenia szczegdfowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

O Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

O Spis tresci

0 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu skiadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznoéci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

0 Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i =zalecang
czestotliwoscig smarowania

O Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

O Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych.

O Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzeniami uktadow sterujgcych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

OO0 ooooooaooaogoaooDB

2.00. MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podane w ST
2.00. dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzeri

1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ Zrodta materiatbw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédia zostanie zatwierdzony na pisSmie przez Inzyniera.

3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa i wyniki
niezbednych badan laboratoryjnych.
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4, W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub
urzadzenie z innego zrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. .
Kazdy rodzaj robot, w ktdérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaly swojg jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skiadowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu robét odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow .
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialdéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.00. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow zawartych w
ST. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem .
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania .
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy = powinny  by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt.

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skfadowania do miejsca wbudowania
w sposob zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajgcy segregacji
skiadnikow .
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4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania  dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jakos¢ robét.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

° Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

° Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot , oceng jakosci materiatéw i postepem robét a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji
wypetiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

o Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentagiji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

o Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

° Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktdre nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

° Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

° Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogolna opisowa
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét
e organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot ,
e bhp,
o wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegdinych elementdw robot,
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
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e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzagdzen do magazynowania materiatow ,

- sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich witasciwosci,

- sposdb i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zatozong jakosé robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. VWykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie =zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
badan albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robot z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodno$c z
warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatéw ,dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robét powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6ét w  procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robdt.

8.1.2 Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbidér koricowy robét.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego powinna byé stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty
przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 1"

8.1.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogodine.

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3 Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia

19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.

20




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

BUDOWA WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W RAMACH ZADANIA "KSZTAL TOWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W
STARYM POLU, UL. MARYNARKI WOJENNEJ nr 6.

D-01.00.00.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

21




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

BUDOWA WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W RAMACH ZADANIA "KSZTALTOWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W
STARYM POLU, UL. MARYNARKI WOJENNEJ nr 6 .

ZAWAROSC OPRACOWANIA

A WSED: ciscosicisacusscassusssisusissonueissesesssss isvenssessosiamssas e anss susss sonise g souys 5T ¥ ams smms smE s umns smv s Fm e s v 23
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ISTWIOR/ ... 23
1.2 Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNEj .........c.ccvveviiireiiiiiie e 23
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng ..o 23
1.4 OKresSlenia POASIAWOWE ........ccociiiiiieierceitie sttt st et sa e e 23
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgCe robot ..ot 24
1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym................cccois 24
1.5.2 Ochrona PrZeCIWPOZATOWA .isusessssssrsesiinsssssss s soesus 5o 8885 1ies 34058 arvas vanivins ves seavores svavsssvansunses
1.5.3 Ochrona wiasnosci publiczngj i prywatng] ..........ccoovvieiiiiiiiii e,
2. MATERIALY ...cccovenonersrnsnssnasnsncassssnsses urnennisssss iasistanssiasssssnsssessusssiasesasssaisnanansausnsasandsvanaissines
2.1 Rury Kanatowe i PrZEWOOWE.........coivieiieiie ittt sb e e
2.2 Rury ostonowe, przewietowe /przeciskOWe/ ............ccoceevieiiiiiiiiniiniiiiieiiee e

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych
2.3.1 Studnia kanalizacyjna
2.3.2 Wiaz kanatowy ......cccccovenveiininninnn
2.3.3 Stopnie Ztazowe..........ccceevveveeiicrineenne.
2.4 Studzienki sciekowe z elementow prefabrykowanych ...
2.4.1 WpUSty UlICZNE ZEIIWNE .....coveiieiiiiiciee s e
2.4.2 Prefabrykowane elementy BEtONOWE.........ccoeiiiiiiiiiiiiiii e
AR T=Y o= = o] YOS
2.6 0sadniKi DEtONOWE.. ....cccossssissmesmnrsvmmvsssmssnsmms s ess5s5Hm s o 550 OB Eo 8 S F oo s TR L eT s Swass
2.7 Materiaty izolacyjne ..
B 1= | u—
DIGPHESEK. .....ccecmimrornmervsmannsmssamssssssnnsrvens mnsyanns nas s sxssamuesanssn smssssnnsnsss i ss inbs sEURET G EAE SR TR RS BSOS
210 KIUISZYWO siesmssisssnessnsanssss stssssess 000 591 HEEE 6B E OV E S S SV N8V SRS B SR e ek S e b aFe s STl
2.1 ZaPTaWE CRIMENEOMWE «...coueernneeersnmnessnssstssssisssinsis s 0080655855585 55560008 58 0RS 83008000 R 04V TR TS FUTR TSR ETRHSS
2.12 Elementy do umocnien — elementy siatkowo-kamienne..............cccocoovininiiiiiciiiicnc
LA [ @01, o) 44| = O ——
2.14 Sktadowanie materiatdw na placu budowy .........c..ccocviieriiii
b2 B I = O OO PO PP P PR
2.14. 2 VWEAZY 1 SEOPNIE... ettt s e e
2043 VNPUSTHY ZEIWIIE.......cneesmnesnnornnssnnsmnssonnensesesss s HHaEsss s 00 T o SR S A0 DSOS
2.14.4 System odwodnien liniowych
2.14.5 Rury stalowe ...........cccccevvevviinnnnns
2.14.6 Rury przewodowe ............cccc.uu.
2.14.7 Elementy Kamienno-SiatkOWe .........cccovvviiviiiiiiiiiii e
2.14.8 GEROWIOKIING .....ecoiiiiieeiiiiieeee et ee et e et er e e s st e e e e e et b r e e e e e s bbb b be s e s s s mar e s e e s e s saaabseeeeeenasasaeas
2.714:9 KIUBZYWO ....vromsenemssamsnnassonsonenumrassnssnsonssnssnansissnsnsid 865 1554 0 50085008 I5E AR TERA AR E S BRI M TR ER OB TR
2.14.10 ‘Cegla kanaliZACYJINA «xuxxrssmssmsmssmmesss oo s o oo 0 oS ST SR Ee e TR S H A
2.14.11 Odbiér materialdw na budowWIe .......oumcssnsmssssssmisnmmmsariiessssino i

B SPRZET evvveeeseamsseseeesssmmssssssssssssssssssssssssssssssesessessssasnsesssssasssssssssssssssssssassssassssssassssnsssssss
4. TRANSPORT

4.4 KIUSZYWO ...ttt st ettt h e b e e b e b e s e e s b e e e ab e s ab e e he s b eas e e R b e b e e b e e s e e b e sb et e et
4.5 Elementy kamienno-siatkowe
5. WYKONANIE ROBOT .....coimienesesmssssssssssessssssssesssssesssssssssasssssssssssassssssssssssssesssasesssssessees

5.1 WYMAGANTE OGOING.......comimissimssivsasssmismsssssssmuaisssmss s e sssssess 45508848 3o aaessuass AT syssmstnsssnss

5.2 Roboty przygotowawcze

5.8 RODOUY:ZISMING, resvsesusvsmsssimssmossssme s oy ssmes sy 0 s s R SO SO S ST OA ST S S84 S by e s s
5.3.1 Odspojenie i transpOrb UTOBKI «..ussusmasmssssmsssmmssmmmssnimesnmsmsmmsssmn st
5.3.2 Obudowa $cian i rozbidrka ODUOWY .......c.eoiiiiiiiiiiiiiie e
5.3.3 Odwodnienie Wykopu Na €zas BUAOWY .........couirviiiriiiiiiiiiccceccecc e




5. B PIOGIOZE ciuocsnusommsmmnsoumsmossmmms ssor o s a8 S A 0 B S A A SRS SR Som s 33

5.3.5 Zasypka i zageszczenie gruntu ..........ooceeeveeienneeeeinn T e v e 43 AR AR AR SRS 34
5.4 RODOtY MONTAZOWE. ... .eiiiiiii ettt s r e e et e st e snae e nereeeas 35
5.4.1 Ogdine warunki uktadania KanatOow ............ccoooiiiiiiiiiiin it 35
5.4.2 PrzeWody Z TUF PVC .. .ottt ettt ettt e e et esinae e 36
5.4.3 Studzienki
5.4.4 Studzienki SCIEKOWE s s ismvsvsmmsmrssvmssvassss s oo 55889855 5309054 (555585705 043000 64570805 48 FETSEEPH SF HER8 e 348% 37
5.4.5 Separator i 08adniKi .cu: e sy s s e e RS 38
B.6 WNYIOY . s svsssvsvenmmssonvmsssssasisivessuvsssssssmssivs sssesmss o s vees s Beassiovs sy naisvsss ¥ sMisaaa s is s s Rsassa TR s s T svswave 38
L 0] 0T R -7 <] 1] L R ——— 40
5.6 OChroNa Przed KOTOZJG ...cccee ettt e e e et e e e s e rabb e e e e e e e eanbneneeeens 40
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....coiiccncciisssssssssessssssssassssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 40
7. OBMIAR ROBOT....covcrrureernresssrsssersesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasessssssssssssasssssssssssassssansens 41
B O DIBIOR. RO B Tvsveeasacesswsmsssesasssoass s v s 333550 A 3 S NS AP 42
8.1 Wymagane dOKUMENTY........coiiiiiiiiiiitirtte ettt st re s e s 42
9. PODSTAWA PLATNOSCH c.eeiiirccccnenscsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasssssasssssssssssnes 42
PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sttt ettt ee e sttt e st e e bt e e sa b b e e s anseb e e saaanae e s neneee s 43
9.1 POISKIE: NOTINIY:.ssvimssesmnuusvssussasssvssssurssssayesssvs isss saesunssassssenss (0 0 evo 0ar 00 s S o485 n i aNEua e HE S R g e 43
10. NOIMY DrANZOWE ...t e e e e s e e s nrae s e sannes 45
10.1 POZOSIAIE PIZEDISY somsssevsvssmmmvsnssvmsnssssssmrsssmnse sssasessss s s i sssss isssssviesasvasE S samsnss s B i ssss S 45

23




BUDOWA WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W RAMACH ZADANIA "KSZTALTOWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W
STARYM POLU, UL. MARYNARKI WOJENNEJ nr 6.

D-01.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIOR!/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

e Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC DN 150-200mm.
e Budowa studzienki sciekowej betonowej &0,5m.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.
POJECIA OGOLNE:

« Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

« Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
e Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekdw do gruntu.

KANALY

« Kanaf deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekdw opadowych.

- Kanaf zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co
najmniej dwéch kanatow bocznych.

«  Kanaf boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego
kanalizacji deszczowej

«  Rurocigg tloczny — przewdd, w ktorym przeptyw sciekdéw nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy

« Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna - rura stalowa lub z innego
zatwierdzonego materiatu umozliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim
nasypem kolejowym lub drogowym bez koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

« Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

- Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

= Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca
odptyw s$ciekdw wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
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kanatu odptywowego.

o Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji deszczowej,

o Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.

»  Separator - zbiornik o szczelnej konstrukcji z wyposazeniem technologicznym,
stuzacy do separacji i gromadzenia nieczystosci ropopochodnych zawartych w
Sciekach opadowych

» Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czeSciowe osadzenie
zawiesin znajdujgcych sie w sciekach opadowych.

»  Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego
przed studzienkg wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczania sciekow
splywajgcych rowami z drogi.

*  Przepompownia wod opadowych — obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania wod opadowych z nizszego poziomu na wyzszy

» Korytka odpfywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzgcy do
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z terenu, zrealizowany za
pomocg korytek przykrytych rusztami oraz wyposazony w osadniki, ktére stuzg do
oddzielenia zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez ww. wody

» Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbior waéd
powierzchniowych.

* Klapa zwrotna — urzgdzenie stuzace do jednokierunkowego zamykania i
otwierania kanatow rurowych zapobiegajagce wstecznemu przeptywowi wdéd
opadowych w przypadku podniesienia sie wod w odbiorniku

»  Poduszka sorbentowa — odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej
widkniny wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do
wchtaniania oleju z powierzchni wody i ladu.

ELEMENTY STUDZIENEK

» Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

o Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

o Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIOR - "Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robot uzgodni z odpowiednim zarzgdca
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw
wody, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wiascicieli lub administratorow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetiaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé
aprobaty techniczne i odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwarni.

2.1 Rury kanatowe i przewodowe

« Rury kanalizacyjne DN 150, 200, 250, 300, 400 z PVC SN8 tgczone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur,;
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej
(w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 {gczone na uszczelki
gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka, krotkie z PVC o
$rednicy odpowiadajgcej Srednicy rur.

- Ksztaltki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2 Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-
EN10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnic za pomoca tancuchow
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe zfozone sg z nastepujgcych typowych elementéw
prefabrykowanych:

° wiazu kanatowego,

° pierécieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w
jezdni);
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° plyty pokrywowej zelbetowej;

pierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
o kregow betonowych;

e betonowego dna studzienki.

Studnia kanalizacyjna
Studnie kanalizacyjne wykonaé z typowych elementéw betonowych w zakresie @1,2m z
betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregdw miedzy sobg i z
dnem za pomoca uszczelek gumowych. Wskazane w projekcie studnie wykonac jako
osadnikowe, glebokos¢ osadnika dla studni typowych 0,5m.
Wiaz kanatowy
Na studniach nalezy stosowaé wiaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy zeliwne, spetniajgce
warunek przenoszenia obcigzen 250 kN, dopuszcza sie wlazy z wypetieniem betonowym.
Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiadaé wiazy
zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowg studni.
Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej
h=4,0m nalezy wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.

2.4 Studzienki sciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:
e wpustu deszczowego zeliwnego

pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych

ptyty stropowej zelbetowej

pierscienia odcigzajgcego zelbetowego

kregéw betonowych srednicy 0.5 m

podstawy studzienki Sciekowej, betonowej srednicy 0.5 m.

Whpusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

Prefabrykowane elementy betonowe

Studzienki $ciekowe wykonac z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kregéw betonowych
stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajgcego wraz z pokrywg wykonanych z
betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2000. Gtebokos¢ osadnika dla studzienek
typowych 1,0m.

2.5 Separatory

Urzgdzenie powinno:
«  spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. Nr 137. poz.984
z dnia 24.07.2006r) dotyczgcego dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do wod i do ziemi,

» posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie

e by¢ wyposazone w plyte pokrywowg z wiazem i kregi dodatkowe.

e posiadac zbiornik zelbetowy lub polimerobetonowy

- zastosowany typ separatora powinien wykorzystywac¢ zjawisko sity odsrodkowe;j
oraz dziata¢ na zasadzie separacji koalescencyjnej i grawitacyjne;j.

« dobrany separator powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz zaproponowane w
projekcie.
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2.6 Osadniki betonowe
Zelbetowy zbiornik, w ktorym wykorzystanie roznicy ciezaru wiasciwego wody i czgstek
sedymentujacych powoduje osiadanie na dnie substanciji statych takich jak piasek i zawiesiny.

Zastosowa¢ typowe osadniki betonowe piasku ze ztgczkami do podigczenia rur PVC
skiadajgce sie z nastepujacych elementow:

¢ monolityczny zbiornik betonowy lub poziomy (zgodnie z projektem wykonawczym)
»  kregi posrednie

e pokrywa

°  wiazy;

- stalowy defiektor na wlocie.

2.7 Materialy izolacyjne

» Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
e Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

»  Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg
PN-B-24620

- Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.

2.8 Cement

Cement powinien spelnia¢  wymagania okreslone w  PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 do betonu klasy B-
30 i wyzej i cement marki 32,5 dla betonéw klasy nizszej niz B-30.

2.9 Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.10 Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospodtka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN
13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka
kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.11 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

212 Elementy do umocnien — elementy siatkowo-kamienne

Do wykonywania umocnien z elementéw siatkowo-kamiennych na ciekach wodnych nalezy
stosowaé materace i kosze o potagczeniach zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego
ogniowo powlekanego PCV. Oczka siatki winny mie¢ wymiar nie wiekszy niz 76.2x76.2 mm
dla materacy i gabionéw. Grubos¢ drutu dla koszy gabionowych 3,8/4,3 mm, dla materacy
2,7/3,2 mm. Powtoka ochronna w kolorze szarym.

Do wykonywania umocnien brzegowych na ciekach wodnych (wypetnienie elementow
siatkowo-kamiennych) nalezy stosowaé kamien naturalny do robdt regulacyjnych rodzaju
niesortowanego I/1 klasy 1V, grupy wymiaréw 10+50, wg BN-76/8952-31.

213 Geowldknina

Jako wyktadziny pod umocnienia na ciekach wodnych (elementy siatkowo-kamienne)
stosowac¢ geowtdknine polipropylenowg o masie powierzchniowej min. 155 [g/mz], grubosci
przy nacisku 2kPa - 1,5 mm, wodoprzepuszczalnosci prostopadle do ptaszczyzny
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geowiokniny przy nacisku 2 kPa (EN ISO 11058, h=50 mm) = 105 lIm®s, odpornej na dziatanie
Srodowiska (UV, biologia, chemia).

214  Skiadowanie materiatléw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ skitadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadac na podkfadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy skiadaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob skiadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych
asortymentéw.

Kregi
Sktadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu . wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

System odwodnief liniowych
Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowa¢ oddzielnie.

Sktadowanie elementdw systemu moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym
wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementéw systemu odwodnien NIE WOLNO zrzucaé i wlec.

Rury stalowe

Rury stalowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco.

Rury winny by¢ ukiadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci scianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwo$¢ zatadunku i
roztadunku.
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Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skiadowa¢ w taki sposéb, aby
stykaly sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur
PP - 1,0 m. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatow do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta.

Na miejsce przeznaczenia elementy siatkowo-kamienne dostarczane sg w ptaskich
arkuszach. Winny one by¢ sktadowane na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,6m. Sposéb skiadowania nie moze powodowac
nacisku powodujgc ich deformacje.

Elementy siatkowo kamienne o réznych wielkosciach i grubosciach siatki winny byc¢
sktadowane osobno

Geowtdknina

Geowloknine nalezy sktadowaé w warunkach chronigcych jg przed szkodliwymi skutkami
chwilowego oddzialywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe
dziatanie promieni ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru moze wymagaé przedstawienia
Swiadectwa potwierdzajgcego, iz materialy te nadal spetniajg wymagania. Materiat ten
powinien zawiera¢ etykiety okreslajgce ich gatunek i nazwe producenta lub dostawcy.

Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podtoze skifadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy skfadowaé w sposdb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14.10 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m.

2.14.11 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.
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3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogaélne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

«  zurawi budowlanych samochodowych,

o koparek przedsigbiernych,

o spycharki kotowe lub ggsienicowe

- sprzetu do zageszczania gruntu

¢ wciggarek mechanicznych

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogoélne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

41 Rury kanalizacyjne

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwiadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:

«  przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznosé przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

« na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadkach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

«  wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

< rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu.

e przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochylni, -

« przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢é zwisu nie moze
przekracza¢ 1m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci.

4.2 Kregi

Transport kregow powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatléw oraz ciegna z drutu do podkifaddéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty Zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalows.
Jednostki fadunkowe nalezy ukiada¢ w warstwach w zaleznosci od Srodka transportu i
wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.5 Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatdbw do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta

Elementy siatkowo kamienne muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci i szerokosci.

Wytadunek arkuszy w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
Jub specjalnych ram do podnoszenia uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi.

Z uwagi na specyfike elementéw siatkowo kamiennych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace wymagania:

s przewoz moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

« na platformie samochodu wigzki arkuszy elementow siatkowo kamiennych
powinny leze¢ na podkiadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i
grubosci, co najmniej 2.5 cm,

« wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci burt
samochodu i powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem
sie na skrzyni

« przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m, a zwisajgce fragmenty elementéw siatkowo kamiennych muszg
by¢ podparte na wspornikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne
Ogodlne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania

0golne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw i obiektdw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robét podano w STWIOR.

W miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu), nalezy zdjg¢é warstwe grubosci 15-
20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych
zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu wykopu.

Projektowana o$ kanatu, obiektdw powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.
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Os$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperdw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robét.
W miegjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej
20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawié
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocyg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzié codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szerokosé wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do $rednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:
» goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopow wykonaé za pomoca zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
150. Igty o @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igtofiltrami
trwac bedzie do zakoriczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48
godzin za pomocag pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowaé ilosc
igtofiltrow, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igfofiltrow
nalezy podtgczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzic¢
do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

Podloze

Podfoze naturaine

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposOb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzagcej sie w nich wody;

* dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadfa o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonac podtoze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac jako:

« podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

»  podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

« przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muly, torfy, itp) o matej
grubosci po ich usunieciu;

= przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

« w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
= W razie konieczno$ci obetonowania rur.
¢ mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
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stabych, mato $cisliwych i nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnhionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie
powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podifoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewaz wiekszosé robét przewidziano w pasie jezdni, po wytyczeniu trasy kanatéw
deszczowych i wykonaniu wykopow do projektowanych rzednych, nalezy bezwzglednie
wykonaé sprawdzenie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanaféw.

Wskaznik zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociggow winien wynosié
1s20,97 wg Proctora.

W przypadku nizszych wartosci zageszczenia grunt nalezy zageszcza¢ lub wykonaé
dodatkowe wzmocnienie podfoza. Wzmocnienie to wykonaé poprzez stabilizacje gruntu
cementem lub wapnem na glebokosé okofo 30 cm (nie mniej niz 25 cm).

Zasypka i zageszczenie gruntu
Po ufozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac
piaskami $rednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%
e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .

Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopdéw pod pasami
jezdni wymusza konieczno$¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu!

Poza jezdniami zasypke wykopu wykonac z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm =z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg
Proctora do wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywaé gruntem rodzimym (z wyjagtkiem
gruntéw organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawieraé grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
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Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

o etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytaczeniem odcinkéw na
ztgczach
o etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen.
o etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg deskowar i rozpor scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérka deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zageszczanie wykopdw w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé
przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg
przewoddw do zageszczania mozna uzywaé ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

) Maksymalna grubosé w-wy po ubiciu [m]
Sprzet llos¢ cykli — —
zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiezé. Deskowanie Scian wykopu usuwacé jednoczesnie z postepem prac zasypowych.
Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtych
do wykopu terenow, gdyz niekontrolowany ich naplyw powoduje rozluznienie podioza pod
uktadanym przewodem.

5.3.6. Humusowanie i obsianie trawa

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwa
grubosci 15 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
nacigé w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0
m i gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy,
prowadzone w dot i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podndze skarpy na dtugosci
15 — 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawalowanie.
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Roboty montazowe

Ogodlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania
robét montazowych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia przewodow powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomiedzy studniami.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIOR.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ rury :

e recznie - rury o $rednicy do 200 mm,

¢ mechanicznie — rury o srednicy powyzej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ /przez potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/
za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé dla
przewodéw kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami + 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Przejscia pod torami — wykona¢ zgodnie z normg BN-80-8939-17

Konstrukcje odcigzajgce — wykonaé zgodnie z normg BN-73-8939-04

Przewody z rur PVC
Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowac¢ pod katem posiadania odpowiednich
klas wytrzymatosciowych zgodnych z projekiem, posiadania atestdow dopuszczenia do
stosowania, wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichéw.
Rury mozna ukiada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy ukitadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

¢ wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

* wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
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wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur,
« osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocy kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

* ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé¢ gteboko$¢ zigcza.
Zigcza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury,
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydtem. Do
wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowych, w zakresie $rednic 1200 mm.
Studnie fabrycznie zostang wyposazone w drabinki wiazowe ze stali nierdzewnej i spoczniki
dla pracownikéw obstugi.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych nalezy wykonaé w konstrukcji
prefabrykowanej z elementow zelbetowych kl. B-40, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrécié uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2.0 m. Komore
wykonuje sie z materiatow trwatych — z kregdéw betonowych.

Przejscie rur przez $ciany komory roboczej studni nalezy wykonaé poprzez “fabryczne"
przejscia szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przejécia przewoddéw przez $cianki studni muszg zapewni¢ catkowitg
szczelnosé.

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki
“80".

5.4.3.2 Komin wiazowy

W przypadku wykonywania kominéw wiazowych na studniach, komin wtazowy powinien byé
wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy 0,8m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowej.

5.4.3.3 Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, Zzelbetowy z osadnikiem o
wysokosci 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 14=0,60. Studnie potgczeniowe na istniejgcych kanatach zaprojektowano w
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konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W cze$ci murowanej studnie wykonaé z
cegly kanalizacyjnej kl. ,250" na zaprawie cementowej marki ,80". W cze$ci murowanej
pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatow, nad ktdrymi wykona¢ nadproze o wysokosci
okoto 15 cm. Posadowienie studni na plycie fundamentowej grub. 20 cm z betonu
hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa.

Wiaz kanafowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, ktdrg opieraé na
pierscieniach odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji deszczowej stosowaé wiazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego
klasy D 400 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i
zamknieciem antywtamaniowym (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa). Do regulacji
wysokosciowej oraz regulacji kgta pochylenia wlazow zlokalizowanych w jezdniach stosowacé
pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie wiazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych
powinny posiadaé wiazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowg studni.

Stopnie ztazowe

Stopnie ziazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowaé
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegiosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowa¢ drabinke zej$ciowa.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni powinny by¢
wykonane z wpustem ulicznym z Zeliwa sferoidalnego i muszg spetnia¢ warunek przenoszenia
obcigzen min. 250 kN. Studzienki muszg posiada¢ osadniki o gtebokosci nie mniejszej niz
1,0m.
Studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw
prefabrykowanych:
» wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w
ramie, zgodnie z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124
»  pokrywy wpustu
»  pierscienia odcigzajgcego zelbetowego
o krag betonowy sr. 0,50 m
e podstawy wpustu — osadnik o wysokosci h=1000mm, posadowi¢ na 16 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zageszczonej do
1=0,60.
»  przejscia szczelnego dla rur PVC DN 200
Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustéw stosowaé pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.
Gtowne wymiary i mase wpustdw Zeliwnych dobieraé wg. odpowiednich norm
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg.
PN-72/H-83104. Powierzchnie przylegajgce i wspodipracujgce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ dokfadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa
wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

Separator i osadniki

Montaz separatoréw i osadnikéw betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
Instrukcjg Producenta.
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Separator i osadnik posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania
specjalnego fundamentu - dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe beton B-10
grubosci 10 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 14=0,60. W przypadku gruntdw nienosnych nalezy wykonaé wymiane
gruntu do stropu warstwy nosnej lub nie mniej niz 60 cm na szerokos$é¢ @ zew. separatora lub
osadnika +2,0m. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97. W przypadku
glebszego zalegania gruntéw nieno$nych wymieniany grunt uktada¢ na materacu z kiszki
faszynowej @15 cm. Calos¢ (materac z kiszki oraz grunt) nalezy zabezpieczy¢ geowlokning z
zaktadem min. 30 cm. Podbudowa witasciwa jak wyzej.

Na odpowiednio przygotowanym podiozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ korpus
separatora i osadnika, poditgczy¢ rury, zamontowac¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, a
nastgpnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu
nalezy wykonywaé ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen rur z separatorem i
osadnikiem.

W przypadku wystepowania wod gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie
wymagajg stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowe;.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych separatory i osadniki zabezpieczy¢ przed
wyptynieciem.

Wyloty
Sposodb rozwigzania umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Whlot w umocnieniu z kostki kamiennej

Umocnienie wykona¢ z kostki kamiennej na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
10 cm (dopuszcza sie zabruk z kamienia polnego). Powierzchnia umocnienia powinna byé
réwna ibez pofaldowan. W wykonanym umocnieniu nie mogg wystepowaé elementy
popekane. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2+3 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kamieniami. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Do zageszczania umocnienia z kostek
nie wolno uzywa¢ walca. W kilka godzin po zalaniu spoin nalezy pokry¢ wykonane
umocnienie warstwg piasku, pola¢ wodg i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.
Powyzej umocnienia z kostki kamiennej zaprojektowano umocnienie skarpy darniowaniem w
krate (krzyzowe) pasami darniny o szerokosci 20 cm przy wymiarach kwadratéw w osiach
paséw 1,00 x 1,00 m.

Wylot w umocnieniu siatkowo-kamiennym na geowtdkninie

Zmontowane gabiony (kosze) lub materace powinny by¢é umieszczane na miejscu
wbudowania przed ich wypetnieniem i zamocowane do przyleglych gabionéw lub materacy
przy uzyciu dostarczonego drutu. Ustawianie elementow siatkowo kamiennych wykonaé¢ na
uprzednio przygotowanym wyréwnanym podtozu, na ktérym wylozona zostata geowtdknina.
Pod geowidknine nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, ktérej grubo$¢ po zageszczeniu
powinna zawiera¢ sie w granicach od 2 do 3 cm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana
i wyprofilowana. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roziozony w warstwie o
jednakowej grubosci.

Poszczegdine elementy nalezy taczyé ze sobg poprzez wplecenie spirali 1gczacej. Spirale
taczace dot oraz wszystkie Sciany pionowe zamontowaé przed wypetnieniem gabiondw
kamieniem. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ wzmocnienia poprzeczne z drutu zabezpieczajace
siatki przed wyboczeniem w dwoch poziomach w ilosci min. 2 szt. na mb. Wzmocnhienia
poprzeczne montowac rownolegle z postepem prac przy wypetnianiu w 1/3 i 2/3 wysokosci
gabionéw. Dla elementow o wysokosci 0.5 m wystarczajgce jest wzmocnienie w 1/2
wysokosci.

Obowigzkowo nalezy potaczy¢ sasiednie kosze ze sobg wplatajac spirale taczgcy. Dopuszcza
sie modufowy montaz koszow.
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Materace ukiadane na skarpach muszg posiada¢ usztywnienie w postaci dodatkowych
pionowych siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wytozonych na skarpy zamocowane
rownolegle do kierunku przeptywu oraz co 100 cm w dnie zamocowane prostopadle do
kierunku przeptywu.

W miejscach zataman $ciany pionowe przecia¢ i potaczyé na zaklad. Goérng siatke docigé do
wymaganego wymiaru.

Wypetnienie koszy i materacy powinno by¢ szczelnie, zeby nie bylo wyraznych pustych
przestrzeni. Elementy siatkowo-kamienne wypetnia¢ kamieniem naturalnym do robot
regulacyjnych rodzaju niesortowanego /1 klasy IV, grupy wymiardw 10+50,
wg BN-76/8952-31.

Kosze i materace nalezy wypetni¢ o 2550 mm ponad goérng krawedz jako naddatek na
osiadanie.

Mocowanie pokryw winno by¢ wykonane bezposrednio po napetnieniu.

Niedopuszczalne jest wypetnienie elementéw siatkowo-kamiennych przez bezposrednie
.Zsuwanie” kamienia z samochodu.

5.4.6.3 Wylot kanafu na skarpe

Wylot kanatu wykona¢ w konstrukcji betonowej zgodnie z KPED 02.16, nastepnie wody do
rowu nalezy skierowa¢ sciekiem skarpowym wykonanym z prefabrykowanych korytek
$ciekowych typu trapezowego z obrukowaniem brzegéw kostkg kamienng. Catosé uktadac na
10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. Wylot do rowu — odbiornika wykonaé w
zabruku z kostki kamiennej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 i 10 cm warstwie
pospotki.

Powierzchnia umocnienia powinna by¢ réwna i bez pofatdowan. W wykonanym umocnieniu nie
moga wystepowac elementy popekane.

5.4.6.4 Wylot dokowy
Dopuszcza sie jako alternatywne rozwigzanie - dokowy wylot dla rurociggéw drenazowo-
kanalizacyjnych. W celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do rurociggu zwierzat nalezy
w rurze przy wylocie zatozy¢ kratke wylotowg uchylng lub samoklinujgca. Krata winna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie.
Konstrukcje dokowg wykonac¢ z betonu klasy B25, M-100, W-4. Domieszki chemiczne do
betonu powinny odpowiada¢ PN-EN 480-1:2008.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé znieksztaicen lub
odchylen w betonowej konstrukgiji.

Prety zbrojenia w Zzelbetowym wylocie drenu stosowa¢ ze stali 18G2 i St0S i powinny
odpowiada¢ PN-B-06251.

5.5 Proba szczelnosci

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.

5.6 Ochrona przed korozjg

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz $ciekowych
nalezy zaizolowac¢ w gruntach suchych 3 x roztworem do izolaciji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowac 4 x.

Elementy metalowe jak: stopnie wiazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg
podkfadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powloke, trwale przylegajgcg do $cian,
siegajgcg 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wéd w studzienkach.
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Potgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci
co najmniej 0.1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.
"Wymagania ogélne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Kkanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen
oczyszczajgcych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podioza
wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz
montazu separatoréwi, osadnikow i przepompowni.

° Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

° Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

° Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-
B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

° Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
° Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci

nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

o Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
o Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i

obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z dokifadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie poditoza w planie, rzedne podfoza i gleboko$¢ utozenia podioza.

° Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajgcych
nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

° Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego,
studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie ulozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
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podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci
podtoza Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatdéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

o Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

° Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowe] do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min.
pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach.

o Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od
wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzié
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

° Badania w zakresie montazu separatoréw, osadnikéw i pompowni nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami producentéw urzgdzen.

° Badanie wykonania umocnienia wylotdw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

o Badanie wykonania elementéw betonowych wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-
06251 i sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych sa:
* m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;
» szt (sztuka) ksztattki kanalizacyjnej kazdego typu;
o szt (sztuka) studzienki wpustowej betonowej @0,5m;
» stud. (studnia) ilos¢ studni betonowej danej Srednicy;
»  kpl (komplet) urzgdzen podczyszczajacych (separatoréw i osadnikow)
*  m2 (metr kwadratowy) umocnienia dna i skarp rowow;
* elem. (element) wylotu prefabrykowanego do odbiornika;
» szt (sztuka) przejcia szczelnego danego typu;
« odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogélne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;
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dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci $Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez
podanie  znakdow  wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajagce dopuszczalng objetosé wod
infiltracyjnych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR "Wymagania ogdine"

pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpadéw i materiatdéw pomocniczych oraz:

wytyczenie trasy;
zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw potrzebnych do wykonania
zadania,

dostarczenie sprzetu

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;

demontaz istniejacej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
przygotowanie podioza;

wykonanie izolacji studni,zbiornika;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

wykonanie probnych przekopow w miejscu lokalizowania komor przeciskowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie komér przeciskowych,
wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robot)

montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem korcdw taricuchami
uszczelniajgcymi oraz manszeta,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng;

transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow
krzyzowanych;
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«  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z
aktualizacjg mapy zasadnicze;j;

« wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-B-10736:1999

PN-B-06265:2004

PN-85/B-04500
PN-69/B-10260

PN-EN I1SO 12944-
4:2001

PN-EN ISO 12944-
5:2001

PN-EN I1SO 12944-
7:2001

PN-EN 10220:2005
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2008

PN-B-02481:1998
PN-B-03020:1981

PN-EN 1610:2002

PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN
12620+A1:2008

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 4. Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania po-wierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke diugosci
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czeéé 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

(oryg.)

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu
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PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Wymagania dla asfaltéw drogowych (oryg.).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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10. Normy branzowe

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne
BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe

i zelbetowe typéw O. O3, CiC3

10.1 Pozostate przepisy

[1] Katalog i instrukcja montazu separatorow wydana przez producenta.

[2] Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana
przez producenta.

[3] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentdw rur.
[8] Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.




