
Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6 7 8

45100000

* D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

* D.01.01.01Odtworzenie trasy i punktów 

1 droga gminna - Etap I km 0,209

* 45111000 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic 

3
rozebranie nawierzchni istn. jezdni z płyt 
drogowych wraz z podbudową - Etap III m2 1107,50

6 rozebranie krawężników 15x30x100 cm.  - Etap 
III

m 453,00

* 45111000 D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
* D.02.01.01Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.

7
 wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z 
przemieszczeniem na nasyp na średn. odl. 1 km.  
- 

m3 699,60

8
wykonanie wykopów w gruntach niespoistych z 
wywozem na odkład.

m3 35,44

* D.02.03.01Wykonanie nasypów

9
formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 
uzyskanego z wykopu. 

m3 35,44

45000000

* 45233000 D.03.00.00ODWODNIENIE KORPUSU 
Wpusty deszczowe

10
regulacja istniejących pokryw sanitarnych i 
telekomunikacyjnych 

szt 1,00

* 45233000 D.04.00.00PODBUDOWY

* D.04.01.01.
Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża

11
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne jezdnia-
1107,50+chodnik 15,40 +zjazdy 111,50

m2 1234,40

12 D.04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 
20cm Obmiar jak poz. 11.

m2 1234,40

13
Wykonanie wzmocnienia podłoża ułożeniem 
maty separacyjnej na podłożu koryta i siatki 
geosyntetyku. 

m2 1107,50

* D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

14
oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2. 

m2 1107,50

* D.04.04.00.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie

* D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

15 warstwa podbudowy grubości 25 cm.  m2 1107,50

16
warstwa podbudowy grubości 15 cm. w 
chodniku+zjazdy

m2 126,90

* D.04.05.01Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem

17
warstwa o grubości  15 cm, o Rm=2,5 MPa 
(stabilizacja kruszywaw mieszarce) 
jezdnia+zjazdy

m3 1219,00

* 45233000 D.05.00.00NAWIERZCHNIE
* D.05.03.05Nawierzchnia z betonu asfaltowego

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę

ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont dróg gminnych, ulic w Starym Polu ETAP III

ulicy Słonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej.

Lp. Kod pozycjiNumer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka

Cena jedn. Wartość



18
warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16mm 
grub.6cm.  

m2 1107,50

19 warstwa ścieralna o uziarn. 0/9,6mm grub. 4cm.  
- 

m2 1107,50

* D.05.03.11.Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 
zimno

20
Frezowanie nawierzchni na styku projektowanej 
i istniejącej jezdni. m2 15,00

* D.06.00.00ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

* D.06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków 

21
umocnienie skarp przez humusowanie 10 cm 
warstwą humusu i obsianie nasionami traw.  m2 317,00

* 45233000 D.08.00.00ELEMENTY ULIC

* D.08.01.01.Kraw ężniki betonowe

24
ustawienie krawężników betonowych 15x30 na 
ławie betonowej z oporem z B-15. 

m 453,00

* D.08.02.02
Chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo 
jezdne z betonowej kostki brukowej 

25
ułożenie chodników z kostki brukowej (szarej) 
grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3 
cm 

m2 15,40

* D.08.03.01Obrzeża betonowe 

26
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na 
podsypce piaskowej grub. 5 cm. m 128,23

* D.10.00.00INNE ROBOTY

27 D.10.07.01.
Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: warstwa 
ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podyspka 
cementowo-piaskowa gr. 3 cm

m2 111,50

28 GG.10.07.01
Pomiar powykonawczy zrealizowanych 
obiektów drogowych

km 0,209

słownie złotych :


