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Przedmiar robót

Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacją
oświetlenia drogowego

Obiekt lub rodzaj robót: Branża drogowa

Lokalizacja: Gmina Stare Pole,  dz. nr 52/22 obręb Krasnołęka i dz. nr 156 i 23/3 obręb Królewo

Nazwa i kod CPV: 45112730-1
45111200-0
45112000-5
45233000-9
45233120-6

Inwestor: Gmina Stare Pole,                              
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Jednostka opracowująca kosztorys: CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdańsk , ul. Potęgowska 6/30
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót budowlanych obejmuje Przebudowę drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i modernizacja 
oświetlenia drogowego oraz związane z powyższym:

- remont nawierzchni jezdni istniejącej drogi;
- remont ciągu pieszego na całej długości projektowanej drogi;
- remont zjazdów indywidualnych na całej długości projektowanej drogi;
- remont zjazdów publicznych na całej długości projektowanej drogi;
- budowa miejsc postojowych równoległych wzdłuż projektowanej drogi;
- wymiana słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami;
- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z przebudową drogi,
- wymiana oznakowania pionowego;
- zagospodarowanie elementów małej architektury w postaci koszy i ławek;
- wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w formie nowych nasadzeń.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi od drogi krajowej nr 22 w kierunku lotniska wraz z chodnikami i 
modernizacją oświetlenia drogowego

1 Rozdział Branża drogowa
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.285

1.1.2 KNNR 1/101/6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65˙cm szt 13.000

1.1.3 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

13*0.58 7.540000

RAZEM: 7.540000 mp 7.540

1.1.4 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

13*1.95 25.350000

RAZEM: 25.350000 mp 25.350

1.1.5 KNNR 1/107/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2˙km

Wyliczenie ilości robót:

13*0.65 8.450000

RAZEM: 8.450000 mp 8.450

1.1.6 KNR 201/230/1 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

8.45 8.450000

RAZEM: 8.450000 m3 8.450

1.1.7 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

8.45 8.450000

RAZEM: 8.450000 m3 8.450

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 KNR 231/813/5 Rozebranie krawężników, kamiennych 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 318.000

1.2.2 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 46.000

1.2.3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0.06*318.000+0.06 * 46.000 21.840000

RAZEM: 21.840000 m3 21.840

1.2.4 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - Rozbiórka ręczna m2 48.250

1.2.5 KNR 231/804/6 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20˙cm m2 50.000

1.2.6 AT 3/104/1 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia grubości 4˙cm m2 11.000

1.2.7 AT 3/105/2 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odległość do 1˙km, podbudowa 
grubości do 16˙cm m2 11.000

1.2.8 KNR 225/408/6 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 
3,0˙m2 m2 387.500

1.2.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.04*11.000+0.15*11.000+0.15*387.500 60.215000

RAZEM: 60.215000 m3 60.215

1.3 Element ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 KNNR 1/202/7 
(3)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 15˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II - Wykopy do wywozu

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar z przekroi poprzecznych 96.1-52.17 43.930000

RAZEM: 43.930000 m3 43.930

1.3.2 KNNR 1/202/7 
(3)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II - Wykopy na odklad m3 52.170

1.3.3 KNR 201/314/1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu I-II - formowanie skarp i 
poboczy gruntem z korytowania

Wyliczenie ilości robót:

52.17 52.170000

RAZEM: 52.170000 m3 52.170

1.3.4 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - Zagęszczanie poboczy gruntowych

Wyliczenie ilości robót:

52.17 52.170000

RAZEM: 52.170000 m3 52.170
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1.4 Element PODBUDOWY

1.4.1 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg pieszy 349 349.000000

Zjazdy i miejsca postojowe 178 178.000000

RAZEM: 527.000000 m2 527.000

1.4.2 KNR AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 MPa przy użyciu zespołu do stabilizacji - kruszywo dowiezione
- pospółka, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg pieszy 349 349.000000

Zjazdy i miejsca postojowe 178 178.000000

RAZEM: 527.000000 m2 527.000

1.4.3 KNNR 6/113/5 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm  - KŁSM 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg pieszy 349 349.000000

RAZEM: 349.000000 m2 349.000

1.4.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - KŁSM 0-31,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Zjazdy i miejsca postojowe 178 178.000000

RAZEM: 178.000000 m2 178.000

1.5 Element NAWIERZCHNIE

1.5.1 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg pieszy 349 349.000000

Zjazdy i miejsca postojowe 178 178.000000

RAZEM: 527.000000 m2 527.000

1.5.2 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z 
rozbiórki m2 48.250

1.5.3 KNNR 6/205/5 Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony 16-20˙cm, brukowiec z rozbiórki m2 50.000

1.5.4 Kalkulacja 
własna

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatki stalowej do zbrojenia nawierzchni asfaltowych 
np. MESH TRACK typu ciężkiego, polegające na rozwinięciu siatki na starej nawierzchni, odprężenie 
siatki walcem gumowym, mocowanie do podłoża warstwą mieszanki slurry seal gr. 1cm - dozowanie 
17-22 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

Obmiar elektroniczny 1714 1 714.000000

RAZEM: 1 714.000000 m2 1 714.000

1.5.5 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia 
betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 1 714.000

1.5.6 KNR 231/108/2 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca - wyrównawcza AC 16 W 50/70, 
przy wydajności rozkładarki 200˙t/dzień

Wyliczenie ilości robót:

cieżar właściwy MMA*m3 2.4*137.12 329.088000

RAZEM: 329.088000 t 329.088

1.5.7 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia 
betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 1 714.000

1.5.8 AT 3/302/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna AC 11S o gr.4˙cm, przy wydajności
rozkładarki 500˙t/dzień m2 1 714.000

1.6 Element ELEMENTY JEZDNI I ZJAZDÓW

1.6.1 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające i wtopione 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Wystające 90 90.000000

Wtopione 60 60.000000

RAZEM: 150.000000 m 150.000

1.6.2 KNR 231/404/3 Krawężniki kamienne, wystające i wtopione 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z 
rozbiórki m 318.000

1.6.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające i wtopione 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z 
rozbiórki m 46.000

1.6.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 265.000

1.6.5 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(150+318+46)*0.06 30.840000

RAZEM: 30.840000 m3 30.840

1.7 Element ODWODNIENIE

1.7.1 KNR 231/606/1 Odwodnienie liniowe typu ciężkiego o parametrach jak Faserfix Super 100 typ 01 m 6.000

1.7.2 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15˙cm - ściek z 
płytek ściekowych prefabrykowanych 60x50x15 w ilości 2 szt/mb m 10.000
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1.7.3 KNR 231/402/4 Ława pod odwodnienie liniowe

Wyliczenie ilości robót:

6*0.3*0.5 0.900000

RAZEM: 0.900000 m3 0.900

1.7.4 KNR 231/402/4 Ława pod scieki korytkowe

Wyliczenie ilości robót:

10*0.15*0.6 0.900000

RAZEM: 0.900000 m3 0.900

1.8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.8.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 4.000

2 Rozdział Architektura i Zieleń
2.1 Element Element

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kosza stalowego typu Modern 0210
szt 4.000

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ławki żeliwnej typu Wiedeń 0102
szt 4.000

2.1.3 KNR 221/310/5 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą 
dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus) - Akacja kulista, Wys. 
210-220, obw. 8-10cm szt 14.000

2.1.4 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10˙cm m2 114.000

3 Rozdział Oznakowanie
3.1 Element Wymiana znaków

3.1.1 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków i znaków szt. 9.000

3.1.2 KNR 231/702/1 Słupki i konstrukcje wsporcze  do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 4.000

3.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 /znaki II generacji średnie/ szt. 13.000


