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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na budowe drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole:
odcinek w Krélewie o dtugosci 0,210 km, dziatka nr 115/3,
od km 0+000 do km 0+210 .
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Zawartos$¢:
* Uzgodnienie z Energg - Operator S.A.- Rejon Dystrybucji w Kwidzynie.
* Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Gdansku.
* Uzgodnienie z Orange Polska S.A. w Gdansku.

* Uzgodnienie z Centralnym Wodociagiem Zulawskim w Nowym Dworze Gdanskim.
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Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng bedaca wiasnoscig ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

Obiekt: Budowa drogi transportu rolnego na terenie gminy Stare Pole: odcinek w Krélewie o dt. 0,210 km,
dz. nr 115/3.

Uzgodnienie nr PZT/000074/69/18

ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie
linii napowietrznej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacyri uwagaini:
1. O rozpoczgciu robot powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dofaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
zgodnie z tredcig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126),

¢ zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

» Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1
i NSEP-E-003.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

5. Inne ustalenia:
5.1.Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.
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DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole:
sk Krélewie o dtugosci 0,210 km, dziatka nr 115/3,

od km 0+000 do km 0+210 .

PLAN SYTUACYIJNY

. (5 Uwaga!
rga // /“ w km 0+005 prostopadle a w km 0+165+0+205
operatqf . VR Y P sko$nie do osi drogi przebiega pod drogg gazociag,
ENERGA gfﬁﬁ?ﬁg'}w, g0-557' Geafisk . >// g ktérego przebieg w terenie nie jest wyraznie oznakowa
\. Mary i i ©
dgz:‘a") :s?r;sz:\é;'s‘ Kwidz‘\g\‘;n A / . \/ 7
)?_qkowa 38, 82-500 KW / 4 /& 7/ §
KR, 00 p0033455 7 ; /S< A §>
NIFS83 -000-11-90 00068 Y / /§<\ / 2
Regq5/1902759°4 et Y g 3' P =
e, oA . '3
2, 2y g ‘/’Q<\/ . NI i g
&7 % // >,/ Uzgodnienie nr IU/C(D(/JT(I/Q?%W zakresie )
s y / g s ~é< P kolizji z istniejacy sieciq elektroenergetyczng
o Nl & ENERGA-OPERATOR SA
== SRt @ y F Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie &
PR 7 Tres¢ uzgodnienia w zataczeniu
K o 03 MR Vo RN .
- TEYT Y widzyn, dnia.. 2. (4. L0 | Xowiy. Q... ZA ZGODNQL
= podpis T . i o
S VX/ Z ORYGINALEN
8 _\~ t ¢
<~ I §
) ‘/ <y
!
/
/
mozliwa / >
azdow i | S |
/
| o

6/99




$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0795/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-01-23

Zadanie: Budowa drogi transportu rolnego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Stare Pole (gm. Stare Pole)

Adres:  Odcinek w Krolewie dz. 115/3

Projektant: Edward Zak, upr. nr: POM/BD/5682/01

Inwestor:  Gmina Stare Pole Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
at Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\lf?/w Warszawie, XIl Wydzial Gos odarczy KRS
NIP 525 24 96 11, REGON 142739519 apltal Zakladowy 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S0

© ooN O

10.
. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej
12.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.
Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

Zakonczenie robét i gotowosé do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

KIEROWNIK -
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgo

Yol ~ (A 77 ’//

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sid Rejonowy dla m. st. Warszav}?(wWarszame XIl Wydziat Gos odarczy KRS
NIP 525 2 11, REGON 142739519, apltab Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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UZGODNIENIE 4748/TTIDRRU/P/2018

z dnia 26-01-2018

Dotyczy: Projekt budowy drogi transportu rolnego Krélewo dz. nr 115/3,
gm. Stare Pole.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:’

8.
9.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

Odkryte w tra'cie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzov.. ne geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie poviadomic OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie
zgfaszane organom Scigania!

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawno$ci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementdéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych 2z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.

Inne uwagi:

Notatka stuzbowa na kabel OPTO.

W miejscu kolizji z kablami Orange Polska S.A. na kable natozy¢ dwudzielng rure ochronna.
W przypadku zmiany rzednych w terenie dostosowac istniejacg sie¢ OPL do tych zmian na koszt

i staraniem inwestora.

i }karz;\dzama Danymi
airukturze Olsztyn

- g



Qrangs Pelsie S.A.

i Zatacznik nr 1
WIBRICZaNIe | Sorwis Usiug A

~MIZ~Z¢';’MM NOTATKA SLUZBOWA 4/2018
© Infrastruiturze 6- Olsztyn

ul. Planiatrego 21a, 10-004 Otariviy
Do uzgodnienia 4748/TTIDRR/P/2018 spisana dnia 26.01.2018 w Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o

Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :
1.1. Rodzaj budowy (obiekt):
Budowa drogi transportu rolnego.

1.2. Lokalizacja szczegotowa: Krolewo dz. nr 115/3 gm. Stare Pole.

1.3 Orientacyjny przebieg kabla/li i strefy ochronnej naniesiono na planie syt.- wysok. 1.500,.
1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel $wiattowodowy.

1.5. Gtebokos¢ utozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowe;j
lub inngj ..... o srednicy ¢ i dlugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Utozy¢ rure rezerwowg jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowa¢ odlegtos¢ od kabla/li w miegjscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4. Projektowane stupy sygnalizacji $wietlnej nalezy ustawi¢ 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupow skierowa¢ w strone przeciwna.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ préobne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny by¢ przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

2.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczy¢ w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdansk przed rozpoczeciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajduja sie kabel

sSwiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robo6t ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robét wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tgcznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ztotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy

L&okoloWSki Wystano pocztg

riqdzanla Danymi

o Infrastrikturke Olsztyn

.
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