DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na przebudowe drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole:

odcinek w Krélewie o dtugosci 0,210 km, dziatka nr 115/3,
od km 0+000 do km 0+210.
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Zawarto$é:
* Uzgodnienie z Energg - Operator S.A.- Rejon Dystrybucji w Kwidzynie.
* Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Gdansku.
* Uzgodnienie z Orange Polska S.A. w Gdansku.

* Uzgodnienie z Centralnym Wodociagiem Zutawskim w Nowym Dworze Gdanskim.
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Edward Zak
ul. Gen. Maczka 21/6
82-200 Malbork

Kwidzyn, 23 styczen 2018r.

Znak EOP-69MMD-000032-2018

Dot.  Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng bedacq wiasnoscia ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.
Obiekt: Budowa drogi transportu rolnego na terenie gminy Stare Pole: odcinek w Krélewie o dt. 0,210 km,
dz. nr 115/3.

Uzgodnienie nr PZT/000074/69/18

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie
linii napowietrznej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacyri uwagaini:
1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacji ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1
i NSEP-E-003.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem -

= mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.

5. Inne ustalenia:
5.1.Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodnienia jest zatgcznik graficzny.
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DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole:
sk Krélewie o dtugosci 0,210 km, dziatka nr 115/3,
od km 0+000 do km 0+210 .

PLAN SYTUACYIJNY

,-ga p: w km 0+005 prostopadie a w km 0+165+0+205

operatqr . /. SR P sko$nie do osi drogi przebiega pod drogg gazociag,
%.‘ENERGA gfgk;fgfﬁjiso, g0-557 Gdansk A A ktérego przebieg w terenie nie jest wyraznie oznakowa
R 5 ) ©
‘&:z?at v Olsgz\g;‘s, Kwidzynie / 4 / - e /> N
q@;ﬁﬁﬁﬁ%. spsokasan 0 L && W I
K& 00p00334 / 1
3.000-11-90 X
RL9€“19§275904‘??°68 / 7 4 §<\ { a
o / . / /
° ALY Q<\> - 4
C =0 N : iR ?7 ) N 5 A Ny
. 3, /1 g i Y égé&y/ Uig?d‘r.'afet?le nr[‘—l/CWq/éj% w zakresie N
s, // - < Ollz)i z istniejacy siecia elektroenergetyczng
o X £\ 9 _ ENERGA-OPERATOR SA
e Q NS lai w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie &

Tres¢ uzgodnienia w zataczeniu
S ~ s

mozliwa
azdow i

Sy

cp

6‘/99




\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0795/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-01-23

Zadanie: Budowa drogi transportu rolnego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Stare Pole (gm. Stare Pole)

Adres:  Odcinek w Krélewie dz. 115/3

Projektant: Edward Zak, upr. nr: POM/BD/5682/01

Inwestor:  Gmina Stare Pole Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl dziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S0 3

oN O

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.
. Szczegdbtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tadmy ostrzegajace;j
. Zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Yol L7
Kamil Barnas

s

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdanisku, ul. Walowa 41/43 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gos odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apitat Zakladowy 10 454 206 550 zt
wwwApsgaz.pl



v

(%)
-~
=

LEGENDA:

2 A el p
Trsc uzghdni

Imie i

LP;_"_

-~—---—-- - krawedzie nawierzchni z ptyt
wielkowymiarowych

[ e - 0$ nawierzchni z ptyt wielko-
wymiarowych proj. drogi

/ | |: - nawierzchnia z plyt wielko-
wymiarowych proj. drogi

\

- numer zjazdu

O - hektometry

O - nawierzchnia zjazdu z KkSM

7

Fd

- znaki projektowane

o}
[ £ [ -pobocza z kruszywa tamanego
projektowanej dr. do granicy
dziatki (pasa drogowego)

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Jednostka ewidency jna: 220908_2, Stare Pole
Obreb: 0009, Krdlewo

Arkusz: 2
Dziatka: 115/3

enia Stu. vl

i fmnkdo dgkumencji
© Specjalista

/
/
/
7
/
/
/
/s
/
7/
DROTECH P.P.U.
PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE DROG | MOSTOW
Edward Zak
82-200 MALBORK, ul. Gen. Maczka 21/6
SPECJALNOSCI | NR. EWIDENCYINY 1Z8Y DATA SKALA
PROJEKTANT NUMER INZYNIEROW Wrzesied-
UPRAWNIEN BUDOWNICTWA listopad
2017, 13500
PODPI5
EDWARD ZAK DROGI - 1974/EL/94 POM/BD/5682/01 /k? Nr rysunku
1.2.2




UZGODNIENIE 4748/TTIDRRU/P/2018

z dnia 26-01-2018

Dotyczy: Projekt budowy drogi transportu rolnego Krélewo dz. nr 115/3,
gm. Stare Pole.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

8.

9.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedgca witasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w tr='cie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzov.. ne geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie poviadomi¢c OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie
zgfaszane organom Scigania!

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzern na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzegdne. Koszty zwigzane z regulacjq, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.

Inne uwagi:

Notatka stuzbowa na kabel OPTO.

W miejscu kolizji z kablami Orange Polska S.A. na kable natozy¢ dwudzielng rure ochronna.
W przypadku zmiany rzednych w terenie dostosowac istniejaca sie¢c OPL do tych zmian na koszt

i staraniem inwestora.
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it Swiciancyi im':zmm NOTATKA SLUZBOWA 4/2018
© infrastruiiturze 6- Olaztyn

ul. Plamietnego 21a, 10-004 Otariviy
Do uzgodnienia 4748/TTIDRR/P/2018 spisana dnia 26.01.2018 w Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych.

|. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :
1.1. Rodzaj budowy (obiekt):
Budowa drogi transportu rolnego.

1.2. Lokalizacja szczegotowa: Krélewo dz. nr 115/3 gm. Stare Pole.

1.3 Orientacyjny przebieg kabla/li i strefy ochronnej naniesiono na planie syt.- wysok. i:500,.
1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel $wiattowodowy.

1.5. Gtebokos¢ utozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowe;j

lub innegj ..... o srednicy ¢ i dilugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.
= 2.2.Utozy¢ rure rezerwowa jak w pkt. 2.1.

2.3. Zachowa¢ odlegtos¢ od kabla/li w miejscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4. Projektowane stupy sygnalizacji $wietinej nalezy ustawi¢ 3 m od istniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupéw skierowa¢ w strone przeciwng.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wytacznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgtoszeniu robot.

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny by¢ przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Krzysztof Soliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

2.12. Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczy¢ w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdansk przed rozpoczeciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajduja sie kabel

sSwiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem rob6t wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ztotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy
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