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OPIS TECHNICZNY

1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ciggu pieszo —
rowerowego w na terenie gminy Stare Pole na dz. ew. nr 7/1,8/4,62/4 oraz 63 obr.
Krzyzanowo.

1.2  Podstawa opracowania

Umowa formalna zawarta pomiedzy Gming Stare Pole przy ul. Marynarki
Wojennej 6 a firmg Centrum Inwestycyjno — Budowlane Euro Eko Projekt
Zbigniew Tchorzewski z siedzibg w Malborku przy ul Michatowskiego 10a/6.

1.3  Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ciggu pieszo — rowerowego, wzdluz
drogi powiatowej nr 2936G w miejscowosci Krzyzanowo, wraz z :
e przebudowe istniejgcych zjazdow
e budowe przepustow w miejscu przekroczenia przez cigg rowow
przydroznych i melioracji szczegotowej
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.4 Podstawa projektowania
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r.)
e inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

1.5 Materialy wyjsciowe do projektowania

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500 do celow
informacyjnych luty 2018r.

e uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami

e ,Studium komunikacyjne poprawy dostepnosci miast powiatowych oraz
przestrzeni publicznych ($ciezek rowerowych) Miejskiego Obdzaru
Funkcjonalnego Malborka”

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnalizacji drogowej (Dz. U. RP nr 170 poz.
1393)

e inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy
wizja w terenie
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2 Opis stanu istniejacego

Cigg pieszo — rowerowy zaprojektowano w lokalizacji okreslonej w ,Studium
komunikacyjnym poprawy dostepnosci miast powiatowych oraz przestrzeni
publicznych (sciezek rowerowych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka”.

Teren, na ktorym zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy zlokalizowany jest po
zachodniej stronie drogi powiatowej 2936G, za rowem odwadniajgcym i
szpalerem drzew. Projektowany odcinek ciggu pieszo — rowerowego, w m.
Krzyzanowo, przebiega wzdluz drogi powiatowe;.

Powierzchnia terenu, na ktorym projektuje sie cigg pieszo — rowerowy jest ptaska
z rzednymi w przedziale 2,4 — 4,1 m npm.
Na terenie objetym projektowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna (projektowana)

3 Warunki geotechniczne
W oparciu o z Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie po analizie wnioskow z dokumentacji
geotechnicznej, grunty zalegajgce pod istniejgcg konstrukcjg drogi gminnej
nalezy zaliczy¢:

e do gruntow wysadzinowych nalezacych do grupy nosnosci G-3.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ starannie zgodnie z wymogami normy PN,
przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszaé¢ naturalnej
struktury gruntu,
e wykopy powinny by¢ chronione przed napltywem do nich wod opadowych i
przed przemarzaniem gruntu.

Grunty rodzime zakwalifikowano, jako przydatne do wykonania budowli
ziemnych spelniajgce wymagania normy PN-S-02205.

Przyjeto, ze po wykonaniu robot ziemnych w zakresie korytowania pod
podbudowe wijazddéw, poszerzen ulicy, miejsc postojowych zalegajace grunty
charakteryzuja sie wtérnym modulem odksztalceniowym min 20 MPa. Przed
rozpoczeciem wykonania wzmocnienia podtoza oraz uzupelnienia kruszywem
nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych plytg VSS zalegajacych gruntéw celem
potwierdzenia przyjetych zatozen.
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4 Opis stanu projektowanego
4.1  Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie:

e odcinka ciggu pieszo — rowerowego o szer. 2,6 m i dbL 1396 m o
nawierzchni z asfaltu piaskowego, na dziatkach nr 7/1, 62/4, 63, 8/4 obr.
Krzyzanowo '

e zaprojektowanie 3 szt. przepustéow na rowach przydroznych i melioracji
szczegolowej

e zaprojektowanie przebudowy 10 szt. istniejgcych zjazdow na pola o
nawierzchni z betonu asfaltowego,

e zaprojektowanie rur ochronnych dwudzielnych @ 119 na istniejgcej sieci
teletechnicznej w miejscach, gdzie sie¢ przechodzi poprzecznie pod
projektowanym ciggiem pieszo — rowerowym,

e zaprojektowanie rur ochronnych dwudzielnych ® 119 na projektowane;j
sieci elektroenergetycznej w miejscach, gdzie sie¢ przechodzi poprzecznie
pod projektowanym ciggiem pieszo — rowerowym,

4.2 Rozwigzanie sytuacyjne

W zwigzku z tym, ze w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowe]
nr 2936G brak jest miejsca, zgodnie z wytycznymi Inwestora cigg pieszo —
rowerowy zostat zaprojektowany na terenie przylegajacym do pasa drogowego.
Poczatek projektowanego odcinka ciggu pieszo — rowerowego znajduje sie w
Krzyzanowie, i jest uzupelnieniem ciggu pieszo — rowerowego obje¢tego odrebng
dokumentacjg projektowg opracowang przez Biuro Projektéow Drogowych
,LROWED?” z Elblaga z maja 2015r.

Zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szer. 2,5 m i nawierzchni z asfaltu
piaskowego, ograniczony z obu stron opornikami betonowymi 12x25cm,
ustawionymi bez swiatta.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow na pola na zjazdy o szer. 3,5 m,
o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej opornikami betonowymi
12x30cm.

‘Sciezka pieszo — rowerowa oznakowana znakiem drogowym C-13/16.

4.3 Spadkipodluzneipoprzeczne

Uksztaltowanie wysokosciowe i spadki podluzne projektowanego ciggu pieszo —
rowerowego dopasowano do rzezby istniejgcego terenu i uzyskano lagodny
przebieg wysokosciowy projektowanego ciggu. Minimalny spadek podluzny
wynosi 0,16%, a maksymalny 3,10%.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako 2% jednostronne.

4.4 Konstrukcje nawierzchni
W celu ujednolicenia warstw konstrukeyjnych $ciezki pieszo- rowerowej przyjeto
rozwiazanie zawarte w opracowaniu z maja 2015 r. przez BPD ,PROWED”.

Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego wraz z wzmocnieniem:
e nawierzchnia $cieralna z asfaltu piaskowego - gr. 3 cm

nononofn 6} E‘;-‘
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¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana — klasa CQO/%zg (}g ';Mﬁnuﬂ 17
¢ wzmocnienie podtoza: albork
- mieszanka niezwigzana: odmiana B (zwir 0/31,5mm) - gr. 25 cm
- georuszt trojosiowy: rodzaj 2 (360 kN/m)
- geotkanina 15 kN/m

Konstrukcja zjazdu na pola wraz z wzmocnieniem:
e warstwa scieralnaz SMA All-gr.4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana — klasa C90/3 - gr. 20 cm
¢ wzmocnienie podtoza:
- mieszanka niezwigzana: odmiana B (zwir 0/31,5mm) - gr. 25 cm
- georuszt trojosiowy: rodzaj 2 (360 kN/m)
- geotkanina 15 kN/m

Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm na lawie
betonowej z oporem C12/15 o wym. 0,32x0,30 m. Opornik ustawiony bez swiatla.

Po wykonaniu warstwy wzmacniajgcej nalezy dokonac¢ odbioru prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Warstwa wzmacniajgca spehiac
powinna nastepujgce parametry:

- wtorny modut odksztalceniowy min E,= 100 MPa

- wskaznik zageszczenia min I;=1,00

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone beds, poprzez
zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne, wody z nawierzchni
ciggu oraz zjazdow bedg odprowadzane bezposrednio do rowéw lub na skarpy
nasypow.

W celu przejscia ciggiem pieszo — rowerowym nad istniejgcymi rowami
zaprojektowano przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych, na warstwie z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm.

PRZEPUST km O [mm] | Ld[m] | Lg[m] i[%] o [°] min Hprz
[em)
nrl 1+083,9 - 600 9,0 7,8 3,0 107,3° 60
nr 2 140972 | 900 12.0 10,2 3.0 132,5° 60
nr 3 1+239,5 900 15,0 13,2 3,0 40,8° 60

Przepusty zlokalizowane sg w projektowanym ciggu pieszo — rowerowego w:
1) km 1+083,90 wspolrzedne uktadu WGS84: N 54°02°02,3” E 19°12’55,6”
2) km 1+097,20 wspotrzedne uktadu WGS84: N 54°02°01,9” E 19°12'56,4”
3) km 1+239,50 wspolrzedne ukltadu WGS84: N 54°01’59,9” E 19°13'03,3”

Zakres planowanych prac obejmuje rowniez umocnienie dna i skarp wlotow i
wylotéw przepustéw brukiem kamiennym 16 cm na podsypce cementowej —
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piaskowo gr. 15 cm. Dlugos¢ umocnienia na wlocie i wylocie pfze%%_%f”ﬁ%rk
kazdym rowie doprowadzajgcym i odprowadzajacym wody opadowe o wymiarze
2,0 m. Krawedzie utwardzenia brukowcem zabezpieczone kotkami drewnianymi

0 dn 8-10 cm i dlugosci 1,2 - 1,5 m.

Zaprojektowano barierki ochronne w miejscu przepustow o wys. 1,5 m.

4.6 Kolizje z istniejacymi urzgdzeniami sieci infrastruktury technicznej
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie sie¢ infrastruktury
techniczne;j:

e istniejgca sie¢ wodociggowa,

e istniejgca siec teletechniczna podziemna — przejscia poprzeczne pod nowo
projektowanym ciagiem pieszo — rowerowym, na sieci zaprojektowano
rury ochronne dwudzielne A 119-PS lub inne o takich samych
parametrach technicznych.

e projektowana sie¢ elektroenergetyczna — przejscie poprzeczne pod nowo
projektowanym ciagiem pieszo — rowerowym, na sieci zaprojektowano
rury ochronne dwudzielne A 119-PS lub inne o takich samych
parametrach technicznych.

Ze wzgledu na zakres projektowanych robot, zwigzanych z budowsg ciggu pieszo -
rowerowego, istniejgca sie¢ infrastruktury technicznej nie koliduje z robotami
uwzglednionymi w niniejszym opracowaniu.

47  Robotyziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi
przekopami recznymi. Wierzchnig warstwe gruntu z domieszkg humusu oraz
gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na zielerice nalezy wywies¢ na odklad
w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty zwigzane z ukladaniem opornikow
i obrzezy, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg 2z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi. Zielence wzdluz ciggu pieszo — rowerowego nalezy
zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg si¢ do wykopow i
nasypow pod korpus ciggu pieszo-rowerowego.

4.8 Zakresrzeczowy

Oznakowanie trasy i punktow wysokosciowych = 1,4 km
Nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego = 3407,4 m®
Nawierzchnia zjazd 6w na pole = 109,1 m*
Krawezniki betonowe - 3177,8 mb

5 Uwagikoncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych z
zachowaniem warunkéw ustalonych w normach oraz przepisami BHP.
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prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie i to poprzez skutectne
zabezpieczenie przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zglosi rozpoczecie robét do odpowiednich
gestorow sieci.

6 Przepisvinormy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pézn. zm./.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430/.
Norma PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Norma PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Norma PN-S-96013. Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP Warszawa
2001.

Opracowat:

i
<>

-
a

on

= m
€

STRAREBTEMATLBORSKI
W strefie ewentualnych istniejacych urzgdzen i sieci uzbrojenia ulity Skableiski 17
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, ewentualna sieci energetyczne) nal&?ryzp‘ﬂlééa'bo"k

7B



USLUGI GEOTECHNICZNE - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYINE S TAROSTA MALR ORSK

inz. Zbigniew Tchérzewski 2, Sto wiahski 17
MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6 82-200 Majp
www.geotechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606 10 88 §i4} ork

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Tytul
Budowa ciggu pieszo — rowerowego na terenie Gminy Stare Pole
Adres obiektu
82 -220 Stare Pole dz. ew.nr 7/1, 8/4, 62/4, 63 obr. Krzyzanowo
Inwestor
Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82 — 220 Stare Pole
Branza
Drogowa
Jednostka Projektowa
' ‘ Centrum Inwestycyjno — Budowlane
Euro Eko Projekt
Zbigniew Tchorzewski
ul Michatowskiego 10a/6
82 — 200 Malbork
Opracowal

e
inz. Zbigniew Tchorzewski upr. nr 336/Gd/2002 /I\J
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Malbork marzec 2018 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow
Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc realizacji
obejmuje:

e roboty przygotowawcze i porzgdkowe tj.:
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wytyczenie geodezyjne elementéw inwestycji,
zabezpieczenie przejsé i przejazdow dla mieszkancow,
dostawa materiatow,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zwigzanych z
realizacjg zadania,
zdjecie humusu, jego zaladunek i transport,
wycinka drzew z transportem,
roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, wraz z transportem,
wykonanie robot ziemnych (pod cigg pieszo — rowerowy, zjazdy i
przepusty),
wykonanie przepustow,

e wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcji zjazdow, ciggu pieszo —

rowerowego, ,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wymienione wyzej roboty musi wykonywa¢ wykwalifikowany personel, pod
nadzorem osob posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
Roboty muszg by¢ wykonywane z zachowaniem odpowiednich przepisow i
instrukcji bezpieczenstwa pracy.

O e

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sig:
¢ sie¢infrastruktury technicznej:
1. siecteletechniczna podziemna — przejscie poprzeczne,
2. sie¢ wodociag,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego, przy zachowanym ruchu
drogowym,
e wykonywanie wykopéw — niebezpieczenstwo natrafienia na nie
zinwentaryzowane sieci podziemne (np. telekomunikacyjne itp.)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania
e wejScie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢
wypadku,

e mozliwe czasowe zawezenie istniejgcej drogi — mozliwosé¢ zablokowania
drogi ewakuacyjnej,
e prace, zwigzane z wycinkg drzewa — mozliwos¢ wypadku,

i 3
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e praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod nawierzchnie drogi
oraz zjazdow — mozliwos¢ wypadku,

e praca przy gorgcych masach — mozliwos¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi byc
przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Dodatkowo musi by¢ przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, osobny dla
obstugi poszczegdélnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEIJMUJACY:

e przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany
w danym zakresie robot, rozdzial zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikow,

e zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot,

¢ wyznaczenie stref zagrozen,

e zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu
materialow i organizacjg komunikacji,

e sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronns itp.

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot,

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami
(w miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy
bedg uzywac danego sprze¢tu),

e okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem os6b postronnych,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji
robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

e sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronnsg itp.

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowiskuy,
zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktorego obstugi zostal przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegélnym zwroceniem uwagi na prawidlowosé ich
uzytkowania,
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o instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obshugi.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
szczegélnemu zagrozeniu zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
a) srodki techniczne:
e sprzet ochrony indywidualne;.
e narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany
zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

e tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie

osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) srodki organizacyjne:

e zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem o0s6b
postronnych, 7

e w trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd
umozliwiajgcy w kazdej chwili ewakuacje osob,

e ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych
elementow robot i terminarz wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegolng
ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci,

e prowadzone roboty nalezy bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu drogi
powiatowej znakami drogowymi pionowymi oraz innymi elementami
brd, przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania
robot.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art 21a
Ustawy Prawo Budowlane, ale przewiduje sie, Ze roboty budowlane beda trwaly
dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co
najmniej 20 pracownikow.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.
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