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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :  

1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.  

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem.   

 

2. Inwestor  

Inwestorem bezpośrednim jest Gmina Sulmierzyce.  

 

3. Użytkownik  

Użytkownikiem będzie Gmina Sulmierzyce 

 

4. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rurociąg tłoczny PE 140 kanalizacji sanitarnej stanowiący przedłużenie  

dwóch istniejących rurociągów tłocznych PE140, których wyloty znajdują się w  studniach kanalizacji 

grawitacyjnej zlokalizowanych w  pasie drogowym dróg powiatowych w miejscowości Marcinów na 

wysokości działek nr 113 i 77. 

 

5. Opis stanu istniej ącego   

W studni kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w  pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowośi 

Marcinów, na wysokości działki nr 113 oraz na wysokości działki 77 istnieją obecnie  wyloty rurociągów 

tłocznych PE140 kanalizacji sanitarnej. Przepompowywane tymi rurociągami ścieki dalej spływają 

grawitacyjnie przez teren miejscowości Chorzenice do następnej przepompowni. 

Długi czasu zalegania ścieków w rurociągu tłocznym powoduje, że zagniwają one, a grawitacyjny spływ 

zagnitych ścieków przez tereny mieszkaniowe stanowi dużą uciążliwość dla mieszkańców wsi – 

wydobywanie się ze studni uciążliwych zapachów. W związku z powyższym podjęto decyzję o 

wydłużeniu rurociągów tłocznych i przepompowywanie ścieków z pominięciem sieci grawitacyjnej na 

terenie wsi Chorzenice. W tym celu zaprojektowano przedmiotowy rurociąg. 

Przebieg projektowanego rurociągu  przedstawiono na rys. nr 1.  

 

6. Elementy składowe planu zagospodarowania  

Projektuje się:  

  -  rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) z rur PE100 SDR17 Dn =140 mm, L=183,60m 

  -  rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) z rur PE100 SDR17 Dn =160 mm, L=783,54m 

  -  rurociąg grawitacyjny z rur PCV SN6, Dn200, L=2,00 

  -  studnię kanalizacyjną rozprężną z tworzyw sztucznych Dn1000, szt.1 

  -  studnię kanalizacyjną  z kinetą przepływową z tworzyw sztucznych Dn1000, szt.1 
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7. Istniej ące uzbrojenie 

Projektowany rurociągi  krzyżują się z istniejącym uzbrojeniem terenu tj.: 

− przyłącza kanalizacji sanit. 

− przyłącza wody 

− sieć kanalizacji sanitarnej 

− wodociąg wiejski 

− kabel telefoniczny 

8. Szczególna ochrona obiektów 

Działki przez który przebiega rurociąg nie  są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają 

ochronie na  podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 

9. Wpływ eksploatacji górniczej 

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania określają oddziaływanie terenów górniczych „Pole 

Bełchatów”i „Pole Szczerców”  na wznoszone obiekty budowlane jako nie wymagające dodatkowych 

zabezpieczeń lub pomijalne. 

 

10. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko  

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska 

naturalnego. Rurociąg podczas właściwej eksploatacji, jako urządzenia zamknięte, nie będzie 

powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także nie będzie 

emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie jest zakwalifikowana do 

przedsięwzięć oddziałujących znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 

P R O J E K T A N T :  m g r  i n ż .  D a r i u s z  J a n o s i k  

u p r .  b u d .  L O D / 0 2 6 0 / P O O S / 0 5  

m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  J a s n o s  

                                                                   u p r .  b u d .   U A N . V 8 3 8 8 ( 3 1 ) 8 8  
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I. PROJEKT BUDOWLANY  
 
1. Cel i zakres opracowania  
Niniejsze opracowanie  obejmuje rurociąg tłoczny PE 140 kanalizacji sanitarnej stanowiący 
przedłużenie  dwóch istniejących rurociągów tłocznych PE140, których wyloty znajdują się w  studniach 
kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanych w  pasie drogowym dróg powiatowych w miejscowości 
Marcinów na wysokości działek nr 113 i 77. 
 
2. Rozwiązania projektowe 
2.1. Ruroci ągi 
Projektuje się następujące obiekty: 
  -  rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) z rur PE100 SDR17 Dn =140 mm, L=183,60m 
  -  rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) z rur PE100 SDR17 Dn =160 mm, L=783,54m 
  -  rurociąg grawitacyjny z rur PCV SN6, Dn200, L=2,00 
  -  studnię kanalizacyjną rozprężną z tworzyw sztucznych Dn1000, szt.1 
  -  studnię kanalizacyjną  z kinetą przepływową z tworzyw sztucznych Dn1000, szt.1 
 
Rurociąg został zaprojektowany w pasie drogi powiatowej w miejscowościach Marcinów i Chorzenice , 
przebieg trasy obrazuje rys. nr 1. 
Rurociąg na odcinku S1-S6 został zaprojektowany jako ciśnieniowy  z rur PE100 SDR17 o średnicy 
Dn140,na odcinku S6-S22 jako ciśnieniowy z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn160, na odcinku S6-S6.5 
został zaprojektowany jako ciśnieniowy  z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn140   natomiast na odcinku 
S22-T23 jako grawitacyjny z rur PCV SN6, o średnicy Dn200. Węzły na rurociągu  wykonać przy 
użyciu  kształtek PE zgrzewanych elektrooporowo. Załamania rurociągu realizować przy użyciu łuków 
gładkich formowanych z rur bezszwowych. 
W celu wytracenia energii pompowanych ścieków projektuje się w punkcie S22 studnię rozprężną o 
średnicy Dn1000. Przyjęto studnię typu TEGRA 1000 z kinetą rozprężna, zwieńczoną włazem 
żeliwnym typ ciężki(D400). W punkcie S23 projektuje się studnie kanalizacyjną TEGRA  1000 z kinetą 
przepływową , którą należy zabudować na istniejącym przewodzie kanalizacji grawitacyjnej PCV 
Dn200. Zwieńczenie studni stanowi właz żeliwny Dn600 typ D400. Wejście projektowanego odcinka 
S22-S23 do studni wykonać przy użyciu wkładki „in situ”. 
 
W gruntach   piaszczystych,   piaszczysto-gliniastych,   rurociągi   układać na gruncie rodzimym. W 
przypadku przegłębienia wykopu, wystąpienia rumoszy , skał, glin - rurociągi układać na ubitej 
podsypce piaskowej grubości 15-20cm. 
W przypadku wystąpienia torfu, należy go wybrać do gruntu stałego, a wykop wypełnić ubitym piaskiem. 
Rurociągi układać równolegle do terenu ze spadkiem jak na profilu podłużnym.  
 
2.2. Roboty ziemne 
Pod rurociąg wykonać wykopy wąsko-przestrzenne z umocnieniem ścian palami lub wypraskami. W 
miejscach trudno dostępnych jak drzewa, znaki osnowy geodezyjnej, słupy linii energetycznych i 
podobnych, wykopy wykonywać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian 
wykopów. Ziemię z wykopów należy tak odkładać, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazła 
się w ponownie w części wierzchniej. Rurociąg zasypywać co 20cm z ubijaniem gruntu wibro-młotem 
ręcznym. Dojścia do posesji podczas robót ziemnych wykonać przy pomocy mostków drewnianych 
z barierkami ochronnymi.   Wykopy zabezpieczyć ogrodzeniem,   a na noc zapewnić odpowiednie 
oświetlenie.   Podczas robót ziemnych należy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury Dz.U.03.47.401 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 
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2.3. Kolizje  
Projektowany rurociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem terenu: 

− przyłącza kanalizacji sanit. 
− przyłącza wody 
− sieć kanalizacji sanitarnej 
− wodociąg wiejski 
− kabel telefoniczny 

 
 

W obrębie kolizji roboty ziemne bezwzględnie  wykonywać ręcznie i pod nadzorem gestora 
danego elementu uzbrojenia terenu. Rzędne przyłaczy wod-kan do posesji mogą odbiegać od 
podanych na profilu. 
 
Przejście rurociągu pod pasem jezdni drogi powiatowej wykonać techniką bezwykopową w 
rurze osłonowej stalowej, przy zachowaniu warunków określonych decyzją zarządcy drogi. 
 

 
 
 
2.4.   Próby 
Po  wykonaniu rurociągu, przed zasypaniem, należy wykonać próbę ciśnieniową 
na ciśnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej, rurociąg 
zainwentaryzować przez służbę geodezyjną i zasypać. 
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 
 
2.5. Uwagi ko ńcowe  robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego. Montaż rurociągów 
prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. 
II -Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz instrukcją producenta. Należy przestrzegać warunków 
zawartych w uzgodnieniach. W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na 
mapę, należy przerwać roboty i zawiadomić Inwestora. 
  

 
 
 

P R O J E K T A N T :  m g r  i n ż .  D a r i u s z  J a n o s i k  

  u p r .  b u d .  L O D / 0 2 6 0 / P O O S / 0 5  

 

m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  J a s n o s  

                                                                   u p r .  b u d .   U A N . V 8 3 8 8 ( 3 1 ) 8 8  
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Informacja BIOZ  

do projektu 
 
 

NAZWA OBIEKTU:   

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej  

 
 
 

ADRES OBIEKTU :             dz. nr 66; 96 obręb Marcinów,  
                                        dz.  nr 338     obręb Chorzenice 
                          gm. Sulmierzyce, pow. pajęczański 

     
 

 

INWESTOR:               Gmina Sulmierzyce 
 

 
 
SPIS ZAWARTOŚCI 
 
Strona tytułowa.  
Spis zawartości 
Opis techniczny 
1.    Inwestor. 
2. Lokalizacja inwestycji 
3. Podstawa opracowania 
4. Przedmiot i zakres robót. 
5. Wykaz obiektów budowlanych. 
6. Opis technologii prac. 
7. Wykaz przewidywanych zagrożeń. 
8. Instruktaż przed przystąpieniem do prac. 
9. Drogi ewakuacyjne. 
10. Ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 
 

P R O J E K T A N T :  m g r  i n ż .  D a r i u s z  J a n o s i k  

   u p r .  b u d .  L O D / 0 2 6 0 / P O O S / 0 5  
 
 

m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  J a s n o s  

                                                                   u p r .  b u d .   U A N . V 8 3 8 8 ( 3 1 ) 8 8  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RADOMSKO, CZERWIEC 2012 
 
 
 
 
 
1. Inwestor  
Inwestorem bezpośrednim jest Gmina Sulmierzyce.  
 
2. Użytkownik  
Użytkownikiem będzie Gmina Sulmierzyce 

 
 
3. Podstawy opracowania dokumentacji: 

3.1. Zlecenie Inwestora 
3.2. Wyciąg  z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu  
3.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.  

        3.4. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkańcami.   
 
4. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy 
budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.  Informacja określa ogólny zakres inwestycji, 
zastosowane technologie oraz sposób zabezpieczenia terenu robót i stanowisk pracy. 
 
5. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej. Rurociąg został 
zaprojektowany w pasie drogi powiatowej w miejscowościach Marcinów i Chorzenice - przebieg trasy 
obrazuje rys. nr 1 projektu budowlanego. 
Rury  PE o średnicy Dn140, Dn160 oraz PCV200  ułożone zostaną w gruncie w wykopach 
dochodzących do głębokości 1,60 m. Na etapie projektowym nie wykonano szczegółowej dokumentacji 
geologiczno inżynierskiej przyjmując uśrednione warunki gruntowe w postaci jednorodnych warstw 
gliny piaszczystej z możliwością wystąpienia przewarstwień z piasku. 
Prace przebiegać  będą w terenie o nawierzchni nieutwardzonej.  
 
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy, na której przewiduje się: 
- wykonywanie robót dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, 
- albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 
 
6. Ogólny opis technologii robót. 
Inwestycja prowadzona będzie wg ogólnego schematu: 

1. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu. 
2. Wytyczenie trasy wykopów. 
3. Oznaczenie elementów kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
5. Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem ścian. 
6. Przygotowanie dna wykopu do ułożenia rur. 
7. Ułożenie rurociągu. 
8. Wykonanie prób i badań sieci. 
9. Zasypanie wykopu. 
10. Zagęszczanie kolejnych warstw urobku. 
11. Odtworzenie elementów nawierzchni. 
12. Ręczne wyrównanie terenu. 

 
Każdorazowo przed przyst ąpieniem do prac nale ży: 

- sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu prac, 
- zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 
- sprawdzić stan zabezpieczenia skarp wykopu, 
- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 
- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i przestrzeni manewrowych, 
- umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu w pobliże prac. 
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Każdorazowo po wykonaniu prac nale ży: 

- sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu, 
- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu, 
- zapewnić bezpieczny ruch pieszych i pojazdów, 
- sprawdzić stan techniczny zabezpieczenia skarp, 
- zlikwidować zagrożenia w postaci nawisów, podmyć lub innych niestabilności. 

 
Prace wykonywa ć po wydzieleniu i oznakowaniu nast ępujących miejsc: 

- miejsce prac przygotowawczych 
- miejsce prac ziemnych. 
- stanowisko rozładunku i składowania. 
- miejsce montażu rur i studni. 
- miejsce prac porządkowych i wyrównawczych. 

 
7. Wykaz przewidywanych zagro żeń. 
 

1. Praca w wykopach. 
2. Istniejące uzbrojenie podziemne w pobliżu prac i miejsca kolizji. 
3. Ułatwiony dostęp do miejsca prac przez osoby niepowołane. 
4. Ruch uliczny w pobliżu miejsca prac. 
5. Transport i przemieszczanie rur i studni. 

 
Ad 1. Rurociąg ułożony w wykopie od 1,4 do 1,80m w warunkach gruntowych przyjętych dla 
rozwiązań typowych. W trakcie prowadzenia wykopu na bieżąco oceniając stan gruntu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia osuwisk lub pojawienia się warstw wodonośnych. 
Przyjęte warunki gruntowe wymagają bieżącego zabezpieczenia skarp wykopu deskowaniem 
ażurowym z rozporami. Prace prowadzić ręcznie lub przy pomocy koparki nie dopuszczając do 
jednoczesnego stosowanie obydwu technologii. Wykopy prowadzone koparką mnoga wywołać 
niekontrolowane przemieszczenia dużych brył gruntu. Dlatego wszystkie prace wykonywać koparka o 
właściwym wysięgu i zapobiegać przebywaniu pracowników w pobliżu wykonywanych prac. Ponadto 
zabrania się dokonywania przerw technologicznych bez zapewnienia stabilności skarp wykopu. 
 
Ad 2. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykopów należy 
- dokładnie określić rodzaj i położenie ewentualnych instalacji przebiegających w pobliżu. 
- określić z służbami technicznymi Dysponenta (wg wskazań wynikających z uzgodnień terenowych) 

położenie i sposób zabezpieczenia napotkanego uzbrojenia. 
- wyraźnie i jednoznacznie oznakować przebieg przewodu. 
- do prac w pobliżu skrzyżowań z istn. uzbrojeniem terenu przystępować wyłącznie po   potwierdzeniu 

zabezpieczenia, namierzeniu i 
   ręcznym odsłonięciu przewodów lub instalacji technicznych. 
- odkryte fragmenty uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć przed zniszczeniem i dewastacja. 
 
Ad 3. Prace prowadzone będą wzdłuż ogólnodostępnych ulicy w terenie umożliwiającym dostęp 
w miejsce prac osobom postronnym. Dla zminimalizowania dostępu takim osobom wygrodzić 
należy pas wzdłuż istniejących ogrodzeń o szerokości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie 
robót. Jako zabezpieczenia stosować ogrodzenia lub balustrady wg indywidualnych rozwiązań 
dostosowanych do miejsca prac. 
Ad 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów podanych i zatwierdzonych 
w Projekcie Organizacji Ruchu określającego sposób oznakowania i zabezpieczenia ruchu na 
drogach dojazdowych. 
Ad 5. Do transportu i rozładunku ciężkich elementów używać maszyn z odpowiednim osprzętem 
i zawiesiami. W czasie transportu zapewnić bezpieczny plac manewrowy maszyn oraz wcześniej 
przygotowywać miejsca składu i wbudowania. 

 
8. Instrukta ż przed przyst ąpieniem do prac. 
Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakości dokona podziału Przedmiotu Inwestycji 
na fronty robót. Proponuje sie ustalenie następujących frontów robót: 

1. Miejsce prac przygotowawczych - trasowanie, wygradzanie 
2. Miejsce wykopów ze stanowiskiem załadunku urobku. 
3. Miejsce montażu instalacji i prób sieci  wodociągowej . 
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4. Miejsce zasypki rurociągu i zasypywania wykopu. 
5. Miejsce prac porządkowych i wyrównawczych - roboty drogowe, odtworzeniowe. 
6. Miejsce montażu studni kanalizacyjnych. 
 
 
 

 
FRONT ROBÓT 
Praca na terenie frontu robót może być prowadzona jedynie przez specjalistyczna brygadę 
przeszkoloną i wyposażoną w odpowiedni sprzęt. Brygada wykonuje powierzone zadanie pod 
nadzorem kierownika robót. Praca brygady odbywać się może jedynie na terenie wydzielonego 
przez kierownika budowy frontu robót. Zabrania się podejmowania prac w miejscach innych niż  
wskazane przez kierownika budowy. Codziennie przed przystawieniem do objęcia frontu robót 
należy zorganizować naradę mającą na celu ustalenie bieżącego zakresu prac każdej z brygad 
(eliminacja kolizji, ustalenie współdziałania). Za bezpieczeństwo pracowników na obszarze frontu 
odpowiedzialny jest kierownik robót (brygadzista) do obowiązków, którego należy określenie 
jednoznacznego stanowiska pracy dla każdego członka brygady. 
 
STANOWISKA PRACY 
Do pracy mogą być dopuszczone osoby wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami i badaniami. 
Prace podejmować mogą pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. 
Zabrania sie przebywania na terenie miejsc pracy osób nieupoważnionych. Prace wykonywać 
należy pod kontrola i według wskazań kierownika robót. Przed przystąpieniem do prac kierownik 
robót dokonuje bezpośredniego przeszkolenia BHP właściwego dla danego stanowiska 
pracy. 
 
9. DROGI EWAKUACYJNE. 
Planuje się wykorzystanie istniejącego systemu dróg. Każdorazowo należy zapewnić dostęp z 
miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego. Szlak ewakuacyjny 
prowadzi od frontu robót do drogi ewakuacyjnej. Zabrania sie prowadzenia prac w sposób 
powodujący tarasowanie lub odcinanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych 
 
10. OGÓLNE WARUNKI BHP. 
10.1. Warunki socjalne. 
Planuje się wykorzystanie na potrzeby socjalne pracowników budowlanych tymczasowego zaplecza 
socjalnego w postaci przewoźnego kontenera z węzłem sanitarnym przyłączonym do 
istniejących sieci uzbrojenia terenu. 
 
10.2. Ogólne warunki przygotowania i prowadzenia ro bót. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
   pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Stosowanie niezbędnych smrodków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują 
   odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazków. 
Przed rozpoczęciem robót ustalić istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznać się z symbolami 

oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty. 
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny: 

− być oznakowane znakami bezpieczeństwa, 
− mieć trwałe i ustabilizowane podłoże, 
− mieć trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować: 
− wydłużonych cieni, 
− olśnienia wzroku, 
− zmiany barwy znaków, 
− zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, 
− zjawisk stroboskopowych. 

   W czasie wykonywania robót nie dopuszczać do tworzenia się nawisów 
   Wykonywanie robót poniżej poziomu terenu jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu 
ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy znajduje się pomiędzy skarpa a ścianą, szerokość  
stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7m. 
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10.3. Zagospodarowanie terenu budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w zakresie: 
 
 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 
lub utylizacji ścieków; 
4) urządzenia pomieszczeni higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. W czasie wykonywania robót sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 
maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczna. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót 
nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 
potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Dla używanych maszyn wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały składuje sie w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokosci nie większej niż 2m, dostosowanej 
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5m - od stałego stanowiska pracy. 
- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
1) 3m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV; 
2) 5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV; 
3) 10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV; 
4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 3 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV; 
 
10.4. Instalacje i urz ądzenia elektroenergetyczne. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń 
elektrycznych mnoga być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
10.5. Roboty ziemne. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryci, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu. W przypadku 
przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczy za pomocą lin lub 
taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 
1m od krawędzi wykopu. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót (prowadzenie robót ziemnych w 
pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie). 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczy w terenie 
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strefę niebezpieczna i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 
odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granica klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości 
większej niż  1m, lecz nie większej od 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania 
gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne 
jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów. 
Podkopywanie ścian, ogrodzeń lub innych obiektów jest zabronione. 
Zabrania sie przebywania w wykopie w czasie opadów atmosferycznych lub po nawodnieniu 
gruntu. 
W czasie wykonywania wykopów należy: 

- wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 
- likwidować naruszenie struktury gruntu, 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
    (wejście) do wykopu. 
- Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 
- Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. 

      - Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
   - Zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę  

zasypywania wykopu. 
- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej ni_ 0,5m, 
- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej ni_ 0,3m. 

            - tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna byc eksploatowana      
dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

 
10.6. Transport i monta ż rur. 
Transport i roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej mogą być wykonywane przez pracowników 
zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i 
urządzeń. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 
dokumenty. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza się codziennie. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

1) przy prędkości wiatru powyżej 10m/s; 
2) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy 
    nie maja wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. 

Przed podniesieniem elementu należy przewidzieć bezpieczny sposób: 
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, 
2) stabilizacji elementu, 
3) uwolnienia elementu z haków zawiesia, 
4) podnoszenia elementu. 
 
W czasie podnoszenia elementów należy: 
1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, 
2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego 
    nominalnego udźwigu, 
3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu, 
4) stosować liny kierunkowe, 
5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 
     wysokość 0,5m. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 
 
10.7. Instalacje i maszyny. 
Roboty związane z użyciem podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i 
urządzeń powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze 
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jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 
 
Pozostałe szczegółowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione zostały w 
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze ństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót bud owlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r.) 
 
10.8. Wskazówki ko ńcowe. 
W widocznym miejscu umieścić tablice informacyjna z numerami telefonów ratunkowych. 
W znanym miejscu umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy medycznej. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
Przed przystąpieniem do prac brygadzista powinien dokonać przeszkolenia pracowników na 
stanowisku pracy ze wskazaniem elementów niebezpiecznych i mogących tworzyć zagrożenia. 
W trakcie prac nie tarasować dróg przejazdu. 
Każdorazowo zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie prace wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej z poinformowaniem odpowiednich 
Służb Inwestora lub użytkownika urządzeń podziemnych. 
Kierownik budowy winien sporządzić plan BIOZ. 
 
 

P R O J E K T A N T :  m g r  i n ż .  D a r i u s z  J a n o s i k  

                                   u p r .  b u d .  L O D / 0 2 6 0 / P O O S / 0 5  

 

  m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  J a s n o s  

                                                                   u p r .  b u d .   U A N . V 8 3 8 8 ( 3 1 ) 8 8  
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                           Współrzędne geodezyjne trasy 
 
 

                                    X                             Y 
         

                            
                                S1           5673423.35  6589037.82      
            S2 5673425.68 6589034.77    
           S3 5673428.34   6588981.75 
         S4 5673429.94 6588979.72    
           S5           5673432.64 6588922.00    
            S6 5673432.88 6588915.78    
           S7 5673432.93 6588914.58    
            S8 5673433.28 6588893.05     
            S9 5673434.58 6588869.17    
           S10 5673437.38 6588790.94    
            S11 5673438.76 6588764.45    
            S12 5673440.32 6588743.64   
            S13 5673442.43   6588725.28    
           S14 5673462.19  6588575.41   
           S15         5673465.91  6588549.47   
            S16 5673475.28 6588482.45   
                  S17 5673477.85 6588466.94    
          S18 5673481.73   6588439.66 
             S19 5673488.16   6588379.52    
          S20 5673492.09  6588339.46    
           S21 5673489.98  6588335.30   
                 S22 5673506.58   6588136.97   
           S23 5673506.71   6588134.84  
 
       S6.5  5673396.38   6588958.25     
            S6.4   5673396.05   6588951.35     
            S6.3  5673407.30   6588939.67     
            S6.2   5673424.49   6588915.97   
           S6.1  5673432.33  6588916.29    
            S6    5673432.88   6588915.78   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P R O J E K T A N T :  m g r  i n ż .  D a r i u s z  J a n o s i k  

                                   u p r .  b u d .  L O D / 0 2 6 0 / P O O S / 0 5  

 

  m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  J a s n o s  

                                                                   u p r .  b u d .   U A N . V 8 3 8 8 ( 3 1 ) 8 8  
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