

Warszawa, 13.03.2014 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
Ul. Kresowa 9 A
04-206 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Sulmierzyce, prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej” przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 12.03.2014 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-83-2014 nr ogłoszenia BZP 76342 - 2014.

Pytanie 1 – Załącznik nr 2 do projektu umowy

Prosimy o dodanie do treści załączonego pełnomocnictwa poniższych zapisów:

- „e. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
- f. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom PGE Obrót S.A. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem PGE Obrót S.A. do wykonywania takich czynności
- g. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt od a do f.

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Załącznik nr 2 do projektu umowy zostaje uzupełniony o zaproponowane punkty e) oraz g). Zaktualizowany załącznik zostaje zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2 – Załącznik nr 2 do projektu umowy

Z uwagi na zobowiązanie Wykonawcy do dokonania wypowiedzeń aktualnie obowiązujących umów, prosimy o informację czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, prosimy również o podanie okresu ich wypowiedzenia.

Odpowiedź 2

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że obecnymi umowami są umowy kompleksowe zawarte na czas nie określony i posiadają trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Część punktów ma zawarte porozumienie z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do końca roku 2014. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 2 do projektu umowy – Pełnomocnictwo.

Pytanie 3 – Załącznik nr 1 do projektu umowy

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź 3

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że część z punktów poboru biorących udział w postępowaniu przetargowym ma zawarte porozumienie z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do końca roku 2014. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 2 do projektu umowy – Pełnomocnictwo.

Pytanie 4 – Załącznik nr 1 do projektu umowy

Prosimy o wskazanie dla każdego punktu poboru planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach nowej umowy.

Odpowiedź 4

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że informacje dotyczące planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela, rubryka „Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej”)

Pytanie 5 – Projekt Umowy, §6 ust. 9

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego. Nie jest więc możliwe aby Wykonawca mógł określić termin płatności w zależności od daty jej dostarczenia do Zamawiającego.

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści:

*„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. **Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.** Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.”*

Odpowiedź 5

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu w § 6 ust. 9 w Projekcie umowy.

Pytanie 6 – Projekt Umowy, §8 ust. 1

Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 6b ust. 2 *Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw*, przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej na żądanie sprzedawcy energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Z uwagi na sprzeczność i mniej korzystny dla Wykonawcy niż określa to ustawa zapis zawarty w §8 ust. 1, Wykonawca wnosi o jego stosowną modyfikację w celu dostosowanie go do zapisów ustawy.

Odpowiedź 6

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis w § 8 ust.1 Projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7 – Projekt Umowy, §2 ust. 3 ppkt c)

Prosimy o informację czy poniżej przedstawiony układ zestawienia będzie przez Państwa akceptowany:

Symbol	Sygnatura	Nr ukl. pom.	Nr urz. pom.	Okres od	Okres do	Składnik	Mnożna	Wsk. poprz.	Wsk. biez.	Zużycie	Szac.	Rodz. odcz.

Odpowiedź 7

Pełnomocnik Zamawiającego proponuje przekazanie danych opisanych w §2 ust. 3 ppkt c) Projektu Umowy zgodnie z poniższą tabelą.

Symbol	Sygnatura	Platnik punktu poboru	Rodzaj punktu poboru	Ulica/Miejsce	Nr	Kod pocztowy	Miejscowość	Grupa taryfowa	Moc umowna	Nr ukl. pom.	Nr urz. pom.	Okres od	Okres do	Składnik	Mnożna	Wsk. poprz.	Wsk. biez.	Zużycie	Szac.	Rodz. odcz.	

/-/ Rafał Burski

Pełnomocnik Zamawiającego