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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1ZP.271.1.5.2017.AS

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci
Sulmierzyce na dz.ew.1226/1 obreb 17 Sulmierzyce”.

Dziatajgc na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajgcy Gmina Sulmierzyce z siedzibg
w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzedowa 1 informuje, iz:

1. Zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote 9.243.450,00 zt brutto
w tym:

Czes¢ 1 zamdbwienia — 9.095.850,00 zt brutto;
Czes¢ 2 zamobwienia — 147.600,00 zt brutto.
2. W wyznaczonym terminie na Czes¢ 1 zamodwienia ztozono nastepujace oferty:

Oferta nr 1 — CLIMAMEDIC Sp. z o.0. Spdtka komandytowa z siedzibg
w 05-816 Michatowice; Reguty ul. Stanistawa Bodycha 73A

3. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (C) — 60 %

2) aspekt spoteczny — zatrudnienie os6b bezrobotnych (S) — 11%
3) aspekt srodowiskowy — system mycia két i podwozi (S) — 9%

4) doswiadczenie os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia (D) — 6%

5) dtugos¢ okresu gwarancji jakosci (G) — 14%
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Cena oferty Aspekt ] Asp_ekt Do_swmdczenle oso6b Dtugosé
Numer srodowiskowy skierowanych przez okresu
brutto spoleczny . L -
oferty : 2| (system mycia | Wykonawce do realizacji | gwarancji
(w ztotych) ((liczba oséb)| ;7" . AR
kot i podwozi) zamoéwienia (w latach)
Projektant branzy konstrukcyjno
— budowlanej:1 projekt;
Projektant branzy sanitarne;j:
1 projekt;
Projektant branzy elektryczne;j:
1 [9.987.600,00 z 1 projekt; 5

NIE

Kierownik budowy: 1 inwestycja;

Kierownik robot branzy
instalacyjnej: 1 inwestycja;

Kierownik robot branzy

elektrycznej 1 inwestycja;

Termin realizacji — od zawarcia umowy do dnia 24 sierpnia 2018r, w tym:

Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego Pozwolenia na budowe do 4 miesiecy od daty podpisania Umowy,

Etap wykonania Robét - rozpoczecie Robot — 10 dni po uprawomocnieniu sie decyziji
Pozwolenia na budowe do 30 maja 2018r.,

Etap odbioru koncowego Robét i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do
uzytkowania w terminie do 24 sierpnia 2018r.

Warunki ptatnosci, gwarancji oraz rekojmi zostaty okreslone w projekcie umowy.

Termin realizacji zamowienia, warunki ptatnosci, gwarancji oraz rekojmi zostaty

zaakceptowane przez Wykonawcéw oswiadczeniem ztozonym w tresci formularza

ofertowego.

W wyznaczonym terminie na Czes$¢ 2 zamowienia nie ztozono zadnej oferty.

W imieniu Zamawiajgcego

wWOJT
/-

mgr Gabriel Orzeszek
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