Zbiorczo pytania dotyczace postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni: cze$¢ 1 — przebudowa budynku WOK, czes$¢ 2 — budowa

parkingu wraz z drogami dojazdowymi do WOK"

Nr

Data udzielenia

pytania Tres¢ pytania Odpowiedz odpowiedzi
Zamawiajgcy udostepnia przedmiary robét nr 1 i nr 2 w wersji ath dla czesci 1
1 Prosze o zataczenie przedmiaréw robét na obie czesci zadania w formacie edytowalnym tj.: .ath. oraz w‘arkuszq kal{(ulacy‘jny fﬂ? CZeS.C’,Z' Pliki ath ! arkusz kalkulacymy g 26.10.2018
plikami odpowiadajgcymi tres$ciom plikéw pdf zamieszczonych w dniu
17.10.2018 roku (nie ma w nich zmian).
Zamawiajgcy informuje, ze jest to oczywista omytka pisarska, prawidtowa
2 | W§ 2 ust 1 wzoru umowy - nieprawidtowa data zakoriczenia robét. data zakoriczenia przedmiotu umowy fo 20 grudnia 2019 roku (zgodnie z | 14 41 5018
rozdziatem IV ust. 1 SIWZ oraz ogtoszeniem zamieszczonym w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych).
Zamawiajgcy w mys$l art. 38 ust. 3 ustawy na dzienn 23 pazdziernika 2018
roku o godz. 10.00 wyznacza zebranie dla wszystkich Wykonawcéw
zainteresowanych udziatem w niniejszym postepowaniu. Miejscem spotkania
3 | Prosze o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu. P zebrania_bedzie Wrzesiniski O$rodek Kultury we Wrzesni przy ul. | 1q 40 5518
osciuszki 21. Wykonawcy nie mogacy uczestniczy¢ w zebraniu zgodnie z
art. 38 ust. 3a ustawy bedg mogli zapozna¢ sie z ustaleniami zebrania,
ztozonymi wnioskami, pytaniami poprzez informacje zamieszczong na stronie
internetowej, w miejscu gdzie opublikowano SIWZ.
W nawigzaniu do ogtoszonego w dniu wczorajszym tj. 17.10.2018r. ogtoszenia na przetarg jak wyzej, niniejszym pismem zwracamy sig
z uprzejma prosba o przetozenie terminu sktadania ofert na dziern 09.11.2018r. Zamawiajgcy oczywiscie wyznaczyt termin mieszczacy | Zamawiajgcy informuje, ze termin na sktfadanie ofert zostanie wydfuzony o
sie w wymaganiach przepiséw Ustawy PZP (wyznaczyt minimalny termin 14 dni od dnia ogtoszenia) jednak ten czas na przygotowanie | czas niezbedny do przygotowania oferty. Z praktyki najwiecej pytan do
oferty jest nieadekwatny do stopnia ztozonosci, wielobranzowosci oraz szerokiego zakresu robét przewidzianych do realizacji. W | dokumentacji projektowej, przedmiaréw robét do Zamawiajgcego sptywa w
aktualnym stanie rzeczy Zamawiajacy pozostawit jedynie 9 dni roboczych na przygotowanie i ztozenie oferty - wedtug naszej opinii jest | pofowie terminu na skiadanie ofert, a udzielajgc na nie odpowiedzi zgodnie z
4 to termin nierealny na przygotowanie rzetelnych wycen. Mamy jednak nadzieje, ze nie zalezy Zamawiajacemu na tym aby oferty byly | przepisami nalezy wydfuzy¢ czas na zfozenie oferty o czas niezbedny na 19.10.2018
przygotowywane w pospiechu, bez nalezytej analizy wszystkich okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na ich tre$¢, a biorac pod uwage | wprowadzenie zmian do ofert. Zamawiajgcy majac juz cze$¢ odpowiedzi na
fakt, ze codzienna dziatalno$¢ potencjalnych wykonawcéw zdecydowanie wykracza poza zadania zwigzane z przygotowaniem tej | pytania jakie zadano, a ktére zostaly przekazane do konsultacji z
konkretnej oferty prosimy o przychylenie sie do naszej prosby o zmiane terminu sktadania ofert. Ponadto nadmieniamy, ze w zwigzku z | projektantem i kosztorysantem zostang zamieszczone w przysztym tygodniu
faktem wyznaczenia do$¢ odlegtego terminu zakonczenia robét (20 grudzien 2019r., a wigcej ponad rok) zmiana terminu sktadania | wraz z informacjg na jaki dzien zostaje przesuniety termin sktadania ofert.
ofert nie bedzie mie¢ zadnego ujemnego wptywu na niniejsze postgpowania przetargowe.
Jednym z warunkéw koniecznych do spetnienia jest warunek doswiadczenia polegajgcy na wykazaniu sie ,budowg lub rozbudowa lub
remontem obiektéw budowlanych kubaturowych o tacznej wartosci robét nie mniejszej niz 4 milionéw ztotych brutto, w tym jedno
zadanie o warto$ci nie mniejszej niz 2,5 miliony ztotych brutto”. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie kompleksowego remontu, w
tym specyficznego zakresu prac, jakim sg prace zwigzane z wykonaniem m.in. wyposazenia, oswietlenia i nagtosnienia scenicznego
lub wykonanie oktadzin akustycznych. Postawiony warunek, nie zagwarantuje Panstwu jako Inwestorowi, ze Wykonawca ktéry wygra Zamawiajgcy informuje, ze warunek udziatu w postepowaniu pozostaje bez
przetarg bedzie posiada¢ odpowiednie doswiadczenie zwigzane z przedmiotem niniejszego postgpowania przetargowego. Oferenci zmian. Zakres zamowienia obejmujgcy migdzy innymi oswietlenie i
5 bowiem beda mogli wykaza¢ sie pracami budowlanymi np. bez robét konstrukcyjnych, branzowych - spetiajac jednoczesnie nagfosnienie sceniczne lub wykonanie oktadzin akustycznych, czy 26.10.2018
postawiony warunek udziatu w postepowaniu a nie majagc doswiadczenia w wykonywaniu tak duzych, wielobranzowych i wyposazenie sg tak specjalistycznymi robotami, ze wykonujg je dla T
skomplikowanych zadan jakim zostaty objete niniejszym przetargiem. W zwigzku z powyzszym prosimy o przeanalizowanie mozliwosci | generalnego Wykonawcy podwykonawcy, ktérzy specjalizujg sie w tego tupu
zmiany zapisOw dotyczgcych doswiadczenia w ponizszy sposoéb : ,cze$¢ 1 - zwigzane z budowg lub rozbudowg lub remontem obiektéw | branzach i posiadajg odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.
budowlanych kubaturowych o tgcznej warto$ci robét nie mniejszej niz 4 milionéw ztotych brutto, w tym jedno zadanie o wartosci nie
mniejszej niz 2,5 miliony ztotych brutto obejmujacej wykonanie prac konstrukcyjnych, wykonczeniowych oraz branzowych w zakresie
sanitarnym oraz elektrycznym, wraz z dostawa i wykonaniem prac zwigzanych z wyposazeniem, o$wietleniem oraz nagto$nieniem
scenicznym”
Pozycje zerowe w przedmiarach nr 1 i nr 2 powstaty w wyniku podzielenia
Prosimy o wyjasnienie pozycji ,zerowych” dla : kosztorysu na dwie czesci, cze$¢ kwalifikowalng i cze$¢ niekwalifikowalna.
6 a) przedmiaru 1 w pozycjach nr 51 oraz 130 Pozycje zerowe pozostajg w kosztorysie opracowywanym przez Wykonawce, 26.10.2018
b) przedmiaru 2 w pozycji nr 34 ze wzgledu, ze pozycje te byty w taki sposob ujete we wniosku o
dofinansowanie.
7 W zwigzku z rozliczeniem kosztorysowym w celu unikniecia pézniejszych niejasnosci, prosimy o uscislenie jakie doktadnie elementy Zamawiajgcy informuje, iz podziat na kosztorysy wynika stricte z warunkéw 26.11.2018

nalezy przyjaé w wycenie dla:

otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji. W poz. 80 i 81 nalezy




a) przedmiaru 1 w pozycjach nr 434, 435, 436, 437, 438 oraz 439
b) przedmiaru 2 w pozycjach nr 80, 81 oraz 81

ujgc kurtyne horyzontalng oraz sztankiet. Pozostate wyposazenie nalezy ujg¢
w poz. 434-439.

Prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj materiatu przyja¢ dla stolarki drzwiowej oznaczonej na zestawieniu ,stolarka drzwi” symbolami: od D1

Zamawiajacy informuje, iz drzwi nalezy wykonac jako:

Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, Dz5, D9, D12, D14, D15, D16 — aluminium,

D1, D2, D4, D5, D6, D7, D11, D13, - drewniane, fornir z drewna naturalnego,
oscieznica obejmujaca,

D3, D10, - drzwi ptytowe, wypetnienie ptyta otworowana,

D8, - HPL.

8 do D7 oraz od D9 do D16. 5.12.2018
Drzwi drewniane nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. 04 architektury wnetrz
projektu wykonawczego.
Wszystkie drzwi zgodnie z wymaganiami co do akustyki lub odpornoséci
ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej z projektu
wykonawczego — rys. nr A-2.
W zwigzku zamiarem ztoZenia oferty na przetarg jak wyzej, niniejszym pismem zwracamy sie z uprzejma prosbg o wyjasnienie Wspbtczynnik Rw -suma wazonego wskaznika izolacyjno$ci akustycznej -
9 watpliwosci zwigzanych z oknem oznaczonym symbolem Ow1. Czego dotyczy wspétczynnik Rw ? Czy wspétczynnik ten dotyczy zgodnie z normg ochrona przed hatasem. 5.12.2018
samego Rw, czy Rw (Ct), czy Rw (Ctr).
Zamawiajgcy udostepnia przedmiary robét nr 1 i nr 2 w wersji ath dla czesci 1
. - . L - oraz w arkuszu kalkulacyjny dla cze$ci 2. Pliki ath i arkusz kalkulacyjny sg
10 Prosze o zataczenie przedmiaréw robét w formie slepego kosztorysu w postaci pliku .ath. plikami odpowiadajacymi tresciom plikéw pdf zamieszczonych w dniu 26.10.2018
17.10.2018 roku (nie ma w nich zmian).
1 Prosze o ze}laczenle dokumentaciji projektowej w formacie pliku umozliwiajgcym dokonanie/weryfikacje pomiaréw (np elewaciji) tj. pliku z Projekt wersji w dwg stanowi zatacznik do niniejszych wyjagnier. 26.11.2018
rozszerzeniem .dwg.
12 Umowa zawiera zapisy dotyczace konserwacji windy. Czy w obiekcie objetym niniejszym postgpowaniem bedzie instalowana winda? Zakres zamowienia nie Qbe/mL{/e_ wy konam_a widny. Zmodyfikowany projekt 26.10.2018
umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
w J_ak|_sposob Zam{avylajacy przeW|_du1e revs{alo_ryzaqe cenw p!'zypadku gdy te_ na s!_<utek zmian cen ry_nkayCh ulegng Znaczace) Zamawiajgcy nie przewiduje rewaloryzacji cen oferfowych z uwagi na
zmianie i np. podrozeja? Umowa nie przewiduje takowych zapiséw a w naszej opinii wobec cen materiatéw ktére moga sie znaczaco . o
13 B PN : h ; . L e - . ) ewentualng zmiane cen materiatow budowlanych. Wzrost lub spadek cen 5.11.2018
zmienia¢ w krotkim przedziale czasu powinny sie znalez¢ tym bardziej iz znaczaca czg$é materiatow dot. akustyki wnetrz bedzie o : . .
: P - materiatow w trakcie trwania umowy stanowi ryzyko wykonawcy.
instalowana na koncu inwestyciji.
14 Brak w dokumentacji branzy konstrukcyjnej sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podkonstrukcji pod centrale Wszystkie znajdujgce sie ponad dachem elementy nalezy wykonac jako 511.2018
wentylacyjne - prosze o wyjasnienie. ocynkowane ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym. o
15 Brak w przedmiarach robét pozycji dotyczgcej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej pod centrale Wszystkie znajdujgce sie ponad dachem elementy nalezy wykonaé jako 511.2018
wentylacyjne - prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. ocynkowane ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym. o
16 Z jakiego materiatu jest wykonana istniejgca balustrada podlegajgca modernizacji wg rys. 05 dot. wykonczenia wnetrz? Istniejgca balustrada jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. 5.11.2018
Czy montaz zmodernizowanej balustrady wg wariantu wybranego przez Zamawiajgcego ma by¢ wykonany w ten sam sposob co Montaz zmodernizowanej balustrady ma by¢ wykonany w ten sam sposéb co
17 ob(}alcnie’7 ) Y W9 Y 9o P jaceg ye wy Y P obecnie zgodnie z rys. nr 05 modernizacja balustrady z rysunku 5.11.2018
’ wykonawczego.
18 ngdnle z rysunkl(_em 05 qoy. wnetrz po;gstawm sie wariantowe wykonanie modernizacji balustrady. Prosze o jednoznaczne okreslenie Zamawiajacy informuje, iz do kalkulacji nalezy przyja¢ Wariant Ii. 5.11.2018
ktéry wariant nalezy przyjaé do kalkulaciji?
Dodatkowo prosze i zmianeg jednostki obmiarowej w poz 166 dla modernizacji balustrady z 1 kpl na mb umozliwiajacej rzetelne Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien — 166,
19 ; A . % ) . p - . : g W 15.11.2018
rozliczenie powykonawcze robét. Z dokumentacji rys 05 nie mozna wprost wyczyta¢ ile mb takiej balustrady bedzie modernizowane. 166°,166".
20 Prosze takze o wskazanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanej balustrady i ewentualne uzupetnienie przedmiaru | Balustrade nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie proszkowe. Koszty 511.2018
robot o adekwatne pozycje. nalezy ujg¢ w kosztach wykonania balustrady. o
Czy istniejgcy pochwyt modernizowanej balustrady pozostajg bez zmian? Jesli nie to jaki zakres robét nalezy uwzglgdni¢ (np , . . . .
21 oczyszczenie z istniejgcej powtok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie lub lakierowanie itp) - prosze o uzupetnienie Pochwyty ’73’92)’ wy konac jako drewniane dgbowe wybarwione na ciemny 5.11.2018
; - braz o profilu min. fi 50 mm.
przedmiaru o stosowne pozycje.
Zamawiajgcy informuje, iz w pozycje 434 - 438 przedmiaru nr 1 oraz pozycje
29 Dla poz 434 i poz. 435 przedmiaru 1 oraz 80-82 przedmiaru 2 prosze o uszczegétowienie w opisie pozycji przedmiarowej w ktérej 80 - 81 przedmiaru nr 2 zostaty uzupetnione o szczegotowy opis. Forma 5.11.2018
pozycji jakie wyposazenie ma by¢ wkalkulowane? rozliczenia pozostaje bez zmian. Zmodyfikowane przedmiary stanowig o
zatgcznik do wyjasnien.
23 Dodatkowo dla materiatéw stanowigcych wyposazenie (poz. 434-438 przedmiaru rob6t) prosze rozbicie pozycji KNR w przypadku Zamawiajgcy informuje, iz w pozycje 434 - 438 przedmiaru nr 1 zostaty 5.11.2018




wyposazenia ktérego jednostkg obliczeniowg bedzie inna jednostka niz kpl lub szt. W przypadku np kurtyny jednostkg rozliczeniowg
powinien by¢ m2. Jest to jedynie przyktad lecz dla wielu materiatéw stanowigcych wyposazenie ktére bedzie wbudowane w obiekt
jednostkami rozliczeniowymi do celéw powykonawczych zgodnie ze wzorem umowy powinna by¢ inna jednostka niz przyjeta obecnie
w przedmiarze w formie 1kpl. Nalezy pamietaé iz zamoéwienie dotyczy remontu obecnego obiektu. Nalezy domniemywac iz czes$¢
wymiaréw podanych (lub niepodanych) w dokumentacji moze odbiega¢ od tych zastanych na budowie lub tych jakie bedzie mozliwe do
osiggniecia w wyniku prowadzonych robét lub ewentualnych zmian wyniktych w trakcie realizacji zadania. Wéwczas pomimo
koniecznos$ci zmiany wymiaréw nie bedzie mozliwa aktualizacja przedmiaru robét gdyz obecnie przyjeto 1 kpl czyli de facto niezaleznie
od wymiaréw i ilosci koniecznej do wbudowania rozliczenie robét bedzie zawsze takie samo co w istocie moze sie okazaé niekorzystne
tak dla samego Zamawiajgcego jak i Wykonawcy.

uzupetnione o szczegdtowy opis. Forma rozliczenia pozostaje bez zmian.
Zmodyfikowane przedmiary stanowig zatgcznik do wyjasnien.

Dla poz. 439 przedmiaru 1 i poz. 82 przedmiaru 2 prosze o rozbicie pozycji na konkretne reflektory i oprawy. Obecnie przyjeta

Zamawiajgcy informuje, iz w pozycja 439 przedmiaru nr 1 oraz pozycja 82
przedmiaru nr 2 zostaty uzupetnione o szczegdéfowy opis. Forma rozliczenia

24 jednostka w postaci 1 kpl uniemozliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze robét a w trakcie realizacji zadania moze zajsé potrzeba ozostaje bez zmian. Zmodyfikowane przedmiary stanowia zalacznik do 5.11.2018
rezygnacji lub dotozenia dodatkowych opraw a pozycja obliczona jako 1 kpl uniemozliwia to. fv yjas’nit{:- ;i ’ P y 4 4
Okna , klamka bez wymagan w kolorze biatym, kompletne okucia objete
aprobatg technicznag.
o T ) - . R . . Drzwi do pomieszczen reprezentacyjnych klamki stal nierdzewna w ksztatcie
25 Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje oku¢ dla drzwi i okien (klamek, wktadek np system jednego klucza itp). litery U - okucia stal nierdzewna - wkiadka w systemie jednego klucza. 5.11.2018
Drzwi do pomieszczen bez wymagan estetycznych- bez wymagan. Wktadki
w systemie jednego klucza
26 Czy dla fasad Fw1 i Fw2 dopuszcza sie wykonanie z profili aluminiowych o wymaganych w projekcie parametrach? Fasady nalezy wykonac¢ jako aluminiowe. 5.11.2018
27 Prosze o rozbicie pozycji dot. montazu okien na pozycje osobna uwzgledniajgcg osobna robote jakg jest montaz nawiewnikéw Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnierr — 5.11.2018
okiennych umozliwiajgca rozliczenie powykonawcze ilosci wbudowanych nawiewnikéw. pozycja 440. o
28 Prosze takze o uzupetnienie specyfikacji dot. nawiewnikéw okiennych (charakterystyka, kolorystyka itp) Nawiewniki higrosterowalne w kolorze biatym. 5.11.2018
Prosze o potwierdzenie iz Zamawiajacy nie bedzie wymagat szklenia witrazu szktem bezpiecznym gdyz z zatgczonego przedmiaru Przed witrazem od strony zewnelrznej naleZy zastosowac okno aluminiowe —
29 . . ) . A . - . . " ; tzw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnatrz laminat min. w klasie P2, od 15.11.2018
robot wynika ze takie szkto nalezy zastosowacé takze dla okna witrazowego co jest niemozliwe do wykonania. . . . ) .
wewnatrz szyba hartowana. Witraz nalezy zamontowac¢ w osobnej ramie.
Dla poz. 53 i 68 przedmiaru rob6t branzy budowlanej prosze o rozbicie pozycji z przyjeta jednostkg kpl na pozycje: KNR 4-01 0349-02
oraz poz. KNR 4-01 0349-05 wyrazonych w m3. Umozliwi to rzetelne rozliczenie powykonawcze robét uwzgledniajgc przy tym zastane | Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnierr —
30 . i a d L 2 T ) ) } Lo - ! T Ran \ Aon 15.11.2018
na budowie grubosci $cian oraz materiat z jakich $ciany istniejgce sg wykonane. Obecnie przyjeta pozycja rozliczajgca w postaci 1 kpl | pozycje 53, 53', 53" oraz 68, 68', 68".
uniemozliwia przyjecie rzetelnych naktadéw robocizny i pdzniejsze rozliczenie robét uwzgledniajace zastany stan.
31 Dla poz. 62 przedmiaru robot branzy budowlanej prosze o rozbicie na pozycje dodatkowg uwzgledniajacg osobna robote jaka jest Zamawiajgcy nie modyfikuje przedmiaru robét w tym zakresie. Wymagania 15.11.2018
montaz Zaluzji. Dodatkowo prosze o uzupetienie specyfikacji dot. tej zaluzji. odno$nie Zaluzji zawarte sg w opisie branzy architektura. o
32 Brak w przedmiarach robét pozycji dot. montazu kurtyny p-poz EI60 dla okna Ow2. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. f/r;}gg%:fg(:wany przedmiar — poz. 64 stanowi zalacznik do niniejszych 5.11.2018
33 Brak.w dokumenta_cp projektowej deta_lu \_/vykonama balustrady dla niepetnosprawnych zgodnie z opisem poz. 150 przedmiaru robot Uzupetniony o opis przedmiar stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien. 511.2018
branzy budowlanej. Prosze o uzupetnienie.
34 Poz. 58 i 59 przedmiaru robot branzy budowlanej zostaty zdublowane. Prosze o korektg. Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
35 Zgodnie z ;estE{W|er1lem stolarki okiennej okno O6a i O1analgzy wykqnaclako PVQ, Jednalfze nie mozna wykona¢ okna PVC o klasie Okna o wymogach ogniowych nalezy wykona¢ jako aluminiowe. 511.2018
odpornosci ogniowej EI60. Proszeg o korekte dokumentacji projektowej oraz przedmiaru roboét.
Zgodnie z opisem poz. 60 i 61 okno EI60 ma byé wyposazone w nawiewnik. Prosze o potwierdzenie tej informacji gdyz wyposazenie
36 okna p-poz w nawiewniki jest rozwigzaniem niestandardowym. Na chwile obecng nie udato nam sie znalez¢ producenta ktéry wykonuje | Okien ogniowych nie nalezy wyposaza¢ w nawiewniki. 5.11.2018
tego typu nawiewniki dla okien p-poz w zwigzku z czym prosze o wskazanie producenta nawiewnikéw do okien p-poz.
37 Brak w przedmiarach robét okien O9 i O9a - prosze o korekte przedmiaru jesli nalezy je uja¢ w ofercie. f/';}zg% ;I:;’)wany przedmiar rob6t - poz. 441 stanowi zatacznik do niniejszych 5.11.2018
Brak opisu i specyfikacji dla niektorych oscieznic drzwiowych. Brak wymagan co do materiatéw (drewniana, mdf, stalowa), rodzaju W opisie archltektury 4 zawarte informacje odngsnle drzw1' 2 oscleznicami
38 PSR ) - - ) . . S o regulowanymi fornirowanymi w kolorze drzwi — materiat wewnetrzny 5.11.2018
oscieznicy (stata, regulowana itp). Prosze o uzupetnienie dokumentacji o wymagane informacje bez ktérych wycena nie jest mozliwa. P
oscieznicy jest dowolny.
39 Zgodnie z opisem do projektu architektury w zakresie stolarki drzwiowej okreslono wymagania dla drzwi wewnetrznych: "wypetnienie Wypetnienie drzwi nalezy zastosowac w formie ptyty otworowanej lub ptyty 511.2018
warstwg stabilizujgca o strukturze ,plastra miodu”. Czy Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wyceny drzwi o takich parametrach? petnej. Nie dopuszcza sie wypetnienia drzwi w formie plastra miodu. o
40 Zgodnie z opisem do projektu architektury w pkt. 5.7.1 stolarka drzwiowa zewnetrzna w hollu ma byé wyposazona w "dekoracyjne Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono w zatgczniki foto nr 1. 5.11.2018




pochwy pionowe ze stali nierdzewnej". Na zestawieniu stolarki drzwiowej nie ma zaznaczonych zadnych pochwytéw pionowych. Nie
wiadomo tez w jaki sposéb wykonac te pochwyty. Prosze o wyjasnienie i zatgczenie przyktadowego zdjecia rozwigzania jakie
Zamawiajgcy bedzie akceptowat.

Czy dla okna O13 Zamawiajgcy wymaga wykonania oscieznicy w formie ramy aluminiowej lub PVC wypetnionej witrazem, czy tez

41 cato$¢ okna ma by¢ wykonane w formie ramki stalowej wypetnionej witrazem? Rame witrazu nalezy wykonac jako aluminiowa. 5.11.2018
42 Jaka jest wysoko$¢ miedzy spodem istniejacego nadproza a spodem stropu (wys. nadproza) dla bramy BZ1? Nalezy zastosowac nadproze o wys. 9cm. 5.11.2018
Prosze o potwierdzenie iz zgodnie z opisem do projektu architektury $cianke dziatowg toalety na pietrze nalezy wykona¢: "z ptyt
43 laminatu kompaktowego wysokoci$nieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm". Czy na pewno ma to by¢ laminat gr 30mm - Nalezy zastosowac laminat HPL o gr. 12mm. 5.11.2018
bedzie to bardzo cigzka $ciana i dodatkowo kosztowna.
44 Prosz'e takze o dokffa_dne opisanie co Zamawiajgcy rozumie Po‘,’ pojeciem laminat kompa_ktpwy obustronnie dekorowany" (w jaki Nalezy zastosowac laminat HPL o gr 12 mm w kolorze biatym 9003, 511.2018
spos6b go wykonag, jakg technologig, czy to ma by¢ grafika jesli tak to co ma przedstawiac)?
45 Dodatkowo w poz. 44 ujeto jedynie wykonanie drzwi z laminatu wysokoci$nieniowego, natomiast nie ujeto wykonania catej $cianki + Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszego pisma — 511.2018
zabudowy w pom. 1.05. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. poz. 44. o
Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszego pisma —
poz. 167 i 168.
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku poz. 168 nalezy wykonac
min (zaréwno dla schodéw, podtogi, cokolikéw):
- szlifowanie posadzki w celu usunigcia uskokéw,
- usuniecie starej fugi,
46 Dla poz. 167 i 168 przedmiaru robot prosze o zmiane jednostki z obecnej 1 kpl na m2 umozliwiajgca rzetelne rozliczenie - aplikacje fugi zywicznej 5.11.2018
powykonawcze przedmiotu zamdwienia. - szlif wyréwnujgcy o
- szlif polerujgcy
- krystalizacje
- wymiane stopni lub ich elementéw, uzupetnienie fug, uzupetnienie brakéw,
Zamawiajgcy oczekuje uzyskania wysokich parametrow estetycznych
posadzki (gfadko$¢ oraz potysk). Niedopuszczalnym jest uzyskanie potysku
poprzez zastosowanie $cieralnych $rodkéw chemicznych.
Zamawiajgcy informuje, iz w ramach przedmiotu umowy nalezy wyposazy¢
47 Brak w przedmiarach robét wyposazenia ruchomego p-poz. Prosze o uzupetnienie przedmiaru wraz z informacjg o sposobie obiekt w wyposazenie ruchome p.poz. zgodnie z opracowang instrukcja 5.11.2018
montazu/zabudowy wyposazenia. bezpieczenstwa pozarowego. Koszty nalezy ujgc w twz. ,kosztach ogdlnych o
budowy”. Gasnice nalezy zamontowac w skrzynkach koloru biatego.
Brak projektu wykonawczego na poszczegdlne nowe podciagi i nadproza z elementdw stalowych. Na rzutach architektury wskazane sg
48 pozycje (np 2.2 lub 2.3) podciagéw i nadprozy do wykonania. Nie ma natomiast okreslonych wszystkich dtugosci tych elementéw co Zestawienie stali stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 16.11.2018
powinno wynika¢ z projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej.
Dodatkowo poz. 21 przedmiaru robét winna zostac¢ rozbita na ilo$¢ pozycji odpowiadajgca ilosci rodzajéw ksztattownikéw stalowych
49 | jakie zostaty zaprojektowane, gdyz wigze sie to z koniecznoscig pdzniejszego rozliczenia powykonawczego w ktérym inna cena bedzie | Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
dla mb kazdego z przyjetych w dokumentacji ksztattownikéw. Prosze o zmiane przedmiaru robét.
50 F():s;/ ggz})gg(t)el v}; 1dzo(l)(};mentacp projektowej nadproza stalowe zaprojektowano uwzgledniajgc konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia p- Nadproza stalowe wymagaja dodatkowego zabezpieczenia ppoz. 5.11.2018
51 | Brak w przedmiarze robét zabezpieczenie nadprozy stalowych do odpornosci R120 - prosze o uzupetnienie przedmiaru robot. E’Eggy gl;owany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnieni | 5 14 5048
52 Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o pozycje kalkulujgce ustawienie i prace rusztowan, a takze ustawienie i prace rusztowan Zamawiajgcy informuje, iz prace rusztowan, rozebranie, ustawienie nalezy 511.2018
wiszacych. kalkulowac w kosztach pos$rednich. o
53 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie i prace rusztowan wewnetrznych (np dla potrzeb malowania wigzaréw, lub wykonania paneli | Zamawiajgcy informuje, iz prace rusztowan, rozebranie, ustawienie nalezy 5.11.2018
akustycznych na suficie). Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét. kalkulowaé w kosztach pos$rednich. o
54 Brak detalu wykonanie podkonstrukcji pod rynny po wykonaniu izolacji dodatkowg warstwa wetny. Prosze o uzupetnienie dokumentacji | Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnierr — 15.11.2018
i przedmiaru robét o stosowne pozycje KNR. pozycja 98”. o
55 W jaki sposéb ma by¢ wykonane koryto daszku z odwréconym spadem? Brak stosownej pozycji KNR w przedmiarze robét- prosze o Zmodyfikowany przedmiar robé6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 5.11.2018
uzupetnienie. — poz. 442 i 443. o
56 Brak pozycji przedmiarowej dot. wpustéw dachowych na daszku z odwréconym spadem. Prosze o korekte przedmiardw i uzupetnienie | Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 511.2018

specyfikacji wpustow.

— poz. 442 i 443.




Brak detalu wykonania attyki oraz podkonstrukcji pod obrébke blacharska attyki. Prosze o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw

Attyki sg istniejgce, obrobka blacharska montowana na pftycie OSB ,

57 robét o stosowne pozycje. przyktadowy detal w zatgczeniu foto nr 2. 5.11.2018
58 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie dodatkowe;j izolacji attyki - prosze o uzupetienie przedmiaréw robot. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
Na etapie projektu nie byto petnego dostepu do wigzara umozliwiajgcego
inwentaryzacje. Z doswiadczenia biuro projektowe wie, Ze wigzar bedzie
. L - . . . e . . przewymiarowany i przeniesie dodatkowe ocieplenie.
59 Proszg; o potW|erdz.en|e iz dotozenie kolejn.ych warstyv oqepleme na |stn|§Jacq plyte walrs.twolwg oraz kollejnych war§tw papy i trasa Jednak na etapie budowy po rozebraniu sufitéw podwieszanych nalezy 511.2018
kanatéw wentylacyjnych zostaty uwzglednione w obliczeniach konstrukcyjnych dla obcigzenia istniejgcej konstrukcji dachu. o : - 4 o
skontaktowaC sie z projektantem konstrukcji w celu dokonania obliczen
sprawdzajgcych. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych inwestor dokona rozliczenia w formie robét dodatkowych.
60 Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o poz. dot. wykonania obrébek blacharskich na rabek stojacy z obustronnym kapinosem. Przedmiotowe roboty znajdujg sie w poz. 96 przedmiaru robot nr 1. 5.11.2018
Zgodnie z opisem do projektu branzy architektonicznej nalezy wykonac¢ oktadzine w strefie cokotowej z ptytki klinkierowej o wymiarach
71x240, gr. 4,5-5mm. ptytki nalezy uktada¢ na wetnie mineralnej o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,034 . . . .
61 W/mK. Wg zatozen przedmiaru robét wetna ta bedzie mocowana do $cian w systemie lekko-mokrym. Z informacji jakie uzyskalismy nie Nalezy . zastosowac 'sty rop Iaf; 0 nasigkliwosci woda przy dhugotrwalym 15.11.2018
- f " : i ] ) catkowitym zanurzeniu WL < 4%.
ma dostepnej wetny do izolacji metodg lekko-mokrg o takim wspoétczynniku, prosze o wskazanie przyktadowego producenta wetny
mineralnej do izolacji metodg lekko-mokrg o wskazanym w dokumentacji wspétczynniku przenikania ciepta.
Opis projektu branzy architektonicznej wskazuje: "Przy stosowaniu bardzo ciemnych koloréw farby grafitowych lub czarnych warstwa Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zafacznik do ninieiszveh wyiasnien
62 klejowo szpachlowa musi wynosi¢ 5 mm." Brak pozycji przedmiarowej ktéra pozwala na wykonanie ponad standardowej grubosci kleju |~ ozy445 v p q /Szy v 5.11.2018
na siatce. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot. poz. .
. . . - " Zamawiajgcy nie modyfikuje przedmiaru robét — nie nalezy wyceniac
63 W poz. 130 obmiar robét wynosi 0,00. Prosze o korekte lub usuniecie pozyciji. przedmiotowej pozyGji — przedmiar 0, cena jednostkowa 0. 16.11.2018
. . - . . . . - — Wycieraczke opisana w pozycji 146 nalezy wyceni¢ jako systemowa,
Czy nalezy przewidzie¢ montaz listew wykonczeniowych dookota wnegk na wycieraczki systemowe. Je$li tak to proszg o uzupetnienie - .
64 przedmiaru robét o stosowne pozydje | specyfikadji listew. alum/nlowa, z wktadem guma - sz'czotka oraz systemowa ramkg aluminiowa. 15.11.2018
Wycieraczka montowana na réwni z posadzka.
Zgodnie z opisem do projektu branzy architektonicznej w zakresie wykonania natrysku stropu w piwnicy: "W celu doktadnego doboru
ochrony pozarowej, na etapie prowadzenia prac nalezy wykona¢ odkrywki zbrojenia elementéw Zelbetowych i po konsultacji z
projektantem dobra¢ grubo$¢ natrysku biorgc pod uwage gr. otuliny i $rednice pretow". Nalezy przyja¢ co do zasady ze tego typu Zgodnie z opisem: istniejgce stropy zelbetowe kanatowe nad piwnicg
65 L i ] : PR ; . o ! f . ) 5.11.2018
odkrywki winny by¢ wykonane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Jednakze skoro Wykonawca przyjmie pozycje na zabezpieczy¢ do cechy R120 poprzez warstwe natrysku min. gr. 10mm.
wykonanie natrysku w m2 to w jaki sposéb Zamawiajagcy planuje rozliczy¢ sie z dodatkowej koniecznosci pogrubienia natrysku w
przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie?
Gdzie w przedmiarze robét ujeto prace opisane w pkt. 5.2.1 opisu do projektu branzy architektonicznej? Brak pozycji fot. zacierania
66 (miotetkowania), impregnacje $rodkiem krzemianowo-polimerowym i dozbrojenie betonu wiéknem polimerowym. Prosze o ewentualne | Przedmiotowe prace ujete sg w pozycji 159 przedmiaru robét nr 1. 5.11.2018
uzupetnienie przedmiaréw.
W jaki spos6b beda odprowadzane wody deszczowe z dachu? Czy nalezy przyja¢ do kalkulacji czyszczaki, badz inne elementy ktére Nalezy przvia¢ wymiane czyszczakow na nowe. Zmodyfikowany przedmiar
67 umozliwig wigczenie projektowanych rur spustowych w istniejgcg kanalizacje deszczowg? Jesli tak to prosze o uzupetnienie 52y Przyjqc wymiang czyszc o A v p 5.11.2018
Lt . robot stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- poz. 446, 447.
przedmiaréw robét.
o Istnlejgca kanallzaCJla deszczowa bedzie w kollgjl z'prOJektowanyr’n ociepleniem gle\{vaql. Bralf w przedmiarach roboF stosownych Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnieri-
pozycji na wykonanie tych prac. Prosze o okreslenie zakresu rob6t oraz uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycje w formie 07, 446, 447 5.11.2018
umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. poz. ! ’
Analizujgc przedmiar robét np. w poz. 103 oraz przekréj B dokumentacji projektowej nalezy stwierdzi¢ iz skalkulowano docieplenie
wytgcznie nad salg widowiskowg (wg przekroju D2) oraz odwrécenie spadku na daszku (wg przekroju D1). Z rysunku przekroju B
69 mozna jednak odczyta¢ ze zadaszenie miedzy opisanymi przekrojami D1 i D2 takze jest modernizowane gdyz wskazujg na to linie Projekt nie przewiduje ocieplenia dachu betonowego. 16.11.2018
pogrubienia projektowanych warstw. Prosze o wyjasnienie czy ta czg$¢ dachu podlega jakimkolwiek pracom termo modernizacyjnym
lub dekarskim i uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze?
W zwigzku z konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych i akustycznych nowo wykonane warstwy spowodujg iz istniejace
70 orynnowaniem nie podlegajgce wymianie bedzie wchodzito w warstwe ocieplenia. Prosze o wyjasnienie sposobu zabezpieczenia i Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 15.11.2018
zakonczenia warstwy izolacji termicznej i akustycznej pod istniejacym orynnowaniem i uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne — poz. 98”. T
pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze.
71 Brak w przedmiarach rob6t demontazu istniejgcej instalacji odgromowej na dachu oraz na $cianach. Prosze o uzupetnienie Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
przedmiaréw robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajacej rozliczenie powykonawcze. poz. 455-458. o
72 W jaki spos6b nalezy poprowadzi¢ zwody pionowe instalacji odgromowej - pod ociepleniem czy na ociepleniu. Jesli pod ociepleniem to | Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach RL 5.11.2018

czy ni wymaga to wciggniecia przewodéw odgromowych w rurki niepalne?

zwyktych pod tynkiem (nie wymaga rurek niepalnych, gdyz prad udarowy od




pioruna i tak i tak spali kazdg rurke i ocieplenie).

Dach poddawany dodatkowej izolacji akustycznej jest obecnie wykonany z ptyty warstwowej trapezowej. Uniemozliwi to wykonanie
jednorodnej izolacji akustycznej w formie ptyt bez koniecznosci dodatkowego docinania ptyt do formy istniejgcego trapezu. Z uwagi na

Ptyty wetny mineralnej gr. ok 10cm majg byc¢ ufozone pomiedzy zamkami
tgczeniowymi ptyty warstwowej (wys. okoto 10cm co okoto 100cm) i od gory

73 brak mozliwos$ci wyczytania z dokumentacji projektowej ile jest przettoczek trapezowych na dachu prosze o wprowadzenie dodatkowe] | przykryte dodatkowo ptytg z wetny mineralnej gr. 5cm. Zamek tgczeniowy jest 5.11.2018
pozycji na formowanie-docinanie ptyt z wetny gr. 80mm wyrazonej w mb. kwadratowy. Nie powinno byc¢ potrzeby docinania pfyt.
74 Prosze o potwierdzenie iz obrzeza betonowe przy utwardzeniu kostkag nie majg by¢ utozone na tawie betonowej z oporem. W Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
przeciwnym wypadku prosze o uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycje. poz. 140. o
75 Brak pozycji przefjm|arowych dotyczacych ocieplenie i wykonczenia osciezy okiennych na elewacji. Prosze o uzupetnienie Okna przy montazu licowaé z murem. 5.11.2018
przedmiaréw robét.
76 Brak pozycji dot. gruntowania tynku mineralnego pod malowanie farbg silikonowa. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot. ggoci}:{g(owany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnier- 5.11.2018
77 Prosze o uszczegotowienie parametréow dotyczgcych bram Bz1 i Bz2 oraz Bw1. Wytyczne w zestawieniu bram sg dos¢ skape a Wymagania stawiane bramom do pomieszczen magazynowych sg opisane w 15.11.2018
wymagania Zamawiajgcego moga sie okaza¢ znacznie wyzsze. projekcie — m.in. rodzaj napedu, kolor oraz parametry cieplne. o
Na rys. A-4 widoczny jest dach szklany. Brak stosownych pozycji przedmiarowych na wykonanie takiego zadaszenia. Dodatkowo brak ) . . . . L i
78 stosownej specyfikacji i detalu wykonania (i mocowania) zadaszenia. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét i dokumentaciji Zcrzqzoci}:{g(owany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnier 5.11.2018
projektowe;. poz. 449.
Brak w dokumentacji projektowej jednoznacznie okreslonej kolorystyki elewacji. Z uwagi na planowane bardzo ciemne wybarwienie
79 proszeg o jednoznaczne podanie koloru postugujac sie¢ wzornikiem RAL lub NCS. Koszt farby przy tak ciemnych barwach bedzie istotnie | Prosze wycenic jak dla RAL7015. 5.11.2018
wigzat sie z iloscig pigmentu co bedzie stanowito réznice miedzy kolorem grafitowym lub czarnym.
80 Dokumentaga prolektowa opisuje quW| aluminiowe }ylko DZ1, czy jeszcze jakie$ drzwi nalezy wykonac¢ z aluminium? Dodatkowo Drzwi D15 i D16 nalezy wykonaé jako aluminiowe. 5.11.2018
prosze o opisanie z czego majg by¢ wykonane drzwi D15, D167
Prosze o wskazanie przyktadowego producenta/producentdw drzwi ktdre uzyskaja parametry potwierdzone stosownymi dokumentami
81 w zakresie odpornosci ogniowej i akustyki (drzwi D1). Na chwile obecng nie znalezli$my producenta ktéry wykona drzwi przy Drzwi D1 powinny mie¢ parametr Rw 32, a nie jak podano wcze$niej w 5.11.2018
zachowaniu obu tych parametréw i poswiadczy to stosownymi dokumentami. Z doswiadczenia wiemy iz wykonanie takich drzwi wigze | projekcie. o
sie z uzyskaniem jednego parametru kosztem drugiego, ale nie obu jednoczes$nie i $cisle wg projektu.
82 Prosze o doktadne opisanie dla kazdego z okien podziaty skrzydet sg poprzeczkami, a ktére szprosami? Zestawienie stolarki okiennej stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
Dodatkowo informujemy iz zgodnie z uzyskang informacjg od producenta stolarki nie mozna zrobi¢ szproséw na gteboko$¢ 17mm —
83 muszg by¢ ptaskie tak, aby po naklejeniu nie wychodzity przed ramiak skrzydta. Jesli natomiast projektant znalazt producenta/éw, Szprosy wiedeniskie musza byc¢ wystajgce na wymiar min. 12mm 5.11.2018
ktorzy wykonaja stolarke $cisle wg wytycznych zawartych projekcie prosze o ich wskazanie.
. . L o . . Zgodnie zatwierdzonym projektem - wspofczynnik projektowany dla okien i
84 Prosze o jednoznaczne potwierdzenie jaki wspét. przenikania ciepta dla catego okna ma mie¢ stolarka okienna? 5.11.2018
fasad max u=1,3w/(m2 - k)<u(max).
85 Cz’y okno W|tra_zowe ma mie¢ ta-kze'ol_(rt_as!ony V\-/spok:_zynmlf przen|ke_an|a mepl@ zgodny_z odpowiedzig na pytanie powyzej? Wymaga to Tak max u=1,3w/(m2 - k). 5.11.2018
woéwczas specjalnego wykonania o$cieznicy okiennej. w ktérej bedzie zamkniety witraz.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy akceptuje iz stolarka okienna p-poz bedzie miata gorszy wspotczynnik przenikania ciepta od
projektowanego, gdyz tak wynika z informacji otrzymanej od producenta stolarki. Uzyskanie jednocze$nie obu parametréw jest . . S . - ‘ .
86 niemozliwe, a jesli projektant konsultowat dobor stolarki z producentami to prosze o wskazanie przyktadowych producentéw tak, aby Nie ma takiej mozliwosci wspbiczynniki muszg by¢ zgodne z projektem. 5.11.2018
uzyska¢ wycene doktadnie takiej stolarki jak projektant zatozyt.
W zwigzku z koniecznos$cig wykonania okien p-poz w systemie uchylnym prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania okué w
87 postaci serwisowego zamka kluczem, ktéry bedzie w posiadaniu upowaznionej osoby ze strony uzytkownika. Z zatozenia okna p-poz Okna ppoz muszg byc state. Zestawienie stolarki stanowi zatgcznik do 5.11.2018
powinny by¢ nie otwierane, aby nie pozostawi¢ przypadkowo otwartego okna bez nadzoru. Stad tez projektowanie okna uchylnego niniejszych wyjasnien. o
wigze sie z ryzykiem niedopilnowania zamkniecia przy zastosowaniu standardowych oku¢ okiennych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza takiej mozliwosci.
88 Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie witrazu w formie imitacji tj np nadruku na szkle, lub naklejeniu folii na szkto? frzed witrazem od strgny zewnetrzr.)ej nalezy zastospwac ano alum/n/owe . 5.11.2018
zw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnatrz laminat min. w klasie P2, od
wewngtrz szyba hartowana. Witraz nalezy zamontowac w osobnej ramie.
e S e e e oo o e st insos snmaey, | Zamavisacy dopuszza wykonani dodatkowych podzisow wivaca
89 Y gIys. elrz). o YWy ymagajg Element ten bedzie podlegat akceptacji jednostki projektowej przed 5.11.2018

dodatkowych podziatéw. By¢ moze projektant dokonujac wyboru zatozenia projektowego konsultowat to z producentami, ktérzy wiedzg
w jaki sposéb wykonac¢ witraze $cisle wg projektu. Stad tez taka informacja jest wskazana z racji faktu iz jest to nietypowe rozwigzanie.

zamoéwieniem i wbudowaniem.




Z uwagi na brak mozliwosci znalezienia dostawcy prosze o wskazanie przyktadowych producentéw ktérzy wykonaja okno Ow1 o

90 wskazanej w projekcie akustyce i posiadajg stosowng dokumentacje potwierdzajacg uzyskanie projektowanej akustyki stolarki. Zamawigjacy nie moze sugerowac wyboru dostawcow. 5.11.2018
Zgodnie z zestawienie stolarki okiennej otwér Ow2 ma by¢ zabezpieczony kurtyng p-poz EI60. Natomiast zgodnie z przedmiarem robét

91 poz. 64 nalezy wykona¢ okno aluminiowe Ow2. Zatem nie wiadomo w jaki sposéb nalezy zabezpieczyé otwér Ow2. Czy ma to by¢ w Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
formie rolety p-poz EI60 czy w formie okna, przy czym wykonanie okna o tych wymiarach z szybg w jednym elemencie o odpornosci poz. 64. o
ogniowe;j EI60 jest niemozliwe. Prosze o wyjasnienie i korekte przedmiaru roboét.

Czy okno O5 ma by¢ na pewno montowane pod katem 3 st.? Biorgc pod uwage wymiary okna, oraz planowang grubos¢ izolacji . . . . . .

92 termicznej elewacji montaz okna w takim kacie bedzie niemozliwe gdyz okno bedzie wystawato poza lico ocieplenia. Prosze o g,{;’;az m:t/c?sgv}; gcofiggggesg Olgwkeq;eon;:as;em; rr;(l)(iaakusty ki pomieszczenia. 5.11.2018
potwierdzenie iz przyjeto prawidtowy sposéb montazu tych okien. ¢ ’

93 Prosze o specyfikacje wyktadziny wystawienniczej opisanej w czesci opisowej do projektu architektury. Na rynku dostepne sg rézne Opis wyktadziny znajduje sie w pkt. 5.9.2 opisu branzy architektonicznej. 5.11.2018
typy tego rodzaju wyktadzin o réznych parametrach a takze cenie. Stad obszerne wyjasnienie jest tu istotne. Wykiadzina naturalna linoleum gr. min. 3.2 mm. o
Dodatkowo informuje ze w zwigzku z opisem do projektu ktdry wskazuje iz okna O5 majag by¢ wykonane w systemie stupowo-ryglowym

04 montaz okien pod katem wskazanym w dokumentac;ji utrudni bgdz uniemozliwi ewentualng wymiane szyby, gdyz elementy zamykajgce | Montaz odbywa sie od zewnatrz, Systemy dopuszczajg nachylenie od pionu 511.2018
szklenie od zew. beda znajdowacé sie pod katem w stosunku do ocieplenia i zdjecie ich moze okaza¢ sie niemozliwe bez uszkodzenia do 10st. o
elewacji. Czy Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie?

Dodatkowo z informacji uzyskanej od dostawcy stolarki wykonanie fasady wewnetrznej Fw2 w systemie p-poz EI60 nie moze by¢ z
podziatem na 3 kwatery jak wskazano na dokumentacji z uwagi na ograniczenia producentéw szklenia p-poz, ktére wynoszg max W informacii uzvskanveh od producentéw stolarki istnieie mozliwosé

95 1500mm. Ktéry producent dokonywat zatem doboru i wyceny fasady Fw2 do celéw wykonania kosztorysu inwestorskiego dla wgkonania fa;ad IJ:/WZ v{od ornogci oaniowei El 60 / 5.11.2018
projektanta? Z uwagi na powyzszga informacjg od producenta prosze o wskazanie przyktadowego lub przyktadowych producentéw, aby 4 v P g s :
méc uzyskac wycene zgodng z parametrami okreslonymi w dokumentacji.

Opis do projektu w zakresie adaptacji akustyki zawiera konieczno$é wykonania elementéw adaptacji akustycznej typ 1-12. Przedmiar
robot zawiera poz. 222 opisang jako: " Oktadziny-ustr6j akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka? Czy zatem w tej Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszych wyjasniefi-

96 pozycji ukryto wykonanie wszystkich 12 typéw elementéw adaptacji akustycznej? Jesli tak to prosze o rozbicie przedmiaru na oz 2"/22 v p 4 it v 5.11.2018
poszczegodlne typy ustrojéw tak aby mozna byto rzetelnie dokonac rozliczenia powykonawczego kazdego z typéw (dla ktorych cena za poz. !
m2 wykonania bedzie inna) zgodnie ze wzorem umowy.

— — . . . " . i e Uzupetniona specyfikacja stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
o7 z’trszzze 7o uzupetnienie przedmiaréw rob6t o montaz stelazy do ekspozycji plakatéw z rys. wnetrz nr 07. Prosze o okreslenie ilosci tych Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnieri- 5.11.2018
¥ poz. 452.

08 W celu prawidtowego doboru dtugosci tacznikéw do mocowania mechanicznego izolacji na dachu prosze o okreslenie grubosci Na dachu znajduje sie ptyta warstwowa. Brak jest ocieplenia istniejgcego - 511.2018
istniejacej warstwy ocieplenia. tylko projektowane. o
Czy w pom. mokrych przewiduje sie wykonanie izolacji z tzw folii w ptynie i taSmy uszczelniajacej? Jesli tak to prosze o uzupetnienie o ) . . . . — e

99 odpowiednie pozycje przedmiarowe oraz wskazanie ktére doktadnie pomieszczenia nalezy zaizolowa¢ w ten sposéb oraz czy izolacje Z(r)nzocé}z)fl 1k ?ggg y przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnier 5.11.2018
nalezy wykonac takze na $cianach i do jakiej wysokosci? poz. :

100 Czy cate wyposazenie ruchome i zamocowane do $cian i sufitdw a konieczne do ponownego wykorzystania zostanie zdemontowane Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 5.11.2018
przez uzytkownika we wtasnym zakresie? poz. 453. o
W zwigzku z koniecznoscig odmalowania wszystkich pomieszczen prosze o informacje kto wykona tymczasowy demontaz oprawi

101 innych elementéw przykrgconych, zawieszonych do $cian i sufitow (oprawy nagtosnienie i inne elementy)? Brak pozycji w Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 5.11.2018
przedmiarach robét na ich demontaz lub jakiekolwiek zabezpieczenie. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw o stosowne pozycje poz. 454. o
wynikajgce z wyjasnien.

Na elewacji i dachu znajdujg sie elementy wentylacji, klimatyzatory, instalacja alarmowa, instalacje elektryczne, anteny, lampy itp. Brak Nalez;i zdemontowac‘2 szt klimatyzatoréw i ponownie zamontowac -ujgto w

102 " - b J. . o A . . pozycji kosztorysowej nr 470
pozycji przedmiarowych na ich demontaz i ewentualny ponowny montaz. Prosze o uzupetnienie przedmiardw robét o konieczne roboty 7 . inf R . . . l63 26.11.2018
w formie umozliwiajacej rozliczenie powykonawcze amawiajgcy informuje, iz zdemontowac oraz zamontowac ponownie nalezy

’ 2 szt. klimatyzatoréw — prace ujeto w poz. 470.

103 Ktoére z elementdw znajdujacych sig na elewacji i dachach nalezy odtworzy¢ (np oswietlenie, klimatyzatory)? Proszg o uzupetnienie Zamawiajgcy informuje, iz zdemontowac oraz zamontowac ponownie nalezy 26.11.2018
przedmiardw robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. 2 szt. klimatyzatoréw — prace ujeto w poz. 470. o

104 | Brak w przedmiarach rob6t kosztu rozebrania istniejgcej stolarki okienno-drzwiowej w wiatrotapach - prosze o uzupetienie przedmiaru. | Uwzgledniono w pozycji nr 3. 5.11.2018

105 Brak w przedmiarze robét demontazu krat okiennych widocznych na istniejgcych oknach np piwnicznych i na parterze. Prosze o Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 5.11.2018
uzupetnienie przedmiaru robot. poz. 450. o

106 Czy zdemontowane kraty okienne nalezy odtworzy¢? Jesli tak to prosze o okreslenie zakresu robét jakie nalezy wykonac¢ przy kratach | Nie nalezy odtwarzac krat okiennych. W dokumentacji uwzgledniono montaz 511.2018

oraz o uzupetnienie przedmiaréw robét o stosowne pozycje.

okien antywtamaniowych.




Nie uwzgledniono w przedmiarach koniecznosci rozbiérki nawierzchni asfaltowej przy czesci $cian koniecznych do odkopania w celu

107 wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych. Prosze o korekte przedmiaru robét. Uwzglgdniono w pozycji nr 69. 5.11.2018

108 Brak uwzglednienia w przedmiarach rob6t kosztu utylizacji rozebranych oktadzin akustycznych oraz stolarki okienno-drziwowej nie Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 5.11.2018
bedacej gruzem. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. poz. 451. o
Zgodnie z informacjg na rys przekroju B nalezy " wszystkie instalacje , obudowy instalacji w kolorze czarnym". W jaki sposéb dokona¢

109 kalkulacji wykonania tych robét nie wiedzac ile i jakie instalacje znajdujg sie pod istniejgcymi oktadzinami sufitowymi? Nie wiadomo jaka | Do kalkulacji nalezy przyjac farbe do metalu w kolorze czarnym o pow. 130% 511.2018
farbe bedzie trzeba uzy¢ i na jakie podioze. Takze przewidywane zuzycie farby nie jest mozliwe do okreslenia na tym etapie. Proszg o | podfogi. o
wyjasnienie.
Wzdtuz elewacji frontowej znajdujg si¢ krzewy ktére utrudnig montaz rusztowan - czy nalezy przewidzie¢ ich wycinke i czy . L o . . L L

110 | Zamawiajgcy posiada stosowne zezwolenie na ich wycinke. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o stosowne pozycje w formie Nie p lfze\‘/wdu_/e Sie wy cinki kizew6w, a jedynie niezbedne podcigcie celem 5.11.2018

e oY R N ustawienia rusztowan.

umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze.

11 Na glewagp od stro_ny lul. Ko§C|uszk| czg$¢ Sciany J_est‘ wysun@tq z Ilca. CzylprlzeW|du1e sie jakiekolwiek inne prace zwigzane z Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. 511.2018
dociepleniem podcienia (np inna grubo$¢ ocieplenia, inny materiat ocieplenia itp)?
Na elewacji od strony ulicy Kos$ciuszki okna sali widowiskowej znajdujg sie we wnekach. Wneki te nie zostaty zinwentaryzowane na

112 dokumentacji projektowej a przedmiar rob6t nie obejmuje koniecznosci wyréwnania $cian do lica elewacji (pogrubienia izolacji Wheki nalezy wyréwnac z materiatu ociepleniowego 15cm i cato$¢ elewacji 5.11.2018
termicznej). Prosze o wyjasnienie sposobu likwidacji tych wnek oraz uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne pozycje w formie ociepli¢ wetng grubosci 10 cm. o
umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze.
Prosze o podanie jednoznacznej specyfikacji jaki nalezy wyceni¢ biaty montaz (umywalki, WC, baterie)? Na rynku dostepnych jest

113 wiele rozwigzan ro;chych sig co do gstfetykl a prz.edcle wszystklm ceny. Wymagania ngawmjacego w tym zakresie t_akze nie sa_be; Bialy montaz zostat okreslony na rysunku A-9 (projekt wykonawczy). 5.11.2018
znaczenia i nie koniecznie moga sktania¢ sie ku najtanszym rozwigzaniom. Prosze takze o przedstawienie (np w formie graficznej) kilku
przyktadowych modeli umywalek, baterii, misek ustepowych itd.
Prosze o informacje dotyczacg sposobu montazu wszystkich umywalek tj. montowane na stelazu w $cianie czy bezposrednio do

114 | $ciany, montowane w blacie itp. W przypadku montowania na stelazu prosze o uzupetnienie przedmiaru robét stosowne pozycje Umywalki montowane na $cianie oraz na stelazu - poz. 254 przedmiaru nr 1. 5.11.2018
uwzgledniajgce montaz stelazu

115 Czyw zakresu? |nyvestyc!| nalezy przyjaclm’or)ta; ;Iewozmywakow. Bra_k s_tosownych pozyciji przedmiarowych dla montazu Nie przewiduje sie montazu zlewozmywakow. 5.11.2018
zlewozmywakow i syfondw. Prosze o wyjasnienie i ewentualne uzupetnienie przedmiaréw.

116 Jesli zlewozmyvyalq nalezy ujg¢ w przedmiarach prosze o uzupetienie o stosowng specyfikacje dot. materiatu wykonania, typu, Nie przewiduje sie montazu zlewozmywakow. 5.11.2018
sposobu montazu itp.
Prosze o uzupetnienie informacji dotyczacej grzejnika typ34 200x3200. Jaki to ma by¢ typ grzejnika (zeberkowy, ptytowy, panelowy . . .. -

117 | itp.), czy wymaga sig okreslonej kolorystyki czy standardowy biaty? Prosze o podanie przyktadowego modelu ktéry bedzie Zamontowac nalezy 'grze/mk panelowy. Kolorystyka do uzgodnienia z 5.11.2018

o Inwestorem — kolor $cian.

akceptowalny przez Zamawiajgcego.

118 | Prosze o podanie koloru grzejnika dekoracyjnego 1800x655. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem — kolor $cian. 5.11.2018

119 Pro_szelo wyjasnienie czy wsz_ystk|e grzejml_(l pltytowe maja mie¢ za;llgme boczr?ejak yvs_kaZUJe na ,tO,OP'S do projektu w pkt. 4.6 czy Grzejniki nalezy wykonaé z podiaczeniem bocznym. 511.2018
zasilanie dolne na co wskazujg rys. Jest to istotne z punktu widzenia i wykonania robét i ceny grzejnikow.
Czy wszystkie grzejniki maja by¢ wyposazone w automatyczne odpowietrzniki zgodnie z poz.292 przedmiaru robét, czy Zamawiajgcy . . . .

120 dopuszcza standardowe wyposazenie fabryczne grzejnikéw tj. odpowietrzniki reczne? Nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem. 5.11.2018
Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczace robot budowlanych towarzyszacych wykonaniu roboét instalacyjnych tj.

121 | wykonania bruzd pionowych, poziomych przebi¢ i przej$¢ przez $ciany i stropy oraz odtworzenie powierzchni $cian i stropéw Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
(zamurowania, tynki, gtadzie itp).

122 Prosz_e [¢) qupgtnlen!e pr;ed_mlaru robét o pozycje dotyczgce robét budowlanych tj. kucie i odtworzenie posadzki pod poziom Kanalizacja prowadzona pod stropem piwnicy - rys S-01. 511.2018
kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

123 Czy przewiduje sie wykonanie jakichkolwiek zabudéw pionéw pozioméw dla instalacji C.O lub grzejnikéw? Jesli tak to jakie i ile nalezy | Projekt nie przewiduje zabudéw pionéw/pozioméw dla instalacji C.O. lub 15.11.2018
przyjac¢ ich do wykonania? grzejnikow. o
Czy projektowane instalacje sanitarne beda przechodzity przez strefy oddzielenia pozarowego? Jezeli tak to prosze o uzupetnienie

124 | przedmiaru o pozycje dotyczace wykonanie przej$¢ p.poz instalacji przez przegrody budowlane wraz z podaniem typu wykonania Nie bedg przechodzic. 5.11.2018
zabezpieczenia.

125 W celu praW|dI0\_Nej ka|kl:l|aCjI oferty prosze o uzupetnienie dokumentacji o karte doboru projektowanego wymiennika ptytowego dla Nalezy zamontowad wymiennik phytowy 30kW. 511.2018
poz.319 przedmiaru robot.

126 | Czy pozycja 321 przedmiaru robét dotyczy zawordéw réwnowazgcych przy centralach wentylacyjnych? Jezeli tak to czy majg to byé Nalezy zamontowac¢ automatyczne zawory réwnowazgce sterowanie z 5.11.2018




reczne zawory réwnowazgce. Prosze o zatgczenie specyfikacji tych zawordw.

centrali wentylacyjnej.

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje i parametry wszystkich pomp obiegowych dla poz.326 przedmiaru robét. Brak

127 Lo - Pompa obiegowa glikolu Q=1,8 m3/h, H=6 m. 5.11.2018
specyfikacji uniemozliwia wycene.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rozwinigcie instalacji c.t umozliwiajgce jednoznaczng oceng zakresu i sposobu Inwestor nie posiada rozwinigcia instalacji c.t, wycene nalezy wykona¢ w
128 B - ) . 5.11.2018
wykonania instalacji. oparciu o dostepng dokumentacje (rys S06, S07).
129 | Prosze o uzupetnienie dokumentacji o schemat wpiecia instalacji c.t. w pomieszczeniu wezta. Inwes‘tor nie posiada rozwiniecia instalacji c.t, wycene nalezy wykona¢ w 5.11.2018
oparciu o dostepng dokumentacje.
130 | Brak w przedmiarach robét pozycji dot. napetnienia instalacji c.t. glikolem. Prosze o uzupetnienie. fggodyﬂkowany przedmiar rob6t stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien - 5.11.2018
Na rysunku S-01 rzut piwnic-instalacja wod.-kan., za wymiennikiem ciepta znajduje sie opis ,pompa obiegu glikolu” - brak jest symbolu
131 | pompy. Czy za wymiennikiem ptytowym w pomieszczeniu wezta na instalacji glikolowej ma by¢ zamontowana w/w pompa? Jezeli tak | Zasilanie i automatyka znajduje sie w sterowaniu centralg wentylacyjng. 5.11.2018
to prosze o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje i parametry pompy oraz rozwigzanie dotyczgce jej zasilania i sterowania.
W opisie do projektu sanitarnego w tabeli z zestawieniem materiatéw — instalacja c.o. — podana jest ilo$¢ rur @16 - 95m oraz @20 — 120 . . _ . 3 : _
132 | m. W przedmiarze robét w poz.281 ujeto jedynie 87 m rury @16. Proszeg o jednoznaczne podanie ile i jakiej $rednicy rury nalezy przyjac Nalezy przyjac Rura D16 — Analogia KNNR 04-0404-0120 Rura D20 26.11.2018
P " KNNR 04-0404-0120
do kalkulacji w instalacji c.0?
133 |p — I . e " ’ e - Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien -
rosze o uzupetnienie przedmiaréw o pozycje dotyczgce wpigcia si¢ instalacji c.o. projektowanych do istniejgcych pionéw. poz. 293 5.11.2018
Z jakiego materiatu wykonana jest istniejgca instalacja c.o. i w jaki sposéb nalezy sie do niej wpina¢ (spawanie, wtgcznie np
134 | trojnikiem)? Jesli instalacja wykonana jest z roznych materiatow niezbedne jest doktadne okreslenie ktory pion z jakiego materiatu jest | Instalacja wykonana z rur stalowych. 5.11.2018
wykonany i w jaki sposéb nalezy sie do niego podtgczy¢ projektowana instalacja.
135 Prosze o jednoznaczne okreslenlg m|e5|e_cznych kosztow ogrzewanla_oblektu w trakcie typowego uz'ytkowanla_ dlq ujemnych Koszty ogrzewania nalezy ujac w tzw. ,kosztach ogélnych budowy”. 5.11.2018
catodobowo temperatur. Informacja jest niezbedna w celu oszacowania kosztéw prowadzonych robét w sezonie zimowym.
Z uwagi na rozliczenie powykonawcze oraz mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zadania ktéra nie koniecznie moze nastgpi¢ z
winy Wykonawcy prosze o wprowadzenie do przedmiaru robét pozycji dot. kosztéw ogrzewania obiektu. W przypadku diuzszego
realizowania zadania niz wynika to z SIWZ z uwagi na brak mozliwosci przewidzenia na etapie prowadzonego postepowania o . . L . . .
udzielenie zamoéwienia czasu ewentualnego przedtuzenia robét oraz w zwigzku z przewidywanymi wysokimi kosztami ktére okresli Zamawiajacy informuje, iz koszly ewentualnego ogrzewania obiekiu stanowia
136 Z L . ) ) . ) s ) ) ) i tzw. ,koszty ogélne budowy”. Zgodnie z rachunkami za zeszty sezon 26.11.2018
amawiajgcy na podstawie poprzedniego zapytania zachodzi konieczno$c¢ rozliczenia powykonawczego za ogrzewania obiektu. . ) ; oo
S ) p . b ; j S grzewczy koszt ogrzewania obiektu wynosi ok 7.000 zt/ miesigc.
podziewane koszty ogrzewania bedg zbyt wysokie, by méc je ukry¢ w kosztach ogdinych kosztorysu Wykonawcy. Sprawiedliwg formg
jest zatem ewentualne rozliczenie kosztéw ogrzewania ktére bedg ponoszone poza termin realizacji przewidziany w SIWZ w przypadku
gdy przedtuzenie terminu nie nastgpito z winy Wykonawcy.
L — . " . - - ! .. | Spuszczenie i uzupetnienie ztadu instalacji c.o. nie wymaga zgody i
?
137 Czy spuszczenie i u_zupemlenle ztadu |n§ta]agjl c.0. wymaga zgody i o_becnosg przedstawiciela dostawcy ciepta? Prosze o uzupetnienie obecnosci przedstawiciela dostawcy ciepta. Koszty nalezy ujac w tzw. 6.11.2018
przedmiaru o pozycje dotyczgce napetniania i spuszczenia ztadu dla instalacji c.o. .
kosztach ogdinych budowy.
W zwigzku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami Zamawiajgcy
informuje, ze przesuwa termin sktadania ofert na dzien 9 listopada 2018 roku,
godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy pytania
. ) . I . . _— - . . - . dotyczgce przedmiotu zamowienia (projektu, przedmiaréw, sst) zadane do
13g | W 2wiazku z licznymi zapytaniami oraz koniecznoscia uzupeinienia specyfikaci czesci materialow proszg o przediuzenie terminu dnia 26.102.2018 roku przekazat projektantowi w celu udzielenia odpowiedzi, | 26.10.2018
sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ oraz terminu ztozenia oferty co najmniej do dnia 16.11.2018. N L ) ; s
wyjasnien, doprecyzowania i wprowadzenia koniecznych modyfikacji.
Zamawiajgcy niezwfocznie po potrzymaniu odpowiedzi od projektanta
opublikuje je na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
Jjednoczesnie wydtuzajgc termin sktadania ofert.
139 Nad istniejgca sceng obecnie znajduje sie stalowa podkonstrukcja nosna dla elementéw wyposazenia scenicznego. Brak pozycji Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 15.11.2018
przedmiarowej na jej demontaz. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét w formie pozwalajgcej na rozliczenie powykonawcze. — poz. 454. o
140 Czy dlg drzwi oz(?o'bnl’e 'wyk.onczonych na holl-u nalezy zastosowac o$cieznice obejmujgce? Jesli tak to prosze o jednoznaczne Drzwi na aule D1- $ciana szer. 30 cm 6.11.2018
podanie szerokosci oscieznicy.
141 ZamaW|.aJe}cy op|s:all ze drzwi wewnetrzne do pomieszczen b|urjow¥ch i admlmstrgcu oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen nalezy Wizystkie oscieznice nalezy w miare mozliwosci wyposazyé w regulowane 6.11.2018
wyposazy¢ w oscieznice regulowane. A co z pozostatymi drzwiami (np stalowymi, p-poz)?
Z uzyskanych informacji wynika ze nie ma na rynku granitu Madura Tiger (wg rys. 02 wnetrza). Byt niegdy$ dostepny granit Madura
142 | Gold. Ptyt oryginalnych Madura Gold juz nie ma na rynku (zamknigto produkcje). Prosze zatem o wskazanie innej oktadziny kamiennej | Przyktadowy oktadziny kamiennej — 4 zdjecia 5.12.2018

dostepnej na rynku.




Zgodnie z opisem w projekcie architektury przewiduje sig: "renowacje posadzki kamiennej holu i schodéw przez szlifowanie rgczne i
maszynowe, z uzupetnieniem brakéw, wymiang stopni uszkodzonych i uzupetnieniem fug" Pozycja w przedmiarach robét (nr 168) scala

143 | wykonanie wszystkich tych prac w kpl. Uczciwg metoda rozliczenia za wykonanie tych robot bedzie rozbicie pozycji na jedna tj. Rozliczenie poz. 168 nastgpi w oparciu o m2 powierzchni. 6.11.2018
wykonanie renowacji podtogi i drugg tj. wykonanie renowacji stopni schodowych. Obie wyrazone w m2 gdyz inne naktady bedg przy
posadzce a inne przy stopniu schodowym.

Prosze o potwierdzenie iz dla poz. 227 przedmiaru roboét przyjeta jednostka m2 dotyczy metra kwadratowego powierzchni
ksztattownikéw w rozwinigciu z jakich zostat wykonany wigzar dachowy. Nie ma dokumentacji projektowej inwentaryzacyjnej na wigzary | Zamawiajgcy informuje, iz rozliczenie przedmiotu umowy jest kosztorysowe.

144 dachowe. Nie wiemy z czego sg wykonane ani ile elementéw oraz jakich wchodzi w skfad jednego wigzara (jesli s wykonane ze stali). | Wobec tego Zamawiajgcy zaptaci za faktycznie wykonany zakres robot w 15.11.2018
Zatem ilo$¢ m2 koniecznych do malowania moze by¢ znacznie wigksza. Tymczasem z obmiaru w pozycji 227 mozna odczyta¢ ze oparciu o tzw. kosztorys powykonawczy zweryfikowany przez T
malowanie policzono jako powierzchnie boczng wigzara co nijak bedzie sie miato do rzeczywistych obmiaréw z natury po odstonigeciu Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wigzaréw.

Zgodnie z opisem do projektu branzy architektonicznej nalezy zastosowac¢ na elewacji "profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile Profile przyokienne dylatacyjne PCV bedg przy kazdym oknie w standardzie
145 | dylatacyjne $cienne". Brak wskazania na elewac;ji jakichkolwiek dylatacji do wykonania. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie wykonania,profile dylatacyjne $cienne — standartowo montowane na istniejg- 6.11.2018
takich dylatacji. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét i dokumentacji projektowej. cych dylatacjach budynku — brak dylatacji na WOK.
Opis do projektu zawiera wariantowe wykonanie izolacji $cian elewacyjnych: "Plyty z wetny mineralnej fasadowej o wspétczynniku Nalesy przviad wariant z welnv mineralnei fasadowei 0 wspdlezynniku
146 | przewodzenia ciepta A=0,040 W/m2xK lub lamelowej o wspdtczynniku A=0,042 Wim2xK. Prosze o podanie jednoznaczne ktory wariant Y przyjae H y minerainej J 0 wsporezy 6.11.2018
. L. przewodzenia ciepta A=0,040 W/m?xK.
nalezy wyceni¢?

147 Opis do p_rOJektu zawiera warllant'owe wyk,or_1an|e w m|ejsca<;h_ okreslonychlrlg kladaf:h nalezy. wklei¢ tafle lustra gr. okoto 4-6 mm Nalezy zastosowaé gr. 6mm. 6.11.2018
Prosze o jednoznaczne okres$lenie grubosci lustra uwzgledniajgc dostepnosc i sposéb montazu.

148 Prosze o uzupetnienie przedmiaru o pozycjg dot. montazu luster wklejanych w $ciang wyrazong w m2 umozliwiajgca rzetelne Zamawiajgcy informuje, iz pozycja dotyczgca luster wklejanych znajduje sie 26.11.2018
rozliczenie powykonawcze robét. w poz. 436 przedmiaru robo6t. o
W opisie do projektu architektury znajduje sie zapis: "Uwaga ! po wyborze producenta ceramiki, wybarwienie musi zosta¢
zaakceptowane przez architekta autora projektu” W jaki sposéb dokonaé wyceny ceramiki jesli akceptacja ma nastgpi¢ dopiero na Brak mozliwosci wskazania konkretnych producentow. wynikajaca z

149 | etapie realizacji zadania? Jesli Zamawiajgcy zyczy sobie konkretne wybarwienie ceramiki ktore de facto jest zalezne od producenta zepisow ustawy Prawo zamowieri yub/i[::zn ch » wynikaja 6.11.2018
ceramiki to niestety ale musi wskaza¢ przyktadowego producenta ktéry bedzie miat w swojej ofercie wskazany przez Zamawiajgcego przep y p yen.
model/serig ceramiki w okre$lonym odcieniu.

W opisie do projektu znajduje sig zapis dot. wykonczenia $cian tazienek na parterze: "Sciany wykonczone w plytce wielkoformatowej . . .
150 100x300cm". Czy plytki majg byé faktycznie o wymiarach 100x300cm? Ptyty docinane na budowie do wymiaru podanego na ktadach. 6.11.2018
Plytki $cienne o wymiarach ok. 200x500 mm; grubo$ci min. 9mm; kolor biaty
dekor na wysoko$ci 1m czarno/biaty dekor.
Zamawiajgcy opisat wymagania dot. ptytek Sciennych i podtogowych dla tazienek na parterze. Nie ma natomiast stosownej specyfikacji Plytki p odfpgovye: nalezy wy {<onac nowe wy koriczenie posadzki z plytki gress
e ) . - ] f o . - L f w kolorze j. bez, z fuga j. bez o wymiarach ok. 59,4x59,4 cm
151 | dla ptytek podtogowych i $ciennych dla tazienek na pietrze. Jest jedynie wzmianka iz nalezy zastosowac ptytki biate o wymiarach 20x20 . . . . . ; 15.11.2018
z fugg j. szarg Czy takie nalezy wyceniac i czy to dotyczy to i ptytek podtogowych i $ciennych? Prosze o uzupetnienie specyfikacji Nalezy stosowac plytki o cechach: rodzaj plytki — podiogowa, format produktu
’ ’ ’ - 59,4x59,4 cm, grubosc - ok. 1 cm, rodzaj powierzchni — matowa,
strukturalna, klasa antyposlizgowo$ci - min. R10, mrozoodporno$c — tak,
rektyfikowana - tak

152 Zgodnie z opisem do projektu w sali widowiskowej nalezy wykona¢ nowg posadzke z parkietu. Brak pozycji przedmiarowych na Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 6.11.2018
demontaz istniejgcego parkietu. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. —poz. 9. o

153 Brak pozycji przedmiarowych oraz wskazania technologii na usunigcie otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniu sali widowiskowe;j. Projekt nie przewiduje konieczno$ci usuniecia otworéw wentylacyjnych w 15.11.2018
Prosze o uzupetnienie dokumentaciji i przedmiaréw robot. pomieszczeniu sali widowiskoweyj. o
Zgodnie z opisem do projektu nalezy wykona¢ w sali widowiskowej "listwe przy$cienna drewniana dgebowa w kolorze Tabacco wys. 80 . . R , L - ,

154 | mm" Brak w przedmiarach stosownej pozycji uwzgledniajgcej wykonanie tych robot. Prosze o uzupetnienie przedmiaru w formie Poz 225 ulozenie posadzki obejmuje takze utozenie listwy przysciennej 26.11.2018
umozliwiajgcej powykonawcze rozliczenie robét.

155 | Brak pozycji w przedmiarach robét na wykonczenie o$ciezy wg przekroju B. Prosze o uzupetnienie dokumentaciji projektowe;. Wykonczenie o$ciezy znajduje sie w poz. 465-468 przedmiaru robot. 26.11.2018
W nawigzaniu do otrzymanej informacji od dostawcy wyposazenia scenicznego konieczne bedzie wykonanie stosownej podkonstrukciji

156 do zamocowania mechanllkl gornej wyposazenia scenicznego _gkre_slonego_w specyfikaciji SST_ specyflkaqa sceniczna". Brak takl_ego W aktualizacji specyfikacji jest ujeta podkonstrukcja po stronie wykonawcy. 6.11.2018
opracowania w zatgczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Prosze o uzupetnienie wraz z uzupetnieniem przedmiaru
robét o stosowne pozycje KNR.

Zgodnie z opisem do projektu "Scena stata nad piwnica , wykonczona podtogg drewniang sceniczna klejong do podioza z Przedmiar nr 2 poz. 1. poz. 40
157 | wygtuszeniem gr. 18 +6 mm" Gdzie w przedmiarze robét znajduja sie prace zwigzane z demontazem istniejgcych desek scenicznych + ) ..p - 1, poz. s 6.11.2018
AR . . : . h . Przedmiar nr 1: poz. 451, poz. 226, poz. 9.
utylizacja, oraz przygotowanie podioza po nowg podtoge teatralng oraz prace zwigzane z wykonaniem podtogi teatralnej?
158 | Prosze o uzupetnienie specyfikacji dotyczacej podtogi drewnianej scenicznej (teatralnej). Brak jednoznacznych wytycznych Podfoga sceniczna systemowa o fgcznej gr, min 24mm. Zatgcznik stanowi 6.11.2018




uniemozliwia wycene.

Opis wyposazenia sceny.

Prosze o informacje co stanowi wykonczenie $cian i stupéw wokét wykonczenia granitem Madura Tiger zgodnie z rys 02 dot.

Przestrzen miedzy stupami ma byc¢ wykonczona tynkiem cementowo-

159 | wykonczenia wnetrz? Na rys 02 nie ma stosownej adnotacji odno$nie wykonczenia tych miejsc, natomiast w opisie jest wytacznie wapiennym i malowana w kolorze $cian. 26.11.2018
informacja o wykonczeniu przestrzeni miedzy stupami.

160 Gdzie w przedmiarach ujeto prace zwigzane z budowg pochylini dla niepetnosprawnych? W przedmiarze na roboty budowlane ujeto Roboty dotyczgce budowy pochyini dla 0oséb niepetnosprawnych znajdujg sie 15.11.2018
jedynie wykonanie balustrad schodowych i dla niepetnosprawnych. dziale kosztorysu nr 1.10. elementy zewnetrzne. o
Prosze o rozbicie pozycji 150 przedmiaru robét na balustrady dla niepetnosprawnych i balustrady schodowe. Po uzupetnieniu
dokumentacji o detale wykonania balustrad za pewne balustrada dla niepetnosprawnych bedzie wygladata inaczej niz balustrada Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnieri — poz.

161 | typowa schodowa (wymagane jest zataczenie przez Zamawiajacego obu detali balustrad i schodowej i dla niepetnosprawnych). Zatem 150 i poz. 150’ ’ 6.11.2018
koszt wykonania obu balustrad bedzie inny a scalenie w jednej pozyciji tak jak ma to miejsce obecnie uniemozliwi rzetelne rozliczenie . ’
powykonawcze.

Zapis pkt. 3.1.4 opisu do projektu akustyki stwierdza: "W ramach procedury dostrajania sali nalezy wykona¢ pomiar czasu pogtosu sali.
Pomiar czasu pogtosu nalezy wykona¢ po zakonczeniu 1 fazy prac wykonczeniowych na widowni, tzn. w momencie, w ktérym
zrealizowane sg wszystkie elementy wykonczenia wnetrza z wyjatkiem oktadzin adaptacji akustycznej $cian bocznych i $ciany tylnej." Badanie odbedzie sie na koszt inwestora w ramach prowadzonego nadzoru

162 | Wobec takiego zapisu kto ma dokona¢ zlecenia pomiaru czasu pogtosu i kto poniesie koszt wykonania takiego pomiaru? Jesli ma go autorskiego 16.11.2018
wykonaé Wykonawca - wymagana jest dodatkowa pozycja w przedmiarach robét ktéra rozliczy koszt wykonania takiego badania. W ’
naszej opinii zlecenie badan winien wykona¢ Zamawiajacy jednostce dla ktérej uzna, ze bedzie posiadata stosowne doswiadczenie w
tej branzy i wiarygodnos$¢, ktére pozwolg na uzyskanie odpowiedniego efektu koncowego.

Opis pkt. 3.3.3 do projektu akustyki wskazuje: "Finalne opracowanie dotyczgce rodzaju, ilosci oraz rozmieszczenia ustrojow
akustycznych bedzie mozliwe w ramach procedury strojenia akustycznego, po przekazaniu projektantom kompletu brakujgcych
informacji (m.in. dobér i rozmieszczenie monitoréw odstuchowych, aranzacja technologiczna studia i rezyserni)." Wynika z tego zapisu Badanie odbedzie sie na koszt inwestora w ramach prowadzonego nadzoru

163 | ze strojenie akustyczne bedzie takze konieczne dla pom. rezyserni i studia i bedzie mozliwe do wykonania dopiero w trakcie robét. autorskiego 16.11.2018

Wobec takiego zapisu kto ma dokonaé zlecenia strojenia akustycznego dla tych pomieszczen i kto poniesie koszt jego wykonania? ’

Jesli wykonawca to prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o stosowne pozycje. W tym przypadku takze uwazamy ze wskazane jest

wykonanie tego badania przez Zamawiajacego i na jego koszt.

Prosze o zaznaczenie na dokumentacji projektowej miejsc gdzie nalezy wykonaé oktadzine kamienng z ptyt granitowych Campo Siver

70x90x4 cm. Jest to niezbedne w celu oszacowania wartosci odrebnie dla stopni schodowych oraz podestéw. Dodatkowo z informacji Forma wykoriczenia zostata podana w projekcie. Na zdjeciu (foto nr 3)

164 | uzyskanej od producenta wynika ze nie ma takiego granitu o nazwie Campo Siver. Ptyt kamienne czesto bywajg w réznym . ) . AN 6.11.2018
nazewnictwie zaleznie od producenta. Prosze wiec o wskazanie graficzne kolorystyki kamienia oraz formy jego wykonczenia tak na przedstawiono propozycje kolorystyki kamienia.
podestach jak i na stopniach schodowych.

Zgodnie z przekrojami architektonicznymi planuje sie docieplenie dachu nad salg widowiskowg wetna miner. o tacznej gr. 13cm.

165 | Tymczasem projekt akustyczny w pkt. 3.1.5 wskazuje konieczno$¢ docieplenia stropodachu wetng o grubosci "nie mniej niz 15 cm) i Prosze przyjac warstwy jak w projekcie — 13cm. 6.11.2018
gestosci okoto 80 kg/m3. Projekty sg zatem rozbiezne. Prosze o wyjasnienie i wytyczne w tym zakresie.

Projekt zaktada docieplenie dachu wetng mineralng gr. 8 i 5 cm przy czym wetna ma mie¢ gesto$¢ ok. 80kg/m3 oraz izolacyjno$¢
termiczng na poziomie lambda= 0,037W/m*K. Przytoczony zestaw parametréw jest nieosiggalny na rynku gdyz wetny miner. o tej

166 gestosci majg gorsza izolacyjnos$c¢ termiczng. Dodatkowo nalezy podkresli¢ ze 5cm warstwa bedzie tzw "deskg z wetny" czyli Zamawiajgcy dopuszcza rézng gestosc i parametry ciepine dla 6.11.2018
twardszym odpowiednikiem wetny do bezposredniego utozenia papy termozgrzewalnej. Czy zatem Zamawiajacy dopuszcza uzycie poszczegolnych warstw. o
materiatéw o réznej gestosci (nie mniejszej niz 80k/m3) i réznej izolacyjnosci termicznej przy zachowaniu oporu cieplnego identycznego
lub lepszego od projektowanego?

W zwi . - . L . . . . . . _— Zamawiajgcy informuje, iz podziat na kosztorysy wynika stricte z warunkéw
zwigzku zamiarem ziozenia oferty na przetarg jak wyzej, niniejszym pismem zwracamy si¢ z uprzejma prosba o informacje w jaki otrzymanego dofinansowania na realizagje inwestycji. W poz. 80 i 81 nalezy

167 | sposéb Oferenci majg dokona¢ podziatu ponizszych elementéw (przedmiar 1: poz. 437, 438 i 439 oraz przedmiar 2: poz. 80, 81 i 82) ujaé kurtyne horyzontalng oraz sztankiet. Pozostate Wyposaz’énie nalezy ujac 26.11.2018
wyposazenia na dwa przedmiary? Czy moze to by¢ np. pét na p&t? Czy w innym, dowolnym podziatem procentowym? W poz. 434-439 ’

W zatgczonym przedmiarze prac ,Przedmiar robét nr 17 przewidziano prace zwigzane z zabezpieczeniem stropu piwnicy do Zymn g(f,;;q ZC p ?gg’;ﬁi}g a;; n'aongarfsgn;;r;to sy wynika stricte z warunkow

168 odpornosci ogniowej REI 120 w ilo$ci 267,46m2 natomiast w Przedmiarze ,Przedmiar robét nr 2” w pozycji nr 41 réwniez nalezy yqcy Iniormuje, iz p¢ Kosztorysy wyni ;

: h - o f . . ; L f otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji. Przedmiary te 26.11.2018
zabezpieczy¢ strop do odpornosci REI 120 w ilosci 51,53m2 .Czy przedmiar robét nr 2 jest przedmiarem uzupetniajgcym obmiar nawzajem sie uzupetniajg i dopetniajg tworzac cato$¢ robot wehodzacych w
przedmiaru nr 1 (dotyczy to réwniez innych pozycji). sktad inwestycji

169 | Czy okno O10 w $cianie EI60 moze by¢ EI307? Zamawiajgcy informuje, iz okno O10 nalezy wykonac jako EI60. 5.12.2018
Sciana klatki schodowej: czy okna 09, O9a, 012 moga by¢ EI30 (Sciana EI60). Czy majg by¢ w systemie okienno-drzwiowym, cz . . .

170 fasadowym (drozszym)'J? Cz); okna O9 i O9a sg oba E%O,Va rézni; sie tylko tyrzw, zeyw Ojga j)ést szlillo matowe? Y Y Ww okna nalezy zamontowac jako EI60. Okno 09a jest matowe. 5.12.2018

171 | Czy drzwi Dz1 i okno O13 (pomigdzy w/w oknami) majg by¢ bezklasowe, czy EI30, czy EI60? Co wtedy z witrazem? W jakim systemie: | Drzwi Dz1 nalezy wykonac jako aluminiowe bezklasowe. Okna o wysokoSci 5.12.2018

okienno-drzwiowym, czy fasadowym?

powyzej 3 m w tym witraz w systemie fasadowym. Okna O13 bez wymagan




pozarowych.

172

Czy okna O14 majg by¢ w systemie okiennym, czy fasadowym?

Okno 014 o h=221 cm nalezy wykonac w systemie fasadowym.

5.12.2018

173

Czy ksztalt szproséw wiedenskich musi by¢ doktadnie jak na zestawieniu stolarki?

Ksztatt szproséw musi byc taki jak na zestawieniu stolarki, moze réznic sig¢ o
max 2-3mm.

5.12.2018

174

Czy konstrukcje wewnetrzne Fw1 i Fw2 majg by¢ w systemie witrynowym (okienno-drzwiowym), czy fasadowym?

Konstrukcje wewnetrzne fasadowe Fw1 oraz Fw2 nalezy wykonac jako
aluminiowe w systemie fasadowym.

5.12.2018

175

Czy w oknie Ow1 chodzi o parametr dla szyby Rw = 52dB?

Okno Ow1 ma posiadac parametr szyby Rw=52dB.

5.12.2018

176

Okno O10 nie moze by¢ uchylne (jako EI60). Przyjg¢ state?

Okno 010 nalezy przyjac jako stafe.

28.11.2018

177

Prosze o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. 112 z dnia 05.11.2018 oraz poz. 116 zaktualizowanego przedmiaru robét. Wg odpowiedzi
wneki nalezy wyréwna¢ materiatem ociepleniowym gr. 15cm i cato$¢ elewaciji ociepli¢ wetng gr 10cm. Jest to zapis co najmniej budzacy
watpliwosci, gdyz wiekszos¢ elewacji ma by¢ ocieplona materiatem gr. 15cm a nie 10cm. Obmiar w poz. 116 dla wnek okreslono jako
2*2.10*1.0*6 w pozycji dla ocieplenia $ciany materiatem gr 5¢cm, przy czy obecnie po korekcie dopisano w opisie "+wneki od ul.
Kosciuszki 2x5cm". W naszej opinii pozycja 116 przedmiaru robét powinna odzwierciedla¢ docieplenie elewacji materiatem gr 5cm (tak
jak w projekcie) natomiast nalezatoby dopisac¢ kolejng pozycje na wyréwnanie wnek materiatem gr 10cm (bo sgdzac po wnekach na
wizji lokalnej wneki nie sg gtebsze) a obmiar dla nowododanej pozycji powinien wynosi¢ wys. x szer. wneki pomniejszonej o
powierzchnie projektowanego otworu okiennego. Cato$¢ Sciany z wnekami nalezy ociepli¢ materiatem projektowanym tj wetng gr.
15cm. Wéwczas zachowuije to swojg logike. Obecnie do pozycji na ocieplenie $cian gr 5cm mamy dokalkulowac ile§ m2 (nie wiadomo
doktadnie ile bo dokumentacja nie inwentaryzuje wnek a obmiar 2*2.10*1.0*6 nie wiadomo czego dotyczy bo na pewno nie istniejgcych
wnek) pogrubienia 2x5cm przy czym rozliczenie powykonawcze tego pogrubienia bedzie wiasciwie nie mozliwe bo sama pozycja 116
przedmiaru robét odnosi sie do ocieplenia $cian gr 5cm. Jest to co najmniej mato czytelne w obecnym uktadzie a samo rozliczenie
robét bedzie utrudnione badz nie mozliwe. Prosze wiec o zmiane sposobu rozliczenia wyréwnania wnek.

Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien —
poz. 116

5.12.2018

178

Odpowiedz na pytanie 75 z dnia 05.11.2018 jest nie adekwatna do zadanego pytania. Okna faktycznie nalezy montowaé w licu $ciany
murowanej, jednakze po ociepleniu lica $ciany materiatem gr 15 powstang os$cieza ktére trzeba bedzie wykonczy¢ i na to sg zupetnie
inne nakiady robocizny niz na wykonczenie lica $ciany. Stad pytanie nr 75 byto i nadal jest zasadne bo zachodzi konieczno$é
uzupetnienia przedmiaréw robét o pozycje dot. wykonczenia ocieplenia o$ciezy (utozenie siatki na kleju, natozenia podktadu i tynku).

Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien —
poz. 465-468.

5.12.2018

179

Czy okno Ow1 ma mie¢ wytagcznie samg szybe o akustyce 52dB (jak wskazuje zestawienie stolarki) czy tez cate okno ma miec¢ taka
akustyke? Prosze o podanie parametru akustyki dla catego okna? Udzielajgc odpowiedzi na pytanie 90 Zamawiajacy nie moze
sugerowaé dostawcow ale i takze wskazywac rozwigzan projektowych mozliwych do wykonania wytgcznie przez jednego producenta.
Stad tez pytanie zawierato prosbe o wskazanie co najmniej kilku producentéw co nie stanowitoby naruszenia ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych. Pytanie jest wiec aktualne.

Zamawiajacy informuje, iz parametr dla catego okna wynosi 48 dB.

5.12.2018

180

Dla odpowiedzi na pyt. 94 z dnia 05.11.2018 Zamawiajacy nie zrozumiat treci ztozonego zapytania. Systemy owszem dopuszczajg
montaz w nachyleniu od pionu (cho¢ w tym przypadku odchytu od pionu nie bedzie poniewaz okno bedzie montowane pod katem w
ptaszczyznie do lica Sciany), jednakze problemem moze okazac sie pozniejsza eksploatacjg. Stad pytanie czy Zamawiajacy akceptuje
takie rozwigzanie projektowe?

Rozwigzanie bedzie akceptowane, poniewaz system przewiduje odchylenie.

5.12.2018

181

Wobec udzielonej odpowiedzi na pyt. 96 z dnia 05.11.2018 w jaki sposéb przy tak skonstruowanej pozycji przedmiarowej Zamawiajacy
planuje rozliczy¢ sig uczciwie powykonawczo z wykonanych robo6t? Réznice miedzy poszczegdlnymi typami wehodzg w setki ztotych za
kazdy m2, a z pozycji kosztorysowej bedzie wynikata jedynie jedna stawka za kazdy typ ustroju, co naraza albo Zamawiajacego na
straty albo Wykonawce.

Poz 222 przedmiaru — wyszczegdlniono poszczegdlne ustroje

26.11.2018

182

Odpowiadajac na pytanie 109 z dnia 05.11.2018 Zamawiajgcy nie uzupetit przedmiaru robé6t o stosowng pozycje i obmiar
uwzgledniajgc malowanie farbami do metalu w kolorze czarnym. Prosze o uzupetnienie.

Poz 227 przedmiaru

26.11.2018

183

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 73 z dnia 05.11.2018 informuje ze ptyta dachowa ma wyraznie przettoczenia w formie trapezu
a nie kwadratu. Wysoko$¢ tego trapezu ani rozstaw nie jest znany. Jednakze przy zatozeniu takim jak w udzielonej odpowiedzi nalezy
zmienié poz. 103 zaktualizowanego przedmiaru robét gdyz obecnie przyjeto 8cm welny a z odpowiedzi na pyt. 73 wynika ze nalezy
utozyé wetne gr. 10cm. Prosze o korekte.

Zamawiajacy informuje, iz zamontowaé nalezy wetne o gr. 13 cm.

5.12.2018

184

Zamawiajacy zatgczajgc zaktualizowany przedmiar robét dotgczyt cze$¢ nowych pozycji opatrzonych numeracjg z primem (np 140').
Czy Zamawiajacy dopuszcza przygotowanie oferty wg przedmiaru uwzgledniajgc numeracje kolejng bez priméw przy zatozeniu ze ilo$¢
pozycji, opis, jednostka i obmiar bedg zgodne z przedmiarem Zamawiajgcego?

Oferte nalezy przygotowac w oparciu o zaznaczone przedmiary zachowujgc
ich oryginalna numeracje.

5.12.2018

185

W odpowiedzi na zapytanie nr 66 wkradt sig btad. Pytanie dotyczyto opisu do projektu pkt. 5.21 a nie jak wpisano 5.2.1. Udzielona
odpowiedz dotyczy wykonczenia $cian natomiast zadane pytanie dotyczy wykonczenia powierzchni betonowej zewnetrznej. Ponawiam
zatem pytanie gdzie znajdujg sie w przedmiarach robét pozycije dla robot opisanych w pkt. 5.21 opisu do projektu architektury? Prosze
o ewentualne uzupetnienie przedmiarow.

Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien —
poz. 469.

5.12.2018




W nawigzaniu do odpowiedzi na pyt. 65 prosze o jednoznaczng odpowiedz jakg grubo$¢ natrysku nalezy skalkulowa¢ w ofercie (bez

186 IR . g . . Nalezy skalkulowac natrysk o gr. 10mm. 5.12.2018
podawania minimum lub maximum) co umozliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze?
187 | W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 32 z 11.05.2018 czy dla otworu Ow2 nalezy takze skalkulowa¢ okno czy tylko sama kurtyne? | Nalezy skalkulowa¢ kurtyne. 5.12.2018
188 W nawigzaniu do odpowiedzi na pytar_ﬁe 57 brak w zaktu;liz_owanych przgdmiargch pozycji na wykonanie podktadu pod obrébke attyki Poz 98 prim i bis 26.11.2018
wg detalu zatgczonego do odpowiedzi. Prosze o uzupetnienie przedmiardw robot.
189 | W nawigzaniu do zmiany wyposazenia scenicznego prosze o stosowng aktualizacje opiséw w przedmiarach robot. Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
190 Prosze o wskazanie co najmniej dwéch producentéw opraw oswietleniowych, poniewaz parametry wskazane w Zatgczniku nr 1 do Podane parametry opraw os$wietleniowych nie wskazujg na jednego 26.11.2018
STWIOR branzy elektrycznej, wskazujg jednoznacznie na konkretnego producenta opraw. producenta. o
191 | Prosze o podanie tabeli rbwnowaznosci dla doboru opraw o$wietleniowych. VSVQ ch’};lf:',e(?lcj a poszczegbinych opraw stanowi zalgcznik do niniejszych 26.11.2018
W pliku opis wyposazenia wnetrz znajduje sie informacja: "Do oferty nalezy dotaczy¢ jedno krzesto prezentacyjne wykonane doktadnie Zamaw:gj acy r;e wymaga dofqﬂfge;]n/a do gf;e’rty przy kfﬁdOWy cf;lelel?jentow
192 | w wyposazeniu i tapicerce wymaganej przez Zamawiajgcego" Czy Zamawiajgcy faktycznie wymaga zatgczenia juz na etapie sktadania wyp ",Sa.ze’.”at; (?qdnosc @!/(sze 1C matteng ov;{u(zjyt ye do re‘:i/'//zzcll ¢ 26.11.2018
oferty jednego wykonanego krzesta? zaméwienia bedzie weryfikowana na etapie sktadania przez Wykonawce tzw.
wnioskéw materiatowych.
193 Czy wymagane w pliku wyposazenia wnetrz dokumenty i o$wiadczenia dot. gwarancji sg wymagane do zatgczenia wraz ze sktadanag Ww dokumenty i o$wiadczenia nie sg wymagane do zatgczenia wraz ze 26.11.2018
ofertg? sktadana ofertg. o
W pozycji 165 zaktualizowanego przedmiaru robét z dnia 11.05.2018 znajduje sie kontuar szatni. Z kolei w poz. 434 zaktualizowanego
194 | przedmiaru robét znajduje sie opis wyposazenia tj. "lada szatniowa demontowalna skladajaca sie z 6 modutéw-1". Czy zatem te Nalezy przyjg¢ w poz 165 — 0, a uwzglednic lade szatniowg w poz 434. 5.12.2018
pozycje nie sg zdublowane?
Zamawiajgcy nie narzuca sposobu prowadzenia prac budowlanych,
Wykonawca sam decyduje jakiego sprzetu bedzie uzywat .Wykonawca jest
Nawigzujgc do wielu udzielonych odpowiedzi Zamawiajgcego prosze o wskazanie podstaw prawnych uprawniajgcych Zamawiajgcego | odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw bhp i wtasciwg organizacje
do zadania od Wykonawcoéw sztucznego ukrywania robét okreslonych w KNR stanowigcych podstawe sporzadzenia przedmiaru robédt | prac — na tg okoliczno$é sporzadza plan BIOZ .Nie jest zadaniem Inwestora
oraz kosztorysu. Zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz Rozporzgdzeniem kosztorys - w tym przedmiar robét - powinien by¢ okreslanie rodzaju rusztowania wewnetrznego czy tez zewnetrznego jakie
przygotowany na podstawie obowigzujgcych katalogéw w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Roboty typu rusztowania, ma uzy¢ Wykonawca, niektére prac mozna wykona¢ z drabin inne z
spuszczenie i uzupetnienie ztadu w instalacji c.0. wyposazenie p-poz i inne ktérych Zamawiajacy wskazuje, aby ukry¢ w kosztach podnosnika koszowego a inne z rusztowan wiszgcych czy tez stacjonarnych
195 ogolnych sg robotami ktore z powodzeniem znajdujg odzwierciedlenie w podstawowych KNR-ach stanowigcych wytyczne dla — to jest decyzja Wykonawcy — nie wnikamy w kalkulacje Kosztow 26.11.2018
sporzadzenia przedmiaru robét. Zgdanie Zamawiajgcego bezposrednio narusza te przepisy, gdyz przedmiar robét na podstawie posrednich, ktory sprzet jest amortyzowany a ktory nie jest Srodkiem trwatym o
ktérego maja oferte skalkulowa¢ Wykonawcy jest przygotowywany przez samego Zamawiajgcego i sprzecznie z obowigzujgcym — to od decyzji Wykonawcy zalezy jak to kalkuluje. Jezeli Wykonawca
prawem. Dodatkowo zgdanie Zamawiajgcego co do zasady skutkuje brakiem mozliwosci rzetelnego rozliczenia powykonawczego uwaza ,ze nalezy te koszty doliczy¢ to prosze je skalkulowa¢ w pozycjach,
robot. W zwigzku z powyzszym wszystkie roboty ktére majg odzwierciedlenie w podstawowych KNR, lub tez mozna dokonac¢ ich ktére uwaza za stuszne z punktu widzenia organizacji robét. Ponadto nalezy
obliczenia na podstawie analogii dla KNR lub analizy indywidualnej prosze uja¢ w przedmiarze robét tak aby mozna byto uczciwie nadmieni¢, iz Zamawiajgcy sporzadza projekt, kosztorysy i specyfikacje w
rozliczyé wszystkie wykonane roboty i poniesione koszty. dobrej wierze powierzajac to profesjonalnemu podmiotowi jakim jest
Jjednostka projektowa. Ponadto w sposéb wyczerpujacy bez zbednej zwtoki
odpowiada na pytania zadawane do SIWZ
Odpowiedz na pytanie 157 z dnia 06.11.2018 jest btedna. Zamawiajgcy nie wczytat sie w tre$¢ ztozonego zapytania. Pozycje
przedmiarowe przywotane przez Zamawiajacego odnoszg sie kolejno do (przedmiar nr 1): utylizacji stol. i oktadzin akustycznych,
utozenie wyktadziny wystawienniczej i rozebranie posadzek. Przedmiar robét w dalszym ciggu nie obejmuje wykonania takich robét jak:
utozenie podiogi drewnianej scenicznej na scenie nad piwnicg, wygtuszenie 18+6mm, przy czym zapis jest niejednoznaczny, ale
domniemywacé nalezy ze nalezy wykona¢ podtoge drewniang gr, 18mm + wygtuszenie 6mm co daje tgczng grubos¢ 24mm okreslong
1096 |na przekroju A w dokumentacji projektowej (rys. A-6). Z kolei w poz. 225 przedmiaru robét okreslono jedynie powierzchnig samej Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 26.11.2018
widowni co jest warto$cig prawidtowa gdyz tam zaprojektowano parkiet gr 16mm a nie podtoge drewniang gr 18mm. Profesjonalne —poz. 226 226'. o
podiogi teatralne/sceniczne w zasadzie sktadajg sie z desek utozonych trwale na podtozu na ktérych rozwija sie/uktada podtoge
sceniczng o okreslonych parametrach dostosowanych do konkretnego realizowanego aktualnie przedstawienia/koncertu/wystgepu. Tego
typu podtogi sg jednak bardzo drogie i wystepujg w réznych odmianach. Rozwigzanie w projekcie jest rozwigzaniem uniwersalnym ale
juz nie profesjonalnym, jednakze bak stosownych specyfikacji uniemozliwia wycene, a przedmiar robé6t nadal nie zawiera ich
wykonania.
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 158 z dnia 06.11.2018 Zamawiajgcy po raz kolejny udziela btednej odpowiedzi. W pliku "opis Podfoga sceniczna ma by¢ wykonana wedtug nastepujgcych warstw:
wyposazenia sceny" nie ma podfogi drewnianej scenicznej. Plik ten zawiera 4 gléwne dziaty: A Tekstylia sceniczne + mechanika Deska parkietowa trojwarstwowa wybarwiona na kolor czarny gr. 14 mm
197 | kotarowa, B Mechanika gérna, C Os$wietlenie sceniczne, D. O$wietlenie sali. Podtogi scenicznej brak. W dalszym ciggu nie ma Klej do montazu parkietu 6 mm 26.11.2018
specyfikacji (materiat wykonania, sposéb montazu, tgczenia desek, wykonczenia i inne parametry istotne dla Zamawiajgcego tak dla Masa samopoziomujgca 5 mm
deski jak i wygtuszenia). Prosze wiec o uzupetnienie dokumentacji. Zmiany uwzgledniono w poz 226 przedmiaru robot.
198 | Z informacji uzyskanych od dostawcéw wynika ze nie ma takiego kamienia jak CAMPO VERDE jaki nalezy utozy¢ na elewacji. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje kamieri o wybarwieniu zblizonym do wskazanego 26.11.2018

Zatem Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innego kamienia w kolorystyce zblizonej do kamienia z czarnego granitu o gr 3cm i powierzchni

w zatgczniku — foto 4 do niniejszego pisma. Wykorczenie powierzchnia




antykowanej czy tez Zamawiajacy przedstawi konkretng nowa kolorystyke i sposéb wykonczenia kamienia?

antykowana. Kamiert ma by¢ montowany na elewacji w zwigzku z tym nie ma
byc¢ bez profilowan brzegu.

Odpowiedz na pyt. 93 z dnia 05.11.2018 wprowadza niejasnos¢ lub jest btedna. Zapytanie dotyczyto wyktadziny wystawienniczej ktora
ma byé¢ utozona na scenie. Odpowiedz odwotuje Wykonawce do opisu pkt. 5.9.2 ktéry wyraznie wskazuje wyktadzing w konkretnych
pomieszczeniach tj. 0.23, 0.24, 1.10 i 1.11 - nie ma tam opisu dot. wyktadziny wystawienniczej a jest opis wyktadziny PVC.
Rozszerzeniem udzielonej odpowiedzi Zamawiajgcego jest opis "wyktadzina naturalna linoleum gr. 3.2mm" co wprowadza dodatkowe

199 ) . . . h ) . . . L - . Zmiane warstw posadzki uwzgledniono w poz. 226 przedmiaru robot. 26.11.2018
zamieszanie. Zatem pytanie brzmi: czy wyktadzina z linoleum gr 3.2mm ma by¢ zastosowana jako wyktadzina wystawiennicza i nalezy
ja skalkulowa¢ w poz. 226 przedmiaru robét (zaznaczam, ze wyktadzina z linoleum nie jest typowym rozwigzaniem dla wyktadziny
wystawienniczej dla potrzeb sceny), czy tez to linoleum gr. 3.2mm nalezy wyceni¢ wytacznie w pom. 0.23, 0.24, 1.10i 1.11 lub tezw
pom. 0.23, 0.24, 1.10i 1.11 pomieszczeniach i jako wyktadzina wystawiennicza (na scenie)?
W odpowiedzi na pytanie 42 z dnia 05.11.2018 Zamawiajacy nie zrozumiat tresci zapytania. Chodzi o wymiar istniejgcego nadproza
200 nad otworem w ktérym ma by¢ zainstalowana brama BZ1. Rzecz w tym ze jes$li nadproze ma mniej niz 22 cm to bramy segmentowej Istniejgce nadproze nad bramg BZ1 w pomieszczeniu magazynowym przy 26.11.2018
nie da sie zainstalowac (jesli np nadproze ma wymiar 9cm), a z kolei przy nadprozu o wys 22cm koszty bramy wzrastajg z uwagi na scenie jest wyzsze niz 22 cm. o
konieczno$¢ zastosowania tzw. niskiego prowadzenia bramy.
Prosze o wyjasnienie rysunku A-09 oraz poz. 436 zaktualizowanego przedmiaru robét. Na rysunku aranzacji toalety wskazane jest Zamawiajacy informuje, iz nalezy skosziorysowaé lustra w nastepujacy
lustro o wym 100x200cm. Jednakze linie wymiarowe sugeruja ze wysokos$¢ lustra ma by¢ 150cm. Dodatkowo rysunek wskazuje ze wymiarach : ’
lustro w kwadracie o boku wg linii wymiarowych ma mie¢ 150cm tym czasem opis lustra wskazuje ze mato by¢ lustro 100x200cm. Przekrtj a-é 100x100cm
201 | Rysunek w wielu kwestiach jest wigc niespojny. Dodatkowo Zamawiajgcy wprowadza zamieszanie poz. 43 przedmiaru robot gdzie w Przekrdj b 100x200 cm 26.11.2018
poz. dla ktérej jednostka rozliczeniowa jest 1 kpl wpisuje montaz luster o wym 50*60cm - 6 szt. Bardzo trudno bedzie rozliczy¢ Przekréj c-¢ 100 x 200 cm
projektowang ilosé m2 luster z pozycji w ktdrej upchnieto kilka typédw wyposazenia w 1 kpl. Czy nie prosciej i bardziej rzetelnie bytoby
dodanie odrebnej pozycji okreslajacej montaz luster wyrazonej w m2? Prosze o wyjasnienie rozbieznosci na rysunku A-09.
Sugerujemy takze zastosowanie lustra o gr 4mm. Lustro o gr. 6mm bedzie trudniej dostepne i znacznie drozsze (rozwigzanie CVOZ 436.gr 6 mm " . .
202 | niestandardowe). Dodatkowo nalezy podkresli¢ ze lustra bedg montowane na $cianie obtozonej ptytka gr. 3,5mm a wigc lustro gr. 6mm yposazenie ujeto w pozycji 436 przedm{aru ropot. . 26.11.2018
: S Nalezy zamontowac lustra gr. 6mm w taki sposob aby nie wystawaty poza
bedzie wystawato poza lico $ciany z plytek. Ji Y zamo ) g
ico plytki Sciennej.
L . L . . . S . Rozbito na pozycje 166,116’ i 166”
Jak Zamawiajacy planuje rozliczy¢ sie z poz. 166 zaktualizowanego przedmiaru robét w przypadku gdy ilo$é balustrady bedzie ) . . . . L .
203 powykonawczo wynosita np 16mb przy zatozeniu ze jednostkg rozliczeniowg bedzie 1kpl? Ergggyr;lg%w? ggp %%gmlar robot stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 26.11.2018
Odpowiadajgc na pytania 128 i 129 z dnia 05.11.2018 informuje ze nie mozna rzetelnie dokonaé wyceny wykonanie instalacji CT bez
rozwiniecie (aksonometrii) instalacji oraz schematu wpigcia projektowanej instalacji w istniejacg instalacje. Nowa instalacja
wodociggowa posiada odrebny rysunek z aksonometrig instalacji. Dla instalacji C.T nalezy przygotowac takie same opracowanie gdyz
jest niezbedne tak o wykonania wyceny jak i do wykonania prac juz w trakcie realizacji. Zamawiajgcy w $wietle Ustawy Prawo
204 | Zamoéwien Publicznych ma obowigzek dostarczy¢ petng dokumentacje wykonawczg w tym aksonometrie instalacji C.T i schemat Aksonometria instalacji stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 26.11.2018
wpiecia. Z doswiadczenia wiemy ze wpigcie w istniejgca instalacje wymusza zastosowanie stosownych zaworéw, filtréw itp. Schemat
wpigcia te kwestie okresla i definiuje sposéb wykonanie robdt, miejsce wpiecia i doboér armatury. Aksonometria z kolei powinna
odzwierciedla¢ trasg przewodéw z uwzglednieniem ewentualnych kolizji z elementami konstrukcyjnymi oraz okresla¢ ilos¢ i miejsce
ewentualnego odpowietrzenia instalacji. Prosze zatem o zatgczenie i aksonometrii i schematu podtgczenia.
Dodatkowo nawigzujgc do rys. S-06 wskazana jest tam informacja ze instalacje nalezy prowadzi¢ "w przestrzeni migdzystropowej". Czy
wysokos$¢ sufitu podwieszanego pozwala na przeprowadzenie nowej instalacji wraz z izolacjami? Z czego wykonany jest sufit w pom. Wysoko$¢ przestrzeni miedzystropowej jest wystarczajgca na poprowadzenie
205 | 1.15 gdzie instalacje nalezy takze poprowadzi¢ i czy w ramach prac aranzacyjnych zachodzi konieczno$¢ jego demontazu i wymiany noweyj instalacji. Kwestia sufitu zostata ujeta w aranzacji — branza 26.11.2018
na nowy, czy tez w ramach prac instalacyjnych nalezy zdemontowa¢ sufit utozy¢ instalacje i odtworzy¢ sufit z tego samego materiatu architektoniczna.
(jaki to materiat i czy da sie go ponownie wykorzystac)?
206 Gdzig w przed_miarach s3 ujete prace zwigzane z demontazem sufitu w pom. 1.01 oraz w pom. 1.15 pod konieczno$¢ prowadzenia Przedmiotowe prace znajduja sie w poz. nr 9. 26.11.2018
nowej instalacji?
207 X\;lﬂigié};aniu do odpowiedzi na pytanie 130 z dnia 05.11.2018 prosze o jednoznaczng informacje ile dm3 glikolu nalezy przyjg¢ do Nalezy przyjac 116 dm3 glikolu. 26.11.2018
208 Czy Zamawiajacy potwierdza iz w poz. 326 zaktualizowanego przedmiaru rob6t obie pompy nalezy wyceni¢ zgodnie z odpowiedzig na | Zamawiajgcy potwierdza, ze pompy nalezy wyceni¢ zgodnie z odp. na pyt. 26.11.2018
pyt. 127 z dnia 05.11.20187? 127 z dnia 5.11.2018r. Zestaw automatyki centrali zawiera pompy. T
Czy w zwigzku z odpowiedzig na pyt. 122 z dnia 05.11.2018 Zamawiajgcy potwierdza ze nie ma kolizji z istniejgcymi instalacjami pod Zamawiajgcy informuje, iz w wigkszo$ci piwnice sg pomieszczeniami
209 | stropem w piwnicy, oraz jest dostatecznie duzo miejsca dla wykonania projektowanych wszystkich instalacji jakie beda biegty pod magazynowymi i istnieje tam dostatecznie duzo miejsca na poprowadzenie 26.11.2018
stropem? instalacji.
210 Jaka grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ dla kanatéw wentylacyjnych? Jednocze$nie prosze o uzupetnienie przedmiaru o wykonanie tych | Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien — 5.12.2018

izolacji.

poz. 308,309.




Wykonanie ptaszczy ochronnych kanatéw prowadzonych na dachu budynku

211 | Prosze o uzupetnienie przedmiaru o wykonanie ptaszczy ochronnych kanatéw prowadzonych na dachu budynku. nalezy wycenié w poz. 308 7.12.2018
W zwigzku z zamieszczonymi przez Zamawiajgcego na stronie www wyjasnieniami i kolejnymi przesunieciami terminu sktadania ofert Zamawiajacy przychyia sie do wniosku Wykonawcy przesuwa termin
[w sumie prawie miesigczne przesunigcie w stosunku do pierwotnego zaktadanego na dzien 31.10.2018r.], uprzejmie prosimy o zajecie wiajgcy przychyla sig i wey p .
212 . - . A R . - A ) 7 : zakonczenia inwestycji do 21.02.2020r. Zmodyfikowana SIWZ oraz projekt 26.11.2018
stanowiska dotyczgcego wptywu tych przesunie¢ na kofcowy termin realizacji prac i uwzglednienie wydtuzenia terminu zakonczenia . . P :
o o I h umowy stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.
catosci inwestycji o czas przediuzajgcej sie procedury sktadania ofert.
W zatgczonych przedmiarach dotyczgcych wentylacji kanatéw prostokatnych jest w sumie 28,00+0,50 m2 razem 28,5 m2. Z Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien —
213 - ! : A - ) f 5.12.2018
zestawienia elementéw do projektu wynika ze jest 260 m2. Czy Zamawiajacy uzupetni przedmiary? poz. 305,306.
W zatgczonych przedmiarach dotyczacych wentylacji kanatéw jest 7,444 m2. Z zestawienia elementéw wentylacyjnych do projektu Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien —
214 ISR ) : ) 5.12.2018
wynika ze jest 35,87 m2. Czy Zamawiajgcy uzupetni przedmiary? poz. 307.
215 | Prosze o zatgczenie karty doborowej centrali celem doboru agregatu chtodniczego. Brak mocy chtodnicze;j. Moc chtodnicza dla pojedynczej centrali 14 kW 12.12.2018
216 W zatgczonych przedmiarach brak izolacji dla kanatéw wentylacyjnych prosze Czy Zamawiajacy poda grubos$é izolacji i uzupetnienie Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien — 512.2018
przedmiary poz. 308,309. o
217 | Proszeg o rozgraniczenie i podanie ilosci thumikéw na kanatach czerpnych, nawiewnych, wywiewnych iwrzutowch Ttumiki nalezy wyceni¢ zgodnie z poz. 317, 318, 324 przedmiary robot. 5.12.2018
218 | Prosze o wyjasnienie pracy central wentylacyjnych celem doboru pracy automatyki. Zgodnie z op isem fech nicznym cent(ala P odczas przebywania 0s6b w 5.12.2018
budynku powinna pracowac¢ w sposob ciggly.
219 | Kanaly czerpne i wyrzutowe powinny mie¢ czerpnie i wyrzutnie. Czy zamawiajgcy poda wielkosci i uzupetni przedmiary? ﬁg;oc:isyszko;;ny przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien — 5.12.2018
220 \évrzzeag?nﬁz?gxch przedmiarach brak izolacji dla elementéw dachowych. Prosimy jak ma by¢ wykonana izolacja i uzupetnienie Izolacje elementéw dachowych nalezy wyceni¢ w poz. 308 przedmiaru robét. 5122018
Prosze o podanie typu nawiewnikéw podokiennych. Czy powietrze ma by¢ podgrzewane w zimie czy dostarczane bez podgrzewu. Nalezy zamontowa¢ nawiewniki z podgrzewem i zaworem zwrotnym.
221 ) L : ; - f . 5.12.2018
Prosze o podanie wydatku dla zastosowanych nawiewnikéw ? Przedmiotowe prace nalezy wyceni¢ w poz. 337 oraz 338 przedmiaru robo6t.
222 | Czy zamawiajacy uzupetni przedmiary o nawiewniki podokienne - 10 szt? Przedmiotowe prace nalezy wyceni¢ w poz. 337 oraz 338 przedmiaru robét. 5.12.2018
293 w punkqe 8 SWIZ - Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Czy zamawiajgcy zamiesci karty katalogowe zastosowanych Prace nalezy wycenié zgodnie z podanymi w projekcie parametrami. 5122018
urzgdzen w projekcie ?
224 | Czy kanaty nawiewne na salg widowiskowg majg by¢ wykonane jako akustyczne? Jezeli tak to prosimy podanie ilosci w m2. Kanaty nawiewne na sale widowiskowg nie sq kanatami akustycznymi. 7.12.2018
225 | Czy Zamawiajacy uzupetni $rednice Ttumikéw Flex SCD? Przedmiotowe ttumiki majg mie¢ $rednice D 200 mm. 7.12.2018
Poniewaz nawiewy i wywywiewy na sali widowiskowej pracujg na wysokosci ponad 4 mb prosze o podanie typéw lub marek Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z obowigzujgcym Pzp nie ma mozliwo$ci
226 ; ) ) L e : f K 5.12.2018
referencyjnych lub karty doborowej nawiewnikéw zastosowanych w tym projekcie. sugerowac konkretnych marek ani produktow.
227 | Czy Zamawiajgcy poda $rednice i dlugos¢ instalacji freonowej dla agregatéw chtodniczych dla centrali? Caftos¢ D32 — 6m — uwzgledniono w przedmiarze w poz. 326. 7.12.2018
298 Czy Zamawiajacy uzupetni dla ponownego montazu 2 klimatyzatoréw dtugos¢ instalacji freonowej z podaniem $rednic przewodéw? Nie przewiduje sie ponownego montazu uprzednio zdemontowanych 7.12.2018
Prosimy réwniez o podanie czynnika na jakim pracujg istniejgce klimatyzatory. klimatyzatoréw. o
229 | Czy Zamawiajgcy uzupetni przedmiary o demontaz wentylacji? 5;5’%2:22 istniejacej instalacji wentylacji naleZy uwzglednic w kosztach 7.12.2018
230 | Czy Zamawiajacy poda typy nawiewnikow dla Sali Kameralnej i uzupetnienie przedmiary? Nawiewnik z zaworem zwrotnym 150 m3/h poz. 338 7.12.2018
231 | W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami w dniu 26.11.2018r. oznaczonymi jak ,odpowiedzi (7)” prosimy o wyjasnienie: jak nalezy Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien. 5.12.2018
podzieli¢ [doktadne wskazanie] koszty wyposazenia dublujgce sie w przedmiarach oznaczonych jako : ,\WOK Wrze$nia przedmiar 1v4”
[dziat 4 poz. 437, 438 i 439] i ,WOK Wrzesnia przedmiar 2” [dziat 4 poz. 80, 81 i 82].
232 | W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi nr 7, 167, oraz 212 z dnia 26.11.2018 prosze o dodatkowe wyjasnienie. Wyposazenie Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.12.2018

przytoczone w odpowiedzi na pyt 7 tj kurtyna horyzontalna nie wystepuje w zestawieniu wyposazenia scenicznego stanowigcego
zatagcznik do odpowiedzi (zestaw nr 4) z dnia 06.11.2018. W zestawieniu tym wystepuje natomiast horyzont ktéry de facto by¢ moze
zostat nazwany w przytoczonych odpowiedziach kutyng horyzontalng. Niemniej jednak na rys A-3 - rzut parteru ujmujgcym takze
wyposazenie sceniczne nie ma ani kutyny horyzontalnej ani tzw horyzontu opisanego w zestawieniu wyposazenia scenicznego.
Znajduja sie za to dwie kurtyny gtéwne. Z kolei w zest. wyposazenia scenicznego kurtyna gtéwna jest tylko jedna + 1 kpl zestawu
szynowego do kurtyny gtéwnej. Dokumentacja jest zatem niejednoznaczna w tym zakresie. Dodatkowo wg odpowiedzi na pytanie 212
Zamawiajgcy wskazat iz nalezy przygotowac oferte $cisle w przedmiaréw stanowigcych zatacznik do odpowiedzi z dnia 26.11.2016
(470 pozycji) oraz wg przedmiaru zatagczonego do odpowiedzi z dnia 05.11.2018 (82 pozycje). Jednakze w poz 80 przedmiaru z
05.11.2018 wystepuje system szynowy dla kurtyny gtéwnej. Kurtyna gtéwna wraz z zestawem szynowym powinna by¢ - wg naszej




oceny - ujeta w przedmiarze z dnia 26.11.2016 (470pozycji) gdyz znajduje sie poza obrebem dziatki prywatnej (przebieg trasy granicy
dziatek jest widoczny na rys. rzutu parteru w pliku .dwg zatgczonym do 4-ego zestawu odpowiedzi). Dodatkowo odczytujgc wprost
odpowiedz na pyt 7 i 167 z dnia 26.11.2018 nalezy przyja¢ ze w poz. 80 Wykonawcy powinni wyceni¢ kurtyne horyzontalng (czytaj
horyzont) oraz sztankiet w poz. 81. Jednak w poz. 81 sztankiety powinny by¢ 3 szt (czyli tyle ile jest w przedmiarze) gdyz zgodnie z
plikiem dwg wystepujg 3 szt sztankietdw scenicznych znajdujgcych sie na dziatce prywatnej. Zatgczajac odpowiedzi z dnia 26.11.2018
Zamawiajgcy w przedmiarach w poz. 437-439 opisat: "dotgczy¢ wycene zgodnie z specyfikacjg techniczng w rozbiciu na elementy".
Jednakze zachodzi konieczno$¢ przygotowania dwéch przedmiaréw robét w ktérych obu zawarta jest cze$¢ wyposazenia scenicznego.
Tak wiec Wykonawcy muszg jednoznacznie wiedzie¢ (podobnie jak i Inwestor z uwagi na dofinansowanie) co wliczy¢ w przedmiarze
zawierajgcym 470 pozycji a co w przedmiarze zawierajacym 82 pozycje w zakresie wyposazenia scenicznego. Optymalnie byto by wigc
opisac co konkretnie nalezy wyceni¢ w poz. 437-439 (wraz z podaniem ilo$ci sztuk) podobnie jak zrobiono to w przedmiarze z 82
pozycjami zatgczonym do odpowiedzi 05.11.2018. Ewentualnie do obu przedmiaréw nalezato by dotgczy¢ tagcznie 6 tabelek
zawierajgcych wyceny poszczegdlnych elementéw wyposazenia scenicznego, przy czym to Zamawiajgcy powinien poda¢ doktadnie ile
szt jakiego wyposazenia nalezy przyjg¢ w obu przedmiarach.

234

Czy Zamawiajgcy wymaga aby w ofercie ujg¢ koszty serwisowania urzadzen wentylacji mechanicznej przez caty okres udzielanej przez
Wykonawce gwarancji? Serwisowanie urzadzen jest konieczne w celu utrzymania gwarancji na urzadzenia. Zamawiajacy w
pierwotnym projekcie umowy wskazywat iz nalezy ujg¢ w kosztach serwisowanie windy, p6zniej w drodze odpowiedzi Zamawiajgcy
dokonat korekty we worze umowy usuwajgc te zapisy, jednak serwisowanie urzgdzen wentylacyjnych nie zostato wprowadzone do
umowy, czyli nalezy przez to rozumie¢, ze Zamawiajacy przyjmuje ten obowigzek na siebie. Jesli koszty serwisowania nalezy
uwzgledni¢ to jaki zakres ma obejmowac serwisowanie i jak czgsto nalezy dokonywac przegladow?

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca koszty serwisowania urzgdzen
wentylacji mechanicznej przez caty okres udzielanej przez Wykonawce
gwarancji ma ujgc¢ w kosztach ogélnych oferty.

1. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia konserwacji i serwisu
urzgdzen wentylacyjnych w okresie trwania gwarancji.

2. Konserwacja i serwis urzgdzen wentylacyjnych obejmuje m.in.:

a) kontrole poprawno$ci dziatania wentylatoréw,

b) kontrole poprawno$ci dziatania automatyki,

¢) czyszczeniu i wymianie filtréw,

d) sprawdzeniu czes$ci mechanicznych wentylatoréw,

e) kontrole potgczen instalacji elektrycznej,

f) odpowietrzanie uktadu,

g) pomiar sprawno$ci elektrycznej,

h) pomiar wydajno$ci,

i) smarowanie podzespotéw gtéwnych,

J) sprawdzanie szczelno$ci uktadu,

k) test pracy urzadzenia - pomiary temperatury,

3. Wszystkie koszty wynikajgce z naprawy gwarancyjnej oraz z serwisem
(konserwacjg) urzgdzen wentylacyjnych, jak i koszty z nimi zwigzane (m.in.
koszty dojazdu) ponosi Wykonawca.

4. Przeglady serwisowe wraz z konserwacjg bedg wykonywane 2 razy w roku
w okresie wiosennym i jesiennym, w terminach i godzinach ustalonych w
formie pisemnej lub telefonicznej z upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajgcego. Obowigzek dotrzymania cyklicznej terminowo$ci przegladéw
spoczywa na Wykonawcy.

5. Fakt przeprowadzenia serwisu, naprawy lub konserwacji urzadzen
zostanie potwierdzony stosownym protokotem potwierdzonym przez obydwie
strony.

Ww Zamawiajgcy wprowadza do umowy, zmodyfikowana umowy stanowi
zatgcznik do niniejszego pisma.

5.12.2018
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Prosze o wskazanie co najmniej dwéch producentéw opraw o$wietleniowych, poniewaz parametry wskazane w Zatgczniku nr 1 do
STWIOR branzy elektrycznej, wskazujg jednoznacznie na konkretnego producenta opraw.

Podany opis uwzglednia cechy opraw i nie wskazuje jednoznacznie
producenta. Projekt o$wietlenia zostat wykonany zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN-12464. Natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych
pomieszczen: strefy komunikacyjne - 100 lux, hol wejsciowy - 100 lux,
sterownia - 200 lux, sala widowiskowa - 200 lux, portiernia - 300 lux,
pomieszczenia sanitarne - 200 lux, scena - 200-300 lux, pomieszczenia
techniczne - 150 lux, sala nagran - 300 lux.

5.12.2018
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Prosze o podanie tabeli rbwnowaznosci dla doboru opraw oswietleniowych.

Informacje dla doboru opraw o$wietleniowych stanowi zatgcznik nr 2.

5.12.2018
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Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie 226.

Jeszcze raz prosimy o zatgczenie tabeli rownowaznosci doboru nawiewnikéw wentylacyjnych na Sali widowiskowej. Przedmiotowe
nawiewniki majg zapewni¢ prawidtowa prace nawiewu do strefy przebywania ludzi. Powyzsze powinno byé wyliczone i dobrane przez
projektanta wentylacji i zawarte w projekcie.

Wymagana wydajnos$c¢ nawiewnikéw zostata podana. Nawiewniki z zaworem
zwrotnym 6 szt x 70 m3/h, 4 szt x 150 m3/h

12.12.2018
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Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie 216 oraz poz. nr 308 i 309 przedmiaru robét.

Czy odpowiedzi odnos$nie wentylacji byty konsultowane z autorem projektu?

Wedtug obecnych norm izolacja na dachu powinna wynosi¢ co najmniej 80 mm a w pomieszczeniach 40mm ze wzgledu na straty
ciepta. W przysziosci moze sie to wigza¢ z duzymi kosztami CT.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych nalezy przyjac¢ kanaty zewnetrzne na dachu
grubo$c¢ izolacji 100mm, kanaty wewnetrzne 40mm, obmiar ilo$ciowy zgodny
z pozycjami przedmiaru. Zmodyfikowany przedmiar robét 1 v7 w zakresie
opisu pozycji stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

12.12.2018




Czy mamy wyceni¢ grubosci izolacji jak w zatgczonych do odpowiedzi przedmiaréw 1v6. Czy na dachu ma byé¢ na izolacji ptaszcz z
blachy ocynkowanej? Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaréw.

Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje zakres rzeczowy robét objetych niniejszym zaméwieniem w czesci 1 — przebudowa budynku WOK o wykonanie instalacji niskopradowych w oparciu o zamieszczong dokumentacje projektowa.



