
Zbiorczo pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni: część 1 – przebudowa budynku WOK, część 2 – budowa

parkingu wraz z drogami dojazdowymi do WOK"

Nr
pytania

Treść pytania Odpowiedź
Data udzielenia

odpowiedzi

1 Proszę o załączenie przedmiarów robót na obie części zadania w formacie edytowalnym tj.: .ath.

Zamawiający udostępnia przedmiary robót nr 1 i nr 2 w wersji ath dla części 1
oraz w arkuszu kalkulacyjny dla części 2. Pliki ath i arkusz kalkulacyjny są 
plikami odpowiadającymi treściom plików pdf zamieszczonych w dniu 
17.10.2018 roku (nie ma w nich zmian). 

26.10.2018

2 W § 2 ust 1 wzoru umowy - nieprawidłowa data zakończenia robót.

Zamawiający  informuje,  że  jest  to  oczywista  omyłka pisarska,  prawidłowa
data  zakończenia przedmiotu  umowy to  20 grudnia 2019 roku (zgodnie  z
rozdziałem IV ust. 1 SIWZ oraz ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych).

19.10.2018

3 Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu.

Zamawiający w myśl art.  38 ust.  3 ustawy na dzień 23 października 2018
roku  o  godz.  10.00  wyznacza  zebranie  dla  wszystkich  Wykonawców
zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. Miejscem spotkania
–  zebrania  będzie  Wrzesiński  Ośrodek  Kultury  we  Wrześni  przy  ul.
Kościuszki 21. Wykonawcy nie mogący uczestniczyć w zebraniu zgodnie z
art.  38  ust.  3a  ustawy  będą  mogli  zapoznać  się  z  ustaleniami  zebrania,
złożonymi wnioskami, pytaniami poprzez informację zamieszczoną na stronie
internetowej, w miejscu gdzie opublikowano SIWZ.

19.10.2018

4

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu wczorajszym tj. 17.10.2018r. ogłoszenia na przetarg jak wyżej, niniejszym pismem zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na dzień 09.11.2018r. Zamawiający oczywiście wyznaczył termin mieszczący
się w wymaganiach przepisów Ustawy PZP (wyznaczył minimalny termin 14 dni od dnia ogłoszenia) jednak ten czas na przygotowanie
oferty  jest  nieadekwatny do stopnia złożoności,  wielobranżowości  oraz szerokiego zakresu robót  przewidzianych do realizacji.  W
aktualnym stanie rzeczy Zamawiający pozostawił jedynie 9 dni roboczych na przygotowanie i złożenie oferty - według naszej opinii jest
to termin nierealny na przygotowanie rzetelnych wycen. Mamy jednak nadzieję, że nie zależy Zamawiającemu na tym aby oferty były
przygotowywane w pośpiechu, bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ich treść, a biorąc pod uwagę
fakt,  że codzienna działalność potencjalnych wykonawców zdecydowanie wykracza poza zadania związane z przygotowaniem tej
konkretnej oferty prosimy o przychylenie się do naszej prośby o zmianę terminu składania ofert. Ponadto nadmieniamy, że w związku z
faktem wyznaczenia dość odległego terminu zakończenia robót (20 grudzień 2019r., a więcej ponad rok) zmiana terminu składania
ofert nie będzie mieć żadnego ujemnego wpływu na niniejsze postępowania przetargowe.

Zamawiający informuje, że termin na składanie ofert zostanie wydłużony o
czas  niezbędny  do  przygotowania  oferty.  Z  praktyki  najwięcej  pytań  do
dokumentacji  projektowej, przedmiarów robót do Zamawiającego spływa w
połowie terminu na składanie ofert, a udzielając na nie odpowiedzi zgodnie z
przepisami należy wydłużyć czas na złożenie oferty  o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian do ofert. Zamawiający mając już część odpowiedzi na
pytania  jakie  zadano,  a  które  zostały  przekazane  do  konsultacji  z
projektantem i kosztorysantem zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu
wraz z informacją na jaki dzień zostaję przesunięty termin składania ofert.

19.10.2018

5

Jednym z warunków koniecznych do spełnienia jest warunek doświadczenia polegający na wykazaniu się „budową lub rozbudową lub 
remontem obiektów budowlanych kubaturowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 4 milionów złotych brutto, w tym jedno 
zadanie o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliony złotych brutto”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu, w 
tym specyficznego zakresu prac, jakim są prace związane z wykonaniem m.in. wyposażenia, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego 
lub wykonanie okładzin akustycznych. Postawiony warunek, nie zagwarantuje Państwu jako Inwestorowi, że Wykonawca który wygra 
przetarg będzie posiadać odpowiednie doświadczenie związane z przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Oferenci 
bowiem będą mogli wykazać się pracami budowlanymi np. bez robót konstrukcyjnych, branżowych - spełniając jednocześnie 
postawiony warunek udziału w postępowaniu a nie mając doświadczenia w wykonywaniu tak dużych, wielobranżowych i 
skomplikowanych zadań jakim zostały objęte niniejszym przetargiem. W związku z powyższym prosimy o przeanalizowanie możliwości 
zmiany zapisów dotyczących doświadczenia w poniższy sposób : „część 1 - związane z budową lub rozbudową lub remontem obiektów
budowlanych kubaturowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 4 milionów złotych brutto, w tym jedno zadanie o wartości nie 
mniejszej niż 2,5 miliony złotych brutto obejmującej wykonanie prac konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz branżowych w zakresie 
sanitarnym oraz elektrycznym, wraz z dostawą i wykonaniem prac związanych z wyposażeniem, oświetleniem oraz nagłośnieniem 
scenicznym”

Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu pozostaje bez 
zmian. Zakres zamówienia obejmujący między innymi oświetlenie i 
nagłośnienie sceniczne lub wykonanie okładzin akustycznych, czy 
wyposażenie są tak specjalistycznymi robotami, że wykonują je dla 
generalnego Wykonawcy podwykonawcy, którzy specjalizują się w tego tupu 
branżach i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  

26.10.2018

6
Prosimy o wyjaśnienie pozycji „zerowych” dla : 
a) przedmiaru 1 w pozycjach nr 51 oraz 130 
b) przedmiaru 2 w pozycji nr 34 

Pozycje zerowe w przedmiarach nr 1 i nr 2 powstały w wyniku podzielenia 
kosztorysu na dwie części, część kwalifikowalną i część niekwalifikowalną. 
Pozycje zerowe pozostają w kosztorysie opracowywanym przez Wykonawcę,
ze względu, że pozycje te były w taki sposób ujęte we wniosku o 
dofinansowanie.

26.10.2018

7 W związku z rozliczeniem kosztorysowym w celu uniknięcia późniejszych niejasności, prosimy o uściślenie jakie dokładnie elementy 
należy przyjąć w wycenie dla: 

Zamawiający informuje, iż podział na kosztorysy wynika stricte z warunków 
otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji. W poz. 80 i 81 należy 

26.11.2018



a) przedmiaru 1 w pozycjach nr 434, 435, 436, 437, 438 oraz 439 
b) przedmiaru 2 w pozycjach nr 80, 81 oraz 81

ująć kurtynę horyzontalną oraz sztankiet. Pozostałe wyposażenie należy ująć
w poz. 434-439.

8
Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj materiału przyjąć dla stolarki drzwiowej oznaczonej na zestawieniu „stolarka drzwi” symbolami: od D1
do D7 oraz od D9 do D16.

Zamawiający informuje, iż drzwi należy wykonać jako:
Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, Dz5, D9, D12, D14, D15, D16  – aluminium, 
D1, D2, D4, D5, D6, D7, D11, D13,  - drewniane, fornir z drewna naturalnego,
ościeżnica obejmująca, 
D3, D10,  - drzwi płytowe, wypełnienie płyta otworowana,
D8, - HPL.

Drzwi drewniane należy wykonać zgodnie z rys. 04 architektury wnętrz 
projektu wykonawczego.
Wszystkie drzwi zgodnie z wymaganiami co do akustyki lub odporności 
ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej z projektu 
wykonawczego – rys. nr A-2.

5.12.2018

9
W związku zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej, niniejszym pismem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
wątpliwości związanych z oknem oznaczonym symbolem Ow1. Czego dotyczy współczynnik Rw ? Czy współczynnik ten dotyczy 
samego Rw, czy Rw (Ct), czy Rw (Ctr).

Współczynnik Rw -suma ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej - 
zgodnie z normą ochrona przed hałasem. 5.12.2018

10 Proszę o załączenie przedmiarów robót w formie ślepego kosztorysu w postaci  pliku .ath.

Zamawiający udostępnia przedmiary robót nr 1 i nr 2 w wersji ath dla części 1
oraz w arkuszu kalkulacyjny dla części 2. Pliki ath i arkusz kalkulacyjny są 
plikami odpowiadającymi treściom plików pdf zamieszczonych w dniu 
17.10.2018 roku (nie ma w nich zmian). 

26.10.2018

11
Proszę o załączenie dokumentacji projektowej w formacie pliku umożliwiającym dokonanie/weryfikację pomiarów (np elewacji) tj. pliku z
rozszerzeniem .dwg.

Projekt wersji w dwg stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 26.11.2018

12 Umowa zawiera zapisy dotyczące konserwacji windy. Czy w obiekcie objętym niniejszym postępowaniem będzie instalowana winda?
Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania widny. Zmodyfikowany projekt 
umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

26.10.2018

13

W jaki sposób Zamawiający przewiduje rewaloryzację cen w przypadku gdy te na skutek zmian cen rynkowych ulegną znaczącej 
zmianie i np. podrożeją? Umowa nie przewiduje takowych zapisów a w naszej opinii wobec cen materiałów które mogą się znacząco 
zmieniać w krótkim przedziale czasu powinny się znaleźć tym bardziej iż znacząca część materiałów dot. akustyki wnętrz będzie 
instalowana na końcu inwestycji.

Zamawiający  nie  przewiduje  rewaloryzacji  cen  ofertowych  z  uwagi  na
ewentualną zmianę cen materiałów budowlanych.  Wzrost  lub spadek cen
materiałów w trakcie trwania umowy stanowi ryzyko wykonawcy.

5.11.2018

14
Brak w dokumentacji branży konstrukcyjnej sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podkonstrukcji pod centrale 
wentylacyjne - proszę o wyjaśnienie.

Wszystkie  znajdujące  się  ponad  dachem  elementy  należy  wykonać  jako
ocynkowane ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym.

5.11.2018

15
Brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej pod centrale 
wentylacyjne - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wszystkie  znajdujące  się  ponad  dachem  elementy  należy  wykonać  jako
ocynkowane ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym.

5.11.2018

16 Z jakiego materiału jest wykonana istniejąca balustrada podlegająca modernizacji wg rys. 05 dot. wykończenia wnętrz? Istniejąca balustrada jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. 5.11.2018

17
Czy montaż zmodernizowanej balustrady wg wariantu wybranego przez Zamawiającego ma być wykonany w ten sam sposób co 
obecnie?

Montaż zmodernizowanej balustrady ma być wykonany w ten sam sposób co
obecnie zgodnie z rys. nr 05 modernizacja balustrady z rysunku 
wykonawczego.

5.11.2018

18
Zgodnie z rysunkiem 05 dot. wnętrz pozostawia się wariantowe wykonanie modernizacji balustrady. Proszę o jednoznaczne określenie 
który wariant należy przyjąć do kalkulacji?

Zamawiający informuje, iż do kalkulacji należy przyjąć Wariant II. 5.11.2018

19
Dodatkowo proszę i zmianę jednostki obmiarowej w poz 166 dla modernizacji balustrady z 1 kpl na mb umożliwiającej rzetelne 
rozliczenie powykonawcze robót. Z dokumentacji rys 05 nie można wprost wyczytać ile mb takiej balustrady będzie modernizowane.

Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień – 166, 
166’,166’’.

15.11.2018

20
Proszę także o wskazanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanej balustrady i ewentualne uzupełnienie przedmiaru
robót o adekwatne pozycje.

Balustradę  należy  zabezpieczyć  poprzez  cynkowanie  proszkowe.  Koszty
należy ująć w kosztach wykonania balustrady.

5.11.2018

21
Czy istniejący pochwyt modernizowanej balustrady pozostają bez zmian? Jeśli nie to jaki zakres robót należy uwzględnić (np 
oczyszczenie z istniejącej powłok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie lub lakierowanie itp) - proszę o uzupełnienie 
przedmiaru o stosowne pozycje.

Pochwyty należy wykonać jako drewniane dębowe wybarwione na ciemny
brąz o profilu min. fi 50 mm.

5.11.2018

22
Dla poz 434 i poz. 435 przedmiaru 1 oraz 80-82 przedmiaru 2 proszę o uszczegółowienie w opisie pozycji przedmiarowej w której 
pozycji jakie wyposażenie ma być wkalkulowane?

Zamawiający informuje, iż w pozycje 434 - 438 przedmiaru nr 1 oraz pozycje
80 -  81 przedmiaru  nr  2 zostały  uzupełnione o  szczegółowy opis.  Forma
rozliczenia  pozostaje  bez  zmian.  Zmodyfikowane  przedmiary  stanowią
załącznik do wyjaśnień.

5.11.2018

23 Dodatkowo dla materiałów stanowiących wyposażenie (poz. 434-438 przedmiaru robót) proszę rozbicie pozycji KNR w przypadku Zamawiający  informuje,  iż  w  pozycje  434  -  438  przedmiaru  nr  1 zostały 5.11.2018



wyposażenia którego jednostką obliczeniową będzie inna jednostka niż kpl lub szt. W przypadku np kurtyny jednostką rozliczeniową 
powinien być m2. Jest to jedynie przykład lecz dla wielu materiałów stanowiących wyposażenie które będzie wbudowane w obiekt 
jednostkami rozliczeniowymi do celów  powykonawczych zgodnie ze wzorem umowy powinna być inna jednostka niż przyjęta obecnie 
w przedmiarze w formie 1kpl. Należy pamiętać iż zamówienie dotyczy remontu obecnego obiektu. Należy domniemywać iż część 
wymiarów podanych (lub niepodanych) w dokumentacji może odbiegać od tych zastanych na budowie lub tych jakie będzie możliwe do
osiągnięcia w wyniku prowadzonych robót lub ewentualnych zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania. Wówczas pomimo 
konieczności zmiany wymiarów nie będzie możliwa aktualizacja przedmiaru robót gdyż obecnie przyjęto 1 kpl czyli de facto niezależnie 
od wymiarów i ilości koniecznej do wbudowania rozliczenie robót będzie zawsze takie samo co w istocie może się okazać niekorzystne 
tak dla samego Zamawiającego jak i Wykonawcy.

uzupełnione o  szczegółowy opis.  Forma rozliczenia  pozostaje  bez zmian.
Zmodyfikowane przedmiary stanowią załącznik do wyjaśnień.

24
Dla poz. 439 przedmiaru 1 i poz. 82 przedmiaru 2 proszę o rozbicie pozycji na konkretne reflektory i oprawy. Obecnie przyjęta 
jednostka w postaci 1 kpl uniemożliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze robót a w trakcie realizacji zadania może zajść potrzeba 
rezygnacji lub dołożenia dodatkowych opraw a pozycja obliczona jako 1 kpl uniemożliwia to.

Zamawiający informuje, iż w pozycja 439 przedmiaru nr 1 oraz pozycja 82
przedmiaru nr 2 zostały uzupełnione o szczegółowy opis. Forma rozliczenia
pozostaje  bez  zmian.  Zmodyfikowane  przedmiary  stanowią  załącznik  do
wyjaśnień

5.11.2018

25 Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację okuć dla drzwi i okien (klamek, wkładek np system jednego klucza itp).

Okna , klamka bez wymagań w kolorze białym, kompletne okucia objęte 
aprobatą techniczną.
Drzwi do pomieszczeń reprezentacyjnych klamki stal nierdzewna w kształcie
litery U -  okucia stal  nierdzewna -  wkładka w systemie jednego klucza.
Drzwi do pomieszczeń bez wymagań estetycznych- bez wymagań. Wkładki
w systemie jednego klucza

5.11.2018

26 Czy dla fasad Fw1 i Fw2 dopuszcza się wykonanie z profili aluminiowych o wymaganych w projekcie parametrach? Fasady należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

27
Proszę o rozbicie pozycji dot. montażu okien na pozycje osobna uwzględniającą osobna robotę jaką jest montaż nawiewników 
okiennych umożliwiającą rozliczenie powykonawcze ilości wbudowanych nawiewników.

Zmodyfikowany  przedmiar  stanowi  załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień  –
pozycja 440.

5.11.2018

28 Proszę także o uzupełnienie specyfikacji dot. nawiewników okiennych (charakterystyka, kolorystyka itp) Nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym. 5.11.2018

29
Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wymagał szklenia witrażu szkłem bezpiecznym gdyż z załączonego przedmiaru 
robót wynika że takie szkło należy zastosować także dla okna witrażowego co jest niemożliwe do wykonania.

Przed witrażem od strony zewnętrznej należy zastosować okno aluminiowe –
tzw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnątrz laminat min. w klasie P2, od
wewnątrz szyba hartowana. Witraż należy zamontować w osobnej ramie.

15.11.2018

30

Dla poz. 53 i 68 przedmiaru robót branży budowlanej proszę o rozbicie pozycji z przyjętą jednostką kpl na pozycje: KNR 4-01 0349-02 
oraz poz. KNR 4-01 0349-05 wyrażonych w m3. Umożliwi to rzetelne rozliczenie powykonawcze robót uwzględniając przy tym zastane 
na budowie grubości ścian oraz materiał z jakich ściany istniejące są wykonane. Obecnie przyjęta pozycja rozliczająca w postaci 1 kpl 
uniemożliwia przyjęcie rzetelnych nakładów robocizny i późniejsze rozliczenie robót uwzględniające zastany stan.

Zmodyfikowany  przedmiar  stanowi  załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień  –
pozycje 53, 53', 53'' oraz 68, 68', 68''.

15.11.2018

31
Dla poz. 62 przedmiaru robót branży budowlanej proszę o rozbicie na pozycję dodatkową uwzględniającą osobna robotę jaka jest 
montaż żaluzji. Dodatkowo proszę o uzupełnienie specyfikacji dot. tej żaluzji.

Zamawiający nie modyfikuje przedmiaru robót w tym zakresie.  Wymagania
odnośnie żaluzji zawarte są w opisie branży architektura.

15.11.2018

32 Brak w przedmiarach robót pozycji dot. montażu kurtyny p-poż EI60 dla okna Ow2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany  przedmiar  –  poz.  64  stanowi  załącznik  do  niniejszych
wyjaśnień

5.11.2018

33
Brak w dokumentacji projektowej detalu wykonania balustrady dla niepełnosprawnych zgodnie z opisem poz. 150 przedmiaru robót 
branży budowlanej. Proszę o uzupełnienie.

Uzupełniony o opis przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

34 Poz. 58 i 59 przedmiaru robót branży budowlanej zostały zdublowane. Proszę o korektę. Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

35
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okno O6a i O10 należy wykonać jako PVC, jednakże nie można wykonać okna PVC o klasie 
odporności ogniowej EI60. Proszę o korektę dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.

Okna o wymogach ogniowych należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

36
Zgodnie z opisem poz. 60 i 61 okno EI60 ma być wyposażone w nawiewnik. Proszę o potwierdzenie tej informacji gdyż wyposażenie 
okna p-poż w nawiewniki jest rozwiązaniem niestandardowym. Na chwilę obecną nie udało nam się znaleźć producenta który wykonuje
tego typu nawiewniki dla okien p-poż w związku z czym proszę o wskazanie producenta nawiewników do okien p-poż.

Okien ogniowych nie należy wyposażać w nawiewniki. 5.11.2018

37 Brak w przedmiarach robót okien O9 i O9a - proszę o korektę przedmiaru jeśli należy je ująć w ofercie.
Zmodyfikowany przedmiar robót  - poz. 441 stanowi załącznik do niniejszych
wyjaśnień.

5.11.2018

38
Brak opisu i specyfikacji dla niektórych ościeżnic drzwiowych. Brak wymagań co do materiałów (drewniana, mdf, stalowa), rodzaju 
ościeżnicy (stała, regulowana itp). Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymagane informacje bez których wycena nie jest możliwa.

W opisie architektury są zawarte informacje odnosnie drzwi z ościeżnicami
regulowanymi  fornirowanymi  w  kolorze  drzwi  –  materiał  wewnętrzny
ościeżnicy jest dowolny.

5.11.2018

39
Zgodnie z opisem do projektu architektury w zakresie stolarki drzwiowej określono wymagania dla drzwi wewnętrznych: "wypełnienie 
warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wyceny drzwi o takich parametrach?

Wypełnienie drzwi należy zastosować w formie płyty otworowanej lub płyty 
pełnej. Nie dopuszcza się wypełnienia drzwi w formie plastra miodu.

5.11.2018

40 Zgodnie z opisem do projektu architektury w pkt. 5.7.1 stolarka drzwiowa zewnętrzna w hollu ma być wyposażona w "dekoracyjne Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniki foto nr 1. 5.11.2018



pochwy pionowe ze stali nierdzewnej". Na zestawieniu stolarki drzwiowej nie ma zaznaczonych żadnych pochwytów pionowych. Nie 
wiadomo też w jaki sposób wykonać te pochwyty. Proszę o wyjaśnienie i załączenie przykładowego zdjęcia rozwiązania jakie 
Zamawiający będzie akceptował.

41
Czy dla okna O13 Zamawiający wymaga wykonania ościeżnicy w formie ramy aluminiowej lub PVC wypełnionej witrażem, czy też 
całość okna ma być wykonane w formie ramki stalowej wypełnionej witrażem?

Ramę witrażu należy wykonać jako aluminiową. 5.11.2018

42 Jaka jest wysokość między spodem istniejącego nadproża a spodem stropu (wys. nadproża) dla bramy BZ1? Należy zastosować nadproże o wys. 9cm. 5.11.2018

43
Proszę o potwierdzenie iż zgodnie z opisem do projektu architektury ściankę działową toalety na piętrze należy wykonać: "z płyt 
laminatu kompaktowego wysokociśnieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm". Czy na pewno ma to być laminat gr 30mm - 
będzie to bardzo ciężka ściana i dodatkowo kosztowna.

Należy zastosować laminat HPL o gr. 12mm. 5.11.2018

44
Proszę także o dokładne opisanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem laminat kompaktowy "obustronnie dekorowany" (w jaki 
sposób go wykonać, jaką technologią, czy to ma być grafika jeśli tak to co ma przedstawiać)?

Należy zastosować laminat HPL o gr 12 mm w kolorze  białym 9003. 5.11.2018

45
Dodatkowo w poz. 44 ujęto jedynie wykonanie drzwi z laminatu wysokociśnieniowego, natomiast nie ujęto wykonania całej ścianki + 
zabudowy w pom. 1.05. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi  załącznik do niniejszego pisma –
poz. 44.

5.11.2018

46
Dla poz. 167 i 168 przedmiaru robót proszę o zmianę jednostki z obecnej 1 kpl na m2 umożliwiającą rzetelne rozliczenie 
powykonawcze  przedmiotu zamówienia.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi  załącznik do niniejszego pisma –
poz. 167 i 168.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w przypadku poz. 168 należy wykonać
min (zarówno dla schodów, podłogi, cokolików): 
- szlifowanie posadzki w celu usunięcia uskoków,
- usunięcie starej fugi,
- aplikację fugi żywicznej
- szlif wyrównujący
- szlif polerujący
- krystalizację
- wymianę stopni lub ich elementów, uzupełnienie fug, uzupełnienie braków,
Zamawiający  oczekuje  uzyskania  wysokich  parametrów  estetycznych
posadzki (gładkość oraz połysk). Niedopuszczalnym jest uzyskanie połysku
poprzez zastosowanie ścieralnych środków chemicznych.

5.11.2018

47
Brak w przedmiarach robót wyposażenia ruchomego p-poż. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z informacją o sposobie 
montażu/zabudowy wyposażenia.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu umowy należy wyposażyć
obiekt  w  wyposażenie  ruchome  p.poż.  zgodnie  z  opracowaną  instrukcja
bezpieczeństwa pożarowego. Koszty należy ując w twz. „kosztach ogólnych
budowy”. Gaśnice należy zamontować w skrzynkach koloru białego.

5.11.2018

48
Brak projektu wykonawczego na poszczególne nowe podciągi i nadproża z elementów stalowych. Na rzutach architektury wskazane są
pozycje (np 2.2 lub 2.3) podciągów i nadproży do wykonania. Nie ma natomiast określonych wszystkich długości tych elementów co 
powinno wynikać z projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Zestawienie stali stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 15.11.2018

49
Dodatkowo poz. 21 przedmiaru robót winna zostać rozbita na ilość pozycji odpowiadająca ilości rodzajów kształtowników stalowych 
jakie zostały zaprojektowane, gdyż wiąże się to z koniecznością późniejszego rozliczenia powykonawczego w którym inna cena będzie 
dla mb każdego z przyjętych w dokumentacji kształtowników. Proszę o zmianę przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

50
Czy przyjęte w dokumentacji projektowej nadproża stalowe zaprojektowano uwzględniając konieczność wykonania zabezpieczenia p-
poż do R60 i R120?

Nadproża stalowe wymagają dodatkowego zabezpieczenia ppoż. 5.11.2018

51 Brak w przedmiarze robót zabezpieczenie nadproży stalowych do odporności R120 - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 27.

5.11.2018

52
Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje kalkulujące ustawienie i pracę rusztowań, a także ustawienie i pracę rusztowań 
wiszących.

Zamawiający informuje,  iż pracę rusztowań,  rozebranie, ustawienie należy
kalkulować w kosztach pośrednich.

5.11.2018

53
Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie i pracę rusztowań wewnętrznych (np dla potrzeb malowania wiązarów, lub wykonania paneli 
akustycznych na suficie). Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Zamawiający informuje,  iż pracę rusztowań,  rozebranie, ustawienie należy
kalkulować w kosztach pośrednich.

5.11.2018

54
Brak detalu wykonanie podkonstrukcji pod rynny po wykonaniu izolacji dodatkową warstwą wełny. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 
i przedmiaru robót o stosowne pozycje KNR.

Zmodyfikowany  przedmiar  stanowi  załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień  –
pozycja 98’’.

15.11.2018

55
W jaki sposób ma być wykonane koryto daszku z odwróconym spadem? Brak stosownej pozycji KNR w przedmiarze robót- proszę o 
uzupełnienie.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 442 i 443.

5.11.2018

56
Brak pozycji przedmiarowej dot. wpustów dachowych na daszku z odwróconym spadem. Proszę o korektę przedmiarów i uzupełnienie 
specyfikacji wpustów.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 442 i 443.

5.11.2018



57
Brak detalu wykonania attyki oraz podkonstrukcji pod obróbkę blacharską attyki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów 
robót o stosowne pozycje.

Attyki  są  istniejące,  obróbka  blacharska  montowana  na  płycie  OSB  ,
przykładowy detal w załączeniu foto nr 2.

5.11.2018

58 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie dodatkowej izolacji attyki - proszę o uzupełnienie przedmiarów robót. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

59
Proszę o potwierdzenie iż dołożenie kolejnych warstw ocieplenie na istniejącą płytę warstwową oraz kolejnych warstw papy i trasa 
kanałów wentylacyjnych zostały uwzględnione w obliczeniach konstrukcyjnych dla obciążenia istniejącej konstrukcji dachu.

Na etapie projektu nie było pełnego dostępu do wiązara  umożliwiającego
inwentaryzację.   Z doświadczenia  biuro projektowe wie,  że wiązar będzie
przewymiarowany i przeniesie dodatkowe ocieplenie. 
Jednak  na  etapie  budowy  po  rozebraniu  sufitów  podwieszanych  należy
skontaktować  się  z  projektantem  konstrukcji  w  celu  dokonania  obliczeń
sprawdzających.  W przypadku stwierdzenia  konieczności  wykonania  robót
dodatkowych inwestor dokona rozliczenia w formie robót dodatkowych.

5.11.2018

60 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o poz. dot. wykonania obróbek blacharskich na rąbek stojący z obustronnym kapinosem. Przedmiotowe roboty znajdują się w poz. 96 przedmiaru robót nr 1. 5.11.2018

61

Zgodnie z opisem do projektu branży architektonicznej należy wykonać okładzinę w strefie cokołowej z płytki klinkierowej o wymiarach 
71x240, gr. 4,5-5mm. płytki należy układać na wełnie mineralnej o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,034 
W/mK. Wg założeń przedmiaru robót wełna ta będzie mocowana do ścian w systemie lekko-mokrym. Z informacji jakie uzyskaliśmy nie
ma dostępnej wełny do izolacji metodą lekko-mokrą o takim współczynniku, proszę o wskazanie przykładowego  producenta wełny 
mineralnej do izolacji metodą lekko-mokrą o wskazanym w dokumentacji współczynniku przenikania ciepła.

Należy  zastosować  styropian  o  nasiąkliwości  woda  przy  długotrwałym
całkowitym zanurzeniu WL ≤ 4%.

15.11.2018

62
Opis projektu branży architektonicznej wskazuje: "Przy stosowaniu bardzo ciemnych kolorów farby grafitowych lub czarnych warstwa 
klejowo szpachlowa musi wynosić 5 mm." Brak pozycji przedmiarowej która pozwala na wykonanie ponad standardowej grubości kleju 
na siatce. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 445.

5.11.2018

63 W poz. 130 obmiar robót wynosi 0,00. Proszę o korektę lub usunięcie pozycji.
Zamawiający  nie  modyfikuje  przedmiaru  robót  –  nie  należy  wyceniać
przedmiotowej pozycji – przedmiar 0, cena jednostkowa 0.

15.11.2018

64
Czy należy przewidzieć montaż listew wykończeniowych dookoła wnęk na wycieraczki systemowe. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie 
przedmiaru robót o stosowne pozycje i specyfikacji listew.

Wycieraczkę  opisana  w  pozycji  146  należy  wycenić  jako  systemową,
aluminiową, z wkładem guma – szczotka oraz systemowa ramką aluminiową.
Wycieraczka montowana na równi z posadzką.

15.11.2018

65

Zgodnie z opisem do projektu branży architektonicznej w zakresie wykonania natrysku stropu w piwnicy: "W celu dokładnego doboru 
ochrony pożarowej, na etapie prowadzenia prac należy wykonać odkrywki zbrojenia elementów żelbetowych i po konsultacji z 
projektantem dobrać grubość natrysku biorąc pod uwagę gr. otuliny i średnicę prętów". Należy przyjąć co do zasady że tego typu 
odkrywki winny być wykonane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Jednakże skoro Wykonawca przyjmie pozycję na 
wykonanie natrysku w m2 to w jaki sposób Zamawiający planuje rozliczyć się z dodatkowej konieczności pogrubienia  natrysku w 
przypadku gdy taka konieczność zajdzie?

Zgodnie  z  opisem:  istniejące  stropy  żelbetowe  kanałowe  nad  piwnicą
zabezpieczyć do cechy R120 poprzez warstwę natrysku min. gr. 10mm.

5.11.2018

66
Gdzie w przedmiarze robót ujęto prace opisane w pkt. 5.2.1 opisu do projektu branży architektonicznej? Brak pozycji fot. zacierania 
(miotełkowania), impregnację środkiem krzemianowo-polimerowym i dozbrojenie betonu włóknem polimerowym.  Proszę o ewentualne 
uzupełnienie przedmiarów.

Przedmiotowe prace ujęte są w pozycji 159 przedmiaru robót nr 1. 5.11.2018

67
W jaki sposób będą odprowadzane wody deszczowe z dachu? Czy należy przyjąć do kalkulacji czyszczaki, bądź inne elementy które 
umożliwią włączenie projektowanych rur spustowych w istniejącą kanalizację deszczową? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót.

Należy przyjąć wymianę czyszczaków na nowe. Zmodyfikowany przedmiar
robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień- poz. 446, 447.

5.11.2018

68
Istniejąca kanalizacja deszczowa będzie w kolizji z projektowanym ociepleniem elewacji. Brak w przedmiarach robót stosownych 
pozycji na wykonanie tych prac. Proszę o określenie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 446, 447.

5.11.2018

69

Analizując przedmiar robót np. w poz. 103 oraz przekrój B dokumentacji projektowej należy stwierdzić iż skalkulowano docieplenie 
wyłącznie nad salą widowiskową (wg przekroju D2) oraz odwrócenie spadku na daszku (wg przekroju D1). Z rysunku przekroju B 
można jednak odczytać że zadaszenie między opisanymi przekrojami D1 i D2 także jest modernizowane gdyż wskazują na to linie 
pogrubienia projektowanych warstw. Proszę o wyjaśnienie czy ta część dachu podlega jakimkolwiek pracom termo modernizacyjnym 
lub dekarskim i uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze?

Projekt nie przewiduje ocieplenia dachu betonowego. 15.11.2018

70

W związku z konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych i akustycznych nowo wykonane warstwy spowodują iż istniejące 
orynnowaniem nie podlegające wymianie będzie wchodziło w warstwę ocieplenia. Proszę o wyjaśnienie sposobu zabezpieczenia i 
zakończenia warstwy izolacji termicznej i akustycznej pod istniejącym orynnowaniem i uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne 
pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 98”.

15.11.2018

71
Brak w przedmiarach robót demontażu istniejącej instalacji odgromowej na dachu oraz na ścianach. Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 455-458.

5.11.2018

72 W jaki sposób należy poprowadzić zwody pionowe instalacji odgromowej - pod ociepleniem czy na ociepleniu. Jeśli pod ociepleniem to 
czy ni wymaga to wciągnięcia przewodów odgromowych w rurki niepalne?

Zwody  pionowe  instalacji  odgromowej  należy  prowadzić  w  rurkach  RL
zwykłych pod tynkiem (nie wymaga rurek niepalnych, gdyż prąd udarowy od

5.11.2018



pioruna i tak i tak spali każdą rurkę i ocieplenie).

73

Dach poddawany dodatkowej izolacji akustycznej jest obecnie wykonany z płyty warstwowej trapezowej. Uniemożliwi to wykonanie 
jednorodnej izolacji akustycznej w formie płyt bez konieczności dodatkowego docinania płyt do formy istniejącego trapezu. Z uwagi na 
brak możliwości wyczytania z dokumentacji projektowej ile jest przetłoczek trapezowych na dachu proszę o wprowadzenie dodatkowej 
pozycji na formowanie-docinanie płyt z wełny gr. 80mm wyrażonej w mb.

Płyty wełny mineralnej  gr.  ok 10cm mają być ułożone pomiędzy zamkami
łączeniowymi płyty warstwowej (wys. około 10cm co około 100cm) i od góry
przykryte dodatkowo płytą z wełny mineralnej gr. 5cm. Zamek łączeniowy jest
kwadratowy. Nie powinno być potrzeby docinania płyt.

5.11.2018

74
Proszę o potwierdzenie iż obrzeża betonowe przy utwardzeniu kostką nie mają być ułożone na ławie betonowej z oporem. W 
przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 140.

5.11.2018

75
Brak pozycji przedmiarowych dotyczących ocieplenie i wykończenia ościeży okiennych na elewacji. Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót.

Okna przy montażu licować z murem. 5.11.2018

76 Brak pozycji dot. gruntowania tynku mineralnego pod malowanie farbą silikonową. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 448.

5.11.2018

77
Proszę o uszczegółowienie parametrów dotyczących bram Bz1 i Bz2 oraz Bw1. Wytyczne w zestawieniu bram są dość skąpe a 
wymagania Zamawiającego mogą się okazać znacznie wyższe.

Wymagania stawiane bramom do pomieszczeń magazynowych są opisane w
projekcie – m.in. rodzaj napędu, kolor oraz parametry cieplne.

15.11.2018

78
Na rys. A-4 widoczny jest dach szklany. Brak stosownych pozycji przedmiarowych na wykonanie takiego zadaszenia. Dodatkowo brak 
stosownej specyfikacji i detalu wykonania (i mocowania) zadaszenia. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i dokumentacji 
projektowej.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 449.

5.11.2018

79
Brak w dokumentacji projektowej jednoznacznie określonej kolorystyki elewacji. Z uwagi na planowane bardzo ciemne wybarwienie 
proszę o jednoznaczne podanie koloru posługując się wzornikiem RAL lub NCS. Koszt farby przy tak ciemnych barwach będzie istotnie
wiązał się z ilością pigmentu co będzie stanowiło różnicę między kolorem grafitowym lub czarnym.

Proszę wycenić jak dla RAL7015. 5.11.2018

80
Dokumentacja projektowa opisuje drzwi aluminiowe tylko DZ1, czy jeszcze jakieś drzwi należy wykonać z aluminium? Dodatkowo 
proszę o opisanie z czego mają być wykonane drzwi D15, D16? 

Drzwi D15 i D16 należy wykonać jako aluminiowe. 5.11.2018

81

Proszę o wskazanie przykładowego producenta/producentów drzwi które uzyskają parametry potwierdzone stosownymi dokumentami 
w zakresie odporności ogniowej i akustyki (drzwi D1). Na chwilę obecną nie znaleźliśmy producenta który wykona drzwi przy 
zachowaniu obu tych parametrów i poświadczy to stosownymi dokumentami. Z doświadczenia wiemy iż wykonanie takich drzwi wiąże 
się z uzyskaniem jednego parametru kosztem drugiego, ale nie obu jednocześnie i ściśle wg projektu.

Drzwi  D1  powinny  mieć  parametr  RW 32,  a  nie  jak  podano  wcześniej  w
projekcie.

5.11.2018

82 Proszę o dokładne opisanie dla każdego z okien podziały skrzydeł są poprzeczkami, a które szprosami? Zestawienie stolarki okiennej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

83
Dodatkowo informujemy iż zgodnie z uzyskaną informacją od producenta stolarki nie można zrobić szprosów na głębokość 17mm – 
muszą być płaskie tak, aby po naklejeniu nie wychodziły przed ramiak skrzydła. Jeśli natomiast projektant znalazł producenta/ów, 
którzy wykonają stolarkę ściśle wg wytycznych zawartych  projekcie proszę o ich wskazanie.

Szprosy wiedeńskie muszą być wystające na wymiar min. 12mm 5.11.2018

84 Proszę o jednoznaczne potwierdzenie jaki współ. przenikania ciepła dla całego okna ma mieć stolarka okienna?
Zgodnie zatwierdzonym projektem - współczynnik projektowany dla okien i

fasad  max u=1,3w/(m2 · k)<u(max).
5.11.2018

85
Czy okno witrażowe ma mieć także określony współczynnik przenikania ciepła zgodny z odpowiedzią na pytanie powyżej? Wymaga to 
wówczas specjalnego wykonania ościeżnicy okiennej. w której będzie zamknięty witraż.

Tak  max u=1,3w/(m2 · k). 5.11.2018

86

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje iż stolarka okienna p-poż będzie miała gorszy współczynnik przenikania ciepła od 
projektowanego, gdyż tak wynika z informacji otrzymanej od producenta stolarki. Uzyskanie jednocześnie obu parametrów jest 
niemożliwe, a jeśli projektant konsultował dobór stolarki z producentami to proszę o wskazanie przykładowych producentów tak, aby 
uzyskać wycenę dokładnie takiej stolarki jak projektant założył.

Nie ma takiej możliwości współczynniki muszą być zgodne z projektem. 5.11.2018

87

W związku z koniecznością wykonania okien p-poż w systemie uchylnym proszę o potwierdzenie konieczności wykonania okuć w 
postaci serwisowego zamka  kluczem, który będzie w posiadaniu upoważnionej osoby ze strony użytkownika. Z założenia okna p-poż 
powinny być nie otwierane, aby nie pozostawić przypadkowo otwartego okna bez nadzoru. Stąd też projektowanie okna uchylnego 
wiąże się z ryzykiem niedopilnowania zamknięcia przy zastosowaniu standardowych okuć okiennych.

Okna  ppoż  muszą  być  stałe.  Zestawienie  stolarki  stanowi  załącznik  do
niniejszych wyjaśnień.

5.11.2018

88 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie witrażu w formie imitacji tj np nadruku na szkle, lub naklejeniu folii na szkło?

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
Przed witrażem od strony zewnętrznej należy zastosować okno aluminiowe –
tzw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnątrz laminat min. w klasie P2, od
wewnątrz szyba hartowana. Witraż należy zamontować w osobnej ramie.

5.11.2018

89

Proszę o wskazanie przykładowych producentów witraży którzy wykonają witraż w jednym -tak dużym-elemencie (dot. środkowego 
witrażu okna O13 oraz zabudowy sufitów wg rys. 01 dla wnętrz). Z informacji jakie zebraliśmy wynika że tak duże witraże wymagają 
dodatkowych podziałów. Być może projektant dokonując wyboru założenia projektowego konsultował to z producentami, którzy wiedzą 
w jaki sposób wykonać witraże ściśle wg projektu. Stąd też taka informacja jest wskazana z racji faktu iż jest to nietypowe rozwiązanie.

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych podziałów witraża. 
Element ten będzie podlegał akceptacji jednostki projektowej przed 
zamówieniem i wbudowaniem.

5.11.2018



90
Z uwagi na brak możliwości znalezienia dostawcy proszę o wskazanie przykładowych producentów którzy wykonają okno Ow1 o 
wskazanej w projekcie akustyce i posiadają stosowną dokumentację potwierdzającą uzyskanie projektowanej akustyki stolarki.

Zamawiający nie może sugerować wyboru dostawców. 5.11.2018

91

Zgodnie z zestawienie stolarki okiennej otwór Ow2 ma być zabezpieczony kurtyną p-poż EI60. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót
poz. 64 należy wykonać okno aluminiowe Ow2. Zatem nie wiadomo w jaki sposób należy zabezpieczyć otwór Ow2. Czy ma to być w 
formie rolety p-poż EI60 czy w formie okna, przy czym wykonanie okna o tych wymiarach z szybą w jednym elemencie o odporności 
ogniowej EI60 jest niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót. 

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 64.

5.11.2018

92
Czy okno O5 ma być na pewno montowane pod kątem 3 st.? Biorąc pod uwagę wymiary okna, oraz planowaną grubość izolacji 
termicznej elewacji montaż okna w takim kącie będzie niemożliwe gdyż okno będzie wystawało poza lico ocieplenia. Proszę o 
potwierdzenie iż przyjęto prawidłowy sposób montażu tych okien.

Okna mają być osadzone pod kątem 3 st. wymóg akustyki pomieszczenia.
Proszę stosować konsole stalowe do osadzenia okna.

5.11.2018

93
Proszę o specyfikację wykładziny wystawienniczej opisanej w części opisowej do projektu architektury. Na rynku dostępne są różne 
typy tego rodzaju wykładzin o różnych parametrach a także cenie. Stąd obszerne wyjaśnienie jest tu istotne.

Opis  wykładziny znajduje  się  w pkt.  5.9.2  opisu branży architektonicznej.
Wykładzina naturalna linoleum gr. min. 3.2 mm.

5.11.2018

94

Dodatkowo informuję że w związku z opisem do projektu który wskazuje iż okna O5 mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym
montaż okien pod kątem wskazanym w dokumentacji utrudni bądź uniemożliwi ewentualną wymianę szyby, gdyż elementy zamykające
szklenie od zew. będą znajdować się pod kątem w stosunku do ocieplenia i zdjęcie ich może okazać się niemożliwe bez uszkodzenia 
elewacji. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Montaż odbywa się od zewnątrz, Systemy dopuszczają nachylenie od pionu
do 10st.

5.11.2018

95

Dodatkowo z informacji uzyskanej od dostawcy stolarki wykonanie fasady wewnętrznej Fw2 w systemie p-poż EI60 nie może być z 
podziałem na 3 kwatery jak wskazano na dokumentacji z uwagi na ograniczenia producentów szklenia p-poż, które wynoszą max 
1500mm. Który producent dokonywał zatem doboru i wyceny fasady Fw2 do celów wykonania kosztorysu inwestorskiego dla 
projektanta? Z uwagi na powyższą informacją od producenta proszę o wskazanie przykładowego lub przykładowych producentów, aby 
móc uzyskać wycenę zgodną z parametrami określonymi w dokumentacji.

Wg  informacji  uzyskanych  od  producentów  stolarki  istnieje  możliwość
wykonania fasady FW2 w odporności ogniowej EI 60.

5.11.2018

96

Opis do projektu w zakresie adaptacji akustyki zawiera konieczność wykonania elementów adaptacji akustycznej typ 1-12. Przedmiar 
robót zawiera poz. 222 opisaną jako: " Okładziny-ustrój akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka? Czy zatem w tej 
pozycji ukryto wykonanie wszystkich 12 typów elementów adaptacji akustycznej? Jeśli tak to proszę o rozbicie przedmiaru na 
poszczególne typy ustrojów tak aby można było rzetelnie dokonać rozliczenia powykonawczego każdego z typów (dla których cena za 
m2 wykonania będzie inna) zgodnie ze wzorem umowy.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 222.

5.11.2018

97
Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o montaż stelaży do ekspozycji plakatów  z rys. wnętrz nr 07. Proszę o określenie ilości tych 
stelaży?

Uzupełniona specyfikacja stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień- 
poz. 452.

5.11.2018

98
W celu prawidłowego doboru długości łączników do mocowania mechanicznego izolacji na dachu proszę o określenie grubości 
istniejącej warstwy ocieplenia.

Na dachu znajduje się płyta warstwowa. Brak jest ocieplenia istniejącego -
tylko projektowane.

5.11.2018

99
Czy w pom. mokrych przewiduje się wykonanie izolacji z tzw folii w płynie i taśmy uszczelniającej? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie o 
odpowiednie pozycje przedmiarowe oraz wskazanie które dokładnie pomieszczenia należy zaizolować w ten sposób oraz czy izolację 
należy wykonać także na ścianach i do jakiej wysokości?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 201 i 209.

5.11.2018

100
Czy całe wyposażenie ruchome i zamocowane do ścian i sufitów a konieczne do ponownego wykorzystania zostanie zdemontowane 
przez użytkownika we własnym zakresie?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 453.

5.11.2018

101

W związku z koniecznością odmalowania wszystkich pomieszczeń proszę o informację kto wykona tymczasowy demontaż oprawi 
innych elementów przykręconych, zawieszonych do ścian i sufitów (oprawy nagłośnienie i inne elementy)? Brak pozycji w 
przedmiarach robót na ich demontaż lub jakiekolwiek zabezpieczenie. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o stosowne pozycje 
wynikające z wyjaśnień.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 454.

5.11.2018

102
Na elewacji i dachu znajdują się elementy wentylacji, klimatyzatory, instalacja alarmowa, instalacje elektryczne, anteny, lampy itp. Brak 
pozycji przedmiarowych na ich demontaż i ewentualny ponowny montaż. Proszę  o uzupełnienie przedmiarów robót o konieczne roboty
w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Należy zdemontować 2 szt klimatyzatorów i ponownie zamontować -ujęto w 
pozycji kosztorysowej nr  470
Zamawiający informuje, iż zdemontować oraz zamontować ponownie należy 
2 szt. klimatyzatorów – prace ujęto w poz. 470.

26.11.2018

103
Które z elementów znajdujących się na elewacji i dachach należy odtworzyć (np oświetlenie, klimatyzatory)? Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zamawiający informuje, iż zdemontować oraz zamontować ponownie należy 
2 szt. klimatyzatorów – prace ujęto w poz. 470.

26.11.2018

104 Brak w przedmiarach robót kosztu rozebrania istniejącej stolarki okienno-drzwiowej w wiatrołapach - proszę o uzupełnienie przedmiaru. Uwzględniono w pozycji nr 3. 5.11.2018

105
Brak w przedmiarze robót demontażu krat okiennych widocznych na istniejących oknach np piwnicznych i na parterze. Proszę o 
uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 450.

5.11.2018

106
Czy zdemontowane kraty okienne należy odtworzyć? Jeśli tak to proszę o określenie zakresu robót jakie należy wykonać przy kratach 
oraz o  uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje.

Nie należy odtwarzać krat okiennych. W dokumentacji uwzględniono montaż
okien antywłamaniowych.

5.11.2018



107
Nie uwzględniono w przedmiarach konieczności rozbiórki nawierzchni asfaltowej przy części ścian koniecznych do odkopania w celu 
wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych. Proszę o korektę przedmiaru robót.

Uwzględniono w pozycji nr 69. 5.11.2018

108
Brak uwzględnienia w przedmiarach robót kosztu utylizacji rozebranych okładzin akustycznych oraz stolarki okienno-drziwowej nie 
będącej gruzem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje w formie umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień-
poz. 451.

5.11.2018

109

Zgodnie z informacją na rys przekroju B należy " wszystkie instalacje , obudowy instalacji w kolorze czarnym". W jaki sposób dokonać 
kalkulacji wykonania tych robót nie wiedząc ile i jakie instalacje znajdują się pod istniejącymi okładzinami sufitowymi? Nie wiadomo jaką
farbę będzie trzeba użyć i na jakie podłoże. Także przewidywane zużycie farby nie jest możliwe do określenia na tym etapie. Proszę o 
wyjaśnienie.

Do kalkulacji należy przyjąć farbę do metalu w kolorze czarnym o pow. 130%
podłogi.

5.11.2018

110
Wzdłuż elewacji frontowej znajdują się krzewy które utrudnią montaż rusztowań - czy należy przewidzieć ich wycinkę i czy 
Zamawiający posiada stosowne zezwolenie na ich wycinkę. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Nie przewiduje się wycinki krzewów, a jedynie niezbędne podcięcie celem
ustawienia rusztowań.

5.11.2018

111
Na elewacji od strony ul. Kościuszki część ściany jest wysunięta z lica. Czy przewiduje się jakiekolwiek inne  prace związane z 
dociepleniem podcienia (np inna grubość ocieplenia, inny materiał ocieplenia itp)?

Należy wykonać zgodnie z projektem. 5.11.2018

112

Na elewacji od strony ulicy Kościuszki okna sali widowiskowej znajdują się we wnękach. Wnęki te nie zostały zinwentaryzowane na 
dokumentacji projektowej a przedmiar robót nie obejmuje konieczności wyrównania ścian do lica elewacji (pogrubienia izolacji 
termicznej). Proszę o wyjaśnienie sposobu likwidacji tych wnęk oraz uzupełnienie przedmiaru robót o stosowne pozycje w formie 
umożliwiającej rozliczenie powykonawcze.

Wnęki należy wyrównać z materiału ociepleniowego 15cm  i całość elewacji
ocieplić wełną grubości 10 cm.

5.11.2018

113

Proszę o podanie jednoznacznej specyfikacji jaki należy wycenić biały montaż (umywalki, WC, baterie)? Na rynku dostępnych jest 
wiele rozwiązań różniących się co do estetyki a przede wszystkim ceny. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie także nie są bez 
znaczenia i nie koniecznie mogą skłaniać się ku najtańszym rozwiązaniom. Proszę także o przedstawienie (np w formie graficznej) kilku
przykładowych modeli umywalek, baterii, misek ustępowych itd.

Biały montaż został określony na rysunku A-9 (projekt wykonawczy). 5.11.2018

114
Proszę o informację dotyczącą sposobu montażu wszystkich umywalek tj. montowane na stelażu w ścianie czy bezpośrednio do 
ściany, montowane w blacie itp. W przypadku montowania na stelażu proszę o uzupełnienie przedmiaru robót stosowne pozycje 
uwzględniające montaż stelażu

Umywalki montowane na ścianie oraz na stelażu - poz. 254 przedmiaru nr 1. 5.11.2018

115
Czy w zakresie inwestycji należy przyjąć montaż zlewozmywaków? Brak stosownych pozycji przedmiarowych dla montażu 
zlewozmywaków i syfonów. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Nie przewiduje się montażu zlewozmywaków. 5.11.2018

116
Jeśli zlewozmywaki należy ująć w przedmiarach proszę o uzupełnienie o stosowną specyfikację dot. materiału wykonania, typu, 
sposobu montażu itp.

Nie przewiduje się montażu zlewozmywaków. 5.11.2018

117
Proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej grzejnika typ34 200x3200. Jaki to ma być typ grzejnika (żeberkowy, płytowy, panelowy 
itp.), czy wymaga się określonej kolorystyki czy standardowy biały? Proszę o podanie przykładowego modelu który będzie 
akceptowalny przez Zamawiającego.

Zamontować  należy  grzejnik  panelowy.  Kolorystyka  do  uzgodnienia  z
Inwestorem – kolor ścian.

5.11.2018

118 Proszę o podanie koloru grzejnika dekoracyjnego 1800x655. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem – kolor ścian. 5.11.2018

119
Proszę o wyjaśnienie czy wszystkie grzejniki płytowe mają mieć zasilanie boczne jak wskazuje na to opis do projektu w pkt. 4.6 czy 
zasilanie dolne na co wskazują rys. Jest to istotne z punktu widzenia i wykonania robót i ceny grzejników.

Grzejniki należy wykonać z podłączeniem bocznym. 5.11.2018

120
Czy wszystkie grzejniki mają być wyposażone w automatyczne odpowietrzniki zgodnie z poz.292 przedmiaru robót, czy Zamawiający 
dopuszcza standardowe wyposażenie fabryczne grzejników tj. odpowietrzniki ręczne?

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem. 5.11.2018

121
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące  robót budowlanych towarzyszących wykonaniu robót instalacyjnych tj. 
wykonania bruzd pionowych, poziomych przebić i przejść przez ściany i stropy oraz odtworzenie powierzchni ścian i stropów 
(zamurowania, tynki, gładzie itp).

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.11.2018

122
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące  robót budowlanych tj. kucie i odtworzenie posadzki pod poziom 
kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

Kanalizacja prowadzona pod stropem piwnicy - rys S-01. 5.11.2018

123
Czy przewiduje się wykonanie jakichkolwiek zabudów pionów poziomów dla instalacji C.O lub grzejników? Jeśli tak to jakie i ile należy 
przyjąć ich do wykonania?

Projekt  nie  przewiduje  zabudów  pionów/poziomów  dla  instalacji  C.O.  lub
grzejników.

15.11.2018

124
Czy projektowane instalacje sanitarne będą przechodziły przez strefy oddzielenia pożarowego? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie 
przedmiaru o pozycje dotyczące wykonanie przejść p.poż instalacji przez przegrody budowlane wraz z podaniem typu wykonania 
zabezpieczenia.

Nie będą przechodzić. 5.11.2018

125
W celu prawidłowej kalkulacji oferty proszę o uzupełnienie dokumentacji o kartę doboru projektowanego wymiennika płytowego dla 
poz.319 przedmiaru robót.

Należy zamontować wymiennik płytowy 30kW. 5.11.2018

126 Czy pozycja 321 przedmiaru robót dotyczy zaworów równoważących przy centralach wentylacyjnych? Jeżeli tak to czy mają to być Należy  zamontować  automatyczne  zawory  równoważące  sterowanie  z 5.11.2018



ręczne zawory równoważące. Proszę o załączenie specyfikacji tych zaworów. centrali wentylacyjnej.

127
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację i parametry wszystkich pomp obiegowych dla poz.326 przedmiaru robót. Brak 
specyfikacji uniemożliwia wycenę.

Pompa obiegowa glikolu Q=1,8 m3/h, H=6 m. 5.11.2018

128
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rozwinięcie instalacji c.t umożliwiające jednoznaczną oceną zakresu i sposobu 
wykonania instalacji.

Inwestor  nie  posiada  rozwinięcia  instalacji  c.t,  wycenę  należy  wykonać w
oparciu o dostępną dokumentację (rys S06, S07).

5.11.2018

129 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat wpięcia instalacji c.t. w pomieszczeniu węzła.
Inwestor  nie  posiada  rozwinięcia  instalacji  c.t,  wycenę  należy  wykonać w
oparciu o dostępną dokumentację.

5.11.2018

130 Brak w przedmiarach robót pozycji dot. napełnienia instalacji c.t.  glikolem. Proszę o uzupełnienie.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień -
459.

5.11.2018

131
Na rysunku S-01 rzut piwnic-instalacja wod.-kan.,  za wymiennikiem ciepła znajduje się opis „pompa obiegu glikolu” - brak jest symbolu 
pompy. Czy za wymiennikiem płytowym w pomieszczeniu węzła na instalacji glikolowej ma być zamontowana w/w pompa?  Jeżeli tak 
to proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację i parametry pompy oraz rozwiązanie dotyczące jej zasilania i sterowania.

Zasilanie i automatyka znajduje się w sterowaniu centralą wentylacyjną. 5.11.2018

132
W opisie do projektu sanitarnego w tabeli z zestawieniem materiałów – instalacja c.o. – podana jest ilość rur Ø16 - 95m oraz Ø20 – 120
m. W przedmiarze robót w poz.281 ujęto jedynie 87 m rury Ø16. Proszę o jednoznaczne podanie ile i jakiej średnicy rury należy przyjąć
do kalkulacji w instalacji c.o?

Należy przyjąć  Rura D16 – Analogia KNNR 04-0404-0120 Rura D20 – 
KNNR 04-0404-0120

26.11.2018

133 Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wpięcia się instalacji c.o. projektowanych do istniejących pionów.
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień -
poz. 293.

5.11.2018

134
Z jakiego materiału wykonana jest istniejąca instalacja c.o. i w jaki sposób należy się do niej wpinać (spawanie, włącznie np 
trójnikiem)? Jeśli instalacja wykonana jest z różnych materiałów niezbędne jest dokładne określenie który pion z jakiego materiału jest 
wykonany i w jaki sposób należy się do niego podłączyć projektowana instalacją.

Instalacja wykonana z rur stalowych. 5.11.2018

135
Proszę o jednoznaczne określenie miesięcznych kosztów ogrzewania obiektu w trakcie typowego użytkowania dla ujemnych 
całodobowo temperatur. Informacja jest niezbędna w celu oszacowania kosztów prowadzonych robót w sezonie zimowym.

Koszty ogrzewania należy ująć w tzw. „kosztach ogólnych budowy”. 5.11.2018

136

Z uwagi na rozliczenie powykonawcze oraz możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania która nie koniecznie może nastąpić z 
winy Wykonawcy proszę o wprowadzenie do przedmiaru robót pozycji dot. kosztów ogrzewania obiektu. W przypadku dłuższego 
realizowania zadania niż wynika to z SIWZ z uwagi na brak możliwości przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia czasu ewentualnego przedłużenia robót oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami które określi 
Zamawiający na podstawie poprzedniego zapytania zachodzi konieczność rozliczenia powykonawczego za ogrzewania obiektu. 
Spodziewane koszty ogrzewania będą zbyt wysokie, by móc je ukryć w kosztach ogólnych kosztorysu Wykonawcy. Sprawiedliwą formą
jest zatem ewentualne rozliczenie kosztów ogrzewania które będą ponoszone poza termin realizacji przewidziany w SIWZ w przypadku
gdy przedłużenie terminu nie nastąpiło z winy Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż koszty ewentualnego ogrzewania obiektu stanowią
tzw. „koszty ogólne budowy”. Zgodnie z rachunkami za zeszły sezon 
grzewczy koszt ogrzewania obiektu wynosi ok 7.000 zł/ miesiąc.

26.11.2018

137
Czy spuszczenie i uzupełnienie zładu instalacji c.o. wymaga zgody i obecności przedstawiciela dostawcy ciepła? Proszę o uzupełnienie
przedmiaru o pozycje dotyczące napełniania i spuszczenia zładu dla instalacji c.o.

Spuszczenie i uzupełnienie zładu instalacji c.o. nie wymaga zgody i 
obecności przedstawiciela dostawcy ciepła. Koszty należy ująć w tzw. 
kosztach ogólnych budowy.

6.11.2018

138
W związku z licznymi zapytaniami oraz koniecznością uzupełnienia specyfikacji części materiałów proszę o przedłużenie terminu 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz terminu złożenia oferty co najmniej do dnia 16.11.2018.

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami Zamawiający 
informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 9 listopada 2018 roku,
godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający pytania 
dotyczące przedmiotu zamówienia (projektu, przedmiarów, sst) zadane do 
dnia 26.102.2018 roku przekazał projektantowi w celu udzielenia odpowiedzi,
wyjaśnień, doprecyzowania i wprowadzenia koniecznych modyfikacji. 
Zamawiający niezwłocznie po potrzymaniu odpowiedzi od projektanta 
opublikuje je na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, 
jednocześnie wydłużając termin składania ofert.

26.10.2018

139
Nad istniejącą sceną obecnie znajduje się stalowa podkonstrukcja nośna dla elementów wyposażenia scenicznego. Brak pozycji 
przedmiarowej na jej demontaż. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót w formie pozwalającej na rozliczenie powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień
– poz. 454.

15.11.2018

140
Czy dla drzwi ozdobnie wykończonych na holl-u należy zastosować ościeżnice obejmujące? Jeśli tak to proszę o jednoznaczne 
podanie szerokości ościeżnicy.

Drzwi na aulę D1- ściana szer. 30 cm 6.11.2018

141
Zamawiający opisał że drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych i administracji oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy 
wyposażyć w ościeżnice regulowane. A co z pozostałymi drzwiami (np stalowymi, p-poż)?

Wszystkie ościeżnice należy w miarę możliwości wyposażyć w regulowane 6.11.2018

142
Z uzyskanych informacji wynika że nie ma na rynku granitu Madura Tiger (wg rys. 02 wnętrza). Był niegdyś dostępny granit Madura 
Gold. Płyt oryginalnych Madura Gold już nie ma na rynku (zamknięto produkcję). Proszę zatem o wskazanie innej okładziny kamiennej 
dostępnej na rynku.

Przykładowy okładziny kamiennej – 4 zdjęcia 5.12.2018



143

Zgodnie z opisem w projekcie architektury przewiduje się: "renowację posadzki kamiennej holu i schodów przez szlifowanie ręczne i 
maszynowe, z uzupełnieniem braków, wymianą stopni uszkodzonych i uzupełnieniem fug" Pozycja w przedmiarach robót (nr 168) scala
wykonanie wszystkich tych prac w kpl. Uczciwą metodą rozliczenia za wykonanie tych robót będzie rozbicie pozycji na jedną tj. 
wykonanie renowacji podłogi i drugą tj. wykonanie renowacji stopni schodowych. Obie wyrażone w m2 gdyż inne nakłady będą przy 
posadzce a inne przy stopniu schodowym.

Rozliczenie poz. 168 nastąpi w oparciu o m2 powierzchni. 6.11.2018

144

Proszę o potwierdzenie iż dla poz. 227 przedmiaru robót przyjęta jednostka m2 dotyczy metra kwadratowego powierzchni 
kształtowników w rozwinięciu z jakich został wykonany wiązar dachowy. Nie ma dokumentacji projektowej inwentaryzacyjnej na wiązary
dachowe. Nie wiemy z czego są wykonane ani ile elementów oraz jakich wchodzi w skład jednego wiązara (jeśli są wykonane ze stali). 
Zatem ilość m2 koniecznych do malowania może być znacznie większa. Tymczasem z obmiaru w pozycji 227 można odczytać że 
malowanie policzono jako powierzchnię boczną wiązara co nijak będzie się miało do rzeczywistych obmiarów z natury po odsłonięciu 
wiązarów.

Zamawiający informuje, iż rozliczenie przedmiotu umowy jest kosztorysowe.
Wobec tego Zamawiający zapłaci  za  faktycznie wykonany zakres robót  w
oparciu  o  tzw.  kosztorys  powykonawczy  zweryfikowany  przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15.11.2018

145
Zgodnie z opisem do projektu branży architektonicznej należy zastosować na elewacji "profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile 
dylatacyjne ścienne". Brak wskazania na elewacji jakichkolwiek dylatacji do wykonania. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie 
takich dylatacji. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót i dokumentacji projektowej.

Profile przyokienne dylatacyjne PCV będą przy każdym oknie w standardzie 
wykonania,profile dylatacyjne ścienne – standartowo montowane na istnieją-
cych dylatacjach budynku – brak dylatacji na WOK.

6.11.2018

146
Opis do projektu zawiera wariantowe wykonanie izolacji ścian elewacyjnych: "Płyty z wełny mineralnej fasadowej o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m2xK lub lamelowej o współczynniku λ=0,042 W/m2xK. Proszę o podanie jednoznaczne który wariant 
należy wycenić?

Należy przyjąć wariant z wełny mineralnej fasadowej o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m2xK.

6.11.2018

147
Opis do projektu zawiera wariantowe wykonanie "w miejscach określonych na kładach należy wkleić taflę lustra gr. około 4-6 mm" 
Proszę o jednoznaczne określenie grubości lustra uwzględniając dostępność i sposób montażu.

Należy zastosować gr. 6mm. 6.11.2018

148
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dot. montażu luster wklejanych w ścianę wyrażoną w m2 umożliwiającą rzetelne 
rozliczenie powykonawcze robót.

Zamawiający informuje, iż pozycja dotycząca luster wklejanych znajduje się 
w poz. 436 przedmiaru robót.

26.11.2018

149

W opisie do projektu architektury znajduje się zapis: "Uwaga ! po wyborze producenta ceramiki, wybarwienie musi zostać 
zaakceptowane przez architekta autora projektu" W jaki sposób dokonać wyceny ceramiki jeśli akceptacja ma nastąpić dopiero na 
etapie realizacji zadania? Jeśli Zamawiający życzy sobie konkretne wybarwienie ceramiki które de facto jest zależne od producenta 
ceramiki to niestety ale musi wskazać przykładowego producenta który będzie miał w swojej ofercie wskazany przez Zamawiającego 
model/serię ceramiki w określonym odcieniu.

Brak możliwości wskazania konkretnych producentów, wynikająca z 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.11.2018

150
W opisie do projektu znajduje się zapis dot. wykończenia ścian łazienek na parterze: "Ściany wykończone w płytce wielkoformatowej 
100x300cm". Czy płytki mają być faktycznie o wymiarach 100x300cm?

Płyty docinane na budowie do wymiaru podanego na kładach. 6.11.2018

151
Zamawiający opisał wymagania dot. płytek ściennych i podłogowych dla łazienek na parterze. Nie ma natomiast stosownej specyfikacji 
dla płytek podłogowych i ściennych dla łazienek na piętrze. Jest jedynie wzmianka iż należy zastosować płytki białe o wymiarach 20x20
z fugą j. szarą  Czy takie należy wyceniać i czy to dotyczy to i płytek podłogowych i ściennych? Proszę o uzupełnienie specyfikacji.

Płytki ścienne o wymiarach ok. 200x500 mm; grubości min. 9mm; kolor biały 
dekor na wysokości 1m czarno/biały dekor.
Płytki podłogowe: należy wykonać nowe wykończenie posadzki z płytki gress
w kolorze j. beż, z fuga j. beż o wymiarach ok. 59,4x59,4 cm
Należy stosować płytki o cechach: rodzaj płytki – podłogowa, format produktu
- 59,4x59,4 cm, grubość - ok. 1 cm, rodzaj powierzchni – matowa, 
strukturalna, klasa antypoślizgowości - min. R10, mrozoodporność – tak, 
rektyfikowana - tak

15.11.2018

152
Zgodnie z opisem do projektu w sali widowiskowej należy wykonać nową posadzkę z parkietu. Brak pozycji przedmiarowych na 
demontaż istniejącego parkietu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień 
– poz. 9’.

6.11.2018

153
Brak pozycji przedmiarowych oraz wskazania technologii na usunięcie otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu sali widowiskowej. 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót.

Projekt  nie  przewiduje  konieczności  usunięcia  otworów  wentylacyjnych  w
pomieszczeniu sali widowiskowej.

15.11.2018

154
Zgodnie z opisem do projektu należy wykonać w sali widowiskowej "listwę przyścienna drewniana dębowa w kolorze Tabacco wys. 80 
mm" Brak w przedmiarach stosownej pozycji uwzględniającej wykonanie tych robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w formie 
umożliwiającej powykonawcze rozliczenie robót.

Poz  225 ułożenie posadzki obejmuje także ułożenie listwy przyściennej
26.11.2018

155 Brak pozycji w przedmiarach robót na wykończenie ościeży wg przekroju B. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej. Wykończenie ościeży znajduje się w poz. 465-468 przedmiaru robót. 26.11.2018

156

W nawiązaniu do otrzymanej informacji od dostawcy wyposażenia scenicznego konieczne będzie wykonanie stosownej podkonstrukcji 
do zamocowania mechaniki górnej wyposażenia scenicznego określonego w specyfikacji SST "specyfikacja sceniczna". Brak takiego 
opracowania w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Proszę o uzupełnienie wraz z uzupełnieniem przedmiaru 
robót o stosowne pozycje KNR.

W aktualizacji specyfikacji jest ujęta podkonstrukcja po stronie wykonawcy. 6.11.2018

157
Zgodnie z opisem do projektu "Scena stała nad piwnicą , wykończona podłogą drewnianą sceniczna klejoną do podłoża z 
wygłuszeniem gr. 18 +6 mm" Gdzie w przedmiarze robót znajdują się prace związane z demontażem istniejących desek scenicznych + 
utylizacja, oraz przygotowanie podłoża po nową podłogę teatralną oraz prace związane z wykonaniem podłogi teatralnej?

Przedmiar nr 2: poz. 1, poz. 40
Przedmiar nr 1:  poz. 451, poz. 226, poz. 9’.

6.11.2018

158 Proszę o uzupełnienie specyfikacji dotyczącej podłogi drewnianej scenicznej (teatralnej). Brak jednoznacznych wytycznych Podłoga sceniczna systemowa o łącznej gr, min 24mm. Załącznik stanowi 6.11.2018



uniemożliwia wycenę. Opis wyposażenia sceny.

159
Proszę o informację co stanowi wykończenie ścian i słupów wokół wykończenia granitem Madura Tiger zgodnie z rys 02 dot. 
wykończenia wnętrz? Na rys 02 nie ma stosownej adnotacji odnośnie wykończenia tych miejsc, natomiast w opisie jest wyłącznie 
informacja o wykończeniu przestrzeni między słupami.

Przestrzeń między słupami ma być wykończona tynkiem cementowo-
wapiennym i malowana w kolorze ścian. 26.11.2018

160
Gdzie w przedmiarach ujęto prace związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych? W przedmiarze na roboty budowlane ujęto 
jedynie wykonanie balustrad schodowych i dla niepełnosprawnych.

Roboty dotyczące budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych znajdują się
dziale kosztorysu nr 1.10. elementy zewnętrzne.

15.11.2018

161

Proszę o rozbicie pozycji 150 przedmiaru robót na balustrady dla niepełnosprawnych i balustrady schodowe. Po uzupełnieniu 
dokumentacji o detale wykonania balustrad za pewne balustrada dla niepełnosprawnych będzie wyglądała inaczej niż balustrada 
typowa schodowa (wymagane jest załączenie przez Zamawiającego obu detali balustrad i schodowej i dla niepełnosprawnych). Zatem 
koszt wykonania obu balustrad będzie inny a scalenie w jednej pozycji tak jak ma to miejsce obecnie uniemożliwi rzetelne rozliczenie 
powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień – poz. 
150 i poz. 150’.

6.11.2018

162

Zapis pkt. 3.1.4 opisu do projektu akustyki stwierdza: "W ramach procedury dostrajania sali należy wykonać pomiar czasu pogłosu sali. 
Pomiar czasu pogłosu należy wykonać po zakończeniu 1 fazy prac wykończeniowych na widowni, tzn. w momencie, w którym 
zrealizowane są wszystkie elementy wykończenia wnętrza z wyjątkiem okładzin adaptacji akustycznej ścian bocznych i ściany tylnej." 
Wobec takiego zapisu kto ma dokonać zlecenia pomiaru czasu pogłosu i kto poniesie koszt wykonania takiego pomiaru? Jeśli ma go 
wykonać Wykonawca - wymagana jest dodatkowa pozycja w przedmiarach robót która rozliczy koszt wykonania takiego badania. W 
naszej opinii zlecenie badań winien wykonać Zamawiający jednostce dla której uzna, że będzie posiadała stosowne doświadczenie w 
tej branży i wiarygodność, które pozwolą na uzyskanie odpowiedniego efektu końcowego.

Badanie odbędzie się na koszt inwestora w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego.

15.11.2018

163

Opis pkt. 3.3.3 do projektu akustyki wskazuje: "Finalne opracowanie dotyczące rodzaju, ilości oraz rozmieszczenia ustrojów 
akustycznych będzie możliwe w ramach procedury strojenia akustycznego, po przekazaniu projektantom kompletu brakujących 
informacji (m.in. dobór i rozmieszczenie monitorów odsłuchowych, aranżacja technologiczna studia i reżyserni)." Wynika z tego zapisu 
że strojenie akustyczne będzie także konieczne dla pom. reżyserni i studia i będzie możliwe do wykonania dopiero w trakcie robót. 
Wobec takiego zapisu kto ma dokonać zlecenia strojenia akustycznego dla tych pomieszczeń i kto poniesie koszt jego wykonania? 
Jeśli wykonawca to proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o stosowne pozycje. W tym przypadku także uważamy że wskazane jest 
wykonanie tego badania przez Zamawiającego i na jego koszt.

Badanie odbędzie się na koszt inwestora w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego.

15.11.2018

164

Proszę o zaznaczenie na dokumentacji projektowej miejsc gdzie należy wykonać okładzinę kamienną z płyt granitowych Campo Siver 
70x90x4 cm. Jest to niezbędne w celu oszacowania wartości odrębnie dla stopni schodowych oraz podestów.  Dodatkowo z informacji 
uzyskanej od producenta wynika że nie ma takiego granitu o nazwie Campo Siver. Płyt kamienne często bywają w różnym 
nazewnictwie zależnie od producenta. Proszę więc o wskazanie graficzne kolorystyki kamienia oraz formy jego wykończenia tak na 
podestach jak i na stopniach schodowych.

Forma wykończenia została podana w projekcie. Na zdjęciu (foto nr 3) 
przedstawiono propozycję kolorystyki kamienia.

6.11.2018

165
Zgodnie z przekrojami architektonicznymi planuje się docieplenie dachu nad salą widowiskową wełna miner. o łącznej gr. 13cm. 
Tymczasem projekt akustyczny w pkt. 3.1.5 wskazuje konieczność docieplenia stropodachu wełną o grubości "nie mniej niż 15 cm) i 
gęstości około 80 kg/m3. Projekty są zatem rozbieżne. Proszę o wyjaśnienie i wytyczne w tym zakresie.

Proszę przyjąć warstwy jak w projekcie – 13cm. 6.11.2018

166

Projekt zakłada docieplenie dachu wełną mineralną gr. 8 i 5 cm przy czym wełna ma mieć gęstość ok. 80kg/m3 oraz izolacyjność 
termiczną na poziomie lambda= 0,037W/m*K. Przytoczony zestaw parametrów jest nieosiągalny na rynku gdyż wełny miner. o tej 
gęstości mają gorszą izolacyjność termiczną. Dodatkowo należy podkreślić że 5cm warstwa będzie tzw "deską z wełny" czyli 
twardszym odpowiednikiem wełny do bezpośredniego ułożenia papy termozgrzewalnej. Czy zatem Zamawiający dopuszcza użycie 
materiałów o różnej gęstości (nie mniejszej niż 80k/m3) i różnej izolacyjności termicznej przy zachowaniu oporu cieplnego identycznego
lub lepszego od projektowanego?

Zamawiający dopuszcza różną gęstość i parametry cieplne dla 
poszczególnych warstw.

6.11.2018

167
W związku zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej, niniejszym pismem zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w jaki 
sposób Oferenci mają dokonać podziału poniższych elementów (przedmiar 1: poz. 437, 438 i 439 oraz przedmiar 2: poz. 80, 81 i 82) 
wyposażenia na dwa przedmiary? Czy może to być np. pół na pół? Czy w innym, dowolnym podziałem procentowym? 

Zamawiający informuje, iż podział na kosztorysy wynika stricte z warunków 
otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji. W poz. 80 i 81 należy 
ująć kurtynę horyzontalną oraz sztankiet. Pozostałe wyposażenie należy ująć
w poz. 434-439.

26.11.2018

168

W załączonym przedmiarze prac „Przedmiar robót nr 1”  przewidziano prace związane z zabezpieczeniem stropu piwnicy do 
odporności ogniowej REI 120 w ilości 267,46m2 natomiast w Przedmiarze „Przedmiar robót nr 2” w pozycji nr 41 również należy 
zabezpieczyć strop do odporności REI 120 w ilości 51,53m2 .Czy przedmiar robót nr 2 jest przedmiarem uzupełniającym obmiar 
przedmiaru nr 1 (dotyczy to również innych pozycji).

Wynika to z podziału prac na 2 przedmiary
Zamawiający informuje, iż podział na kosztorysy wynika stricte z warunków 
otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji.  Przedmiary te 
nawzajem się uzupełniają i dopełniają tworząc całość robót wchodzących w 
skład inwestycji.

26.11.2018

169 Czy okno O10 w ścianie EI60 może być EI30? Zamawiający informuje, iż okno O10 należy wykonać jako EI60. 5.12.2018

170
Ściana klatki schodowej: czy okna O9, O9a, O12 mogą być EI30 (ściana EI60). Czy mają być w systemie okienno-drzwiowym, czy 
fasadowym (droższym)? Czy okna O9 i O9a są oba EI60, a różnią się tylko tym, że w O9a jest szkło matowe?

Ww okna należy zamontować jako EI60. Okno 09a jest matowe. 5.12.2018

171 Czy drzwi Dz1 i okno O13 (pomiędzy w/w oknami) mają być bezklasowe, czy EI30, czy EI60? Co wtedy z witrażem? W jakim systemie:
okienno-drzwiowym, czy fasadowym?

Drzwi Dz1 należy wykonać jako aluminiowe bezklasowe. Okna o wysokości 
powyżej 3 m w tym witraż w systemie fasadowym. Okna O13 bez wymagań 

5.12.2018



pożarowych.

172 Czy okna O14 mają być w systemie okiennym, czy fasadowym? Okno 014 o h=221 cm należy wykonać w systemie fasadowym. 5.12.2018

173 Czy kształt szprosów wiedeńskich musi być dokładnie jak na zestawieniu stolarki?
Kształt szprosów musi być taki jak na zestawieniu stolarki, może różnic się o 
max 2-3mm.

5.12.2018

174 Czy konstrukcje wewnętrzne Fw1 i Fw2 mają być w systemie witrynowym (okienno-drzwiowym), czy fasadowym?
Konstrukcje wewnętrzne fasadowe Fw1 oraz Fw2 należy wykonać jako 
aluminiowe w systemie fasadowym.

5.12.2018

175 Czy w oknie Ow1 chodzi o parametr dla szyby Rw = 52dB? Okno Ow1 ma posiadać parametr szyby Rw=52dB. 5.12.2018

176 Okno O10 nie może być uchylne (jako EI60). Przyjąć stałe? Okno O10 należy przyjąć jako stałe. 28.11.2018

177

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pyt. 112 z dnia 05.11.2018 oraz poz. 116 zaktualizowanego przedmiaru robót. Wg odpowiedzi
wnęki należy wyrównać materiałem ociepleniowym gr. 15cm i całość elewacji ocieplić wełną gr 10cm. Jest to zapis co najmniej budzący
wątpliwości, gdyż większość elewacji ma być ocieplona materiałem gr. 15cm a nie 10cm. Obmiar w poz. 116 dla wnęk określono jako 
2*2.10*1.0*6 w pozycji dla ocieplenia ściany materiałem gr 5cm, przy czy obecnie po korekcie dopisano w opisie "+wnęki od ul. 
Kościuszki 2x5cm". W naszej opinii pozycja 116 przedmiaru robót powinna odzwierciedlać docieplenie elewacji materiałem gr 5cm (tak 
jak w projekcie) natomiast należałoby dopisać kolejną pozycję na wyrównanie wnęk materiałem gr 10cm (bo sądząc po wnękach na 
wizji lokalnej wnęki nie są głębsze) a obmiar dla nowododanej pozycji powinien wynosić  wys. × szer. wnęki pomniejszonej o 
powierzchnię projektowanego otworu okiennego.  Całość ściany z wnękami należy ocieplić materiałem projektowanym tj wełną gr. 
15cm. Wówczas zachowuje to swoją logikę. Obecnie do pozycji na ocieplenie ścian gr 5cm mamy dokalkulować ileś m2 (nie wiadomo 
dokładnie ile bo dokumentacja nie inwentaryzuje wnęk a obmiar 2*2.10*1.0*6 nie wiadomo czego dotyczy bo na pewno nie istniejących 
wnęk) pogrubienia 2x5cm przy czym rozliczenie powykonawcze tego pogrubienia będzie właściwie nie możliwe bo sama pozycja 116 
przedmiaru robót odnosi się do ocieplenia ścian gr 5cm. Jest to co najmniej mało czytelne w obecnym układzie a samo rozliczenie 
robót będzie utrudnione bądź nie możliwe. Proszę więc o zmianę sposobu rozliczenia wyrównania wnęk.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 116

5.12.2018

178

Odpowiedź na pytanie 75 z dnia 05.11.2018 jest nie adekwatna do zadanego pytania. Okna faktycznie należy montować w licu ściany 
murowanej, jednakże po ociepleniu lica ściany materiałem gr 15 powstaną ościeża które trzeba będzie wykończyć i na to są zupełnie 
inne nakłady robocizny niż na wykończenie lica ściany. Stąd pytanie nr 75 było i nadal jest zasadne bo zachodzi konieczność 
uzupełnienia przedmiarów robót o pozycje dot. wykończenia ocieplenia ościeży (ułożenie siatki na kleju, nałożenia podkładu i tynku).

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 465-468.

5.12.2018

179

Czy okno Ow1 ma mieć wyłącznie samą szybę o akustyce 52dB (jak wskazuje zestawienie stolarki) czy też całe okno ma mieć taką 
akustykę? Proszę o podanie parametru akustyki dla całego okna? Udzielając odpowiedzi na pytanie 90 Zamawiający nie może 
sugerować dostawców ale i także wskazywać rozwiązań projektowych możliwych do wykonania wyłącznie przez jednego producenta. 
Stąd też pytanie zawierało prośbę o wskazanie co najmniej kilku producentów co nie stanowiłoby naruszenia ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Pytanie jest więc aktualne.

Zamawiający informuje, iż parametr dla całego okna wynosi 48 dB.
5.12.2018

180

Dla odpowiedzi na pyt. 94 z dnia 05.11.2018 Zamawiający nie zrozumiał treści złożonego zapytania. Systemy owszem dopuszczają 
montaż w nachyleniu od pionu (choć w tym przypadku odchyłu od pionu nie będzie ponieważ okno będzie montowane pod kątem w 
płaszczyźnie do lica ściany), jednakże problemem może okazać się późniejsza eksploatacją. Stąd pytanie czy Zamawiający akceptuje 
takie rozwiązanie projektowe?

Rozwiązanie będzie akceptowane, ponieważ system przewiduje odchylenie. 5.12.2018

181

Wobec udzielonej odpowiedzi na pyt. 96 z dnia 05.11.2018 w jaki sposób przy tak skonstruowanej pozycji przedmiarowej Zamawiający 
planuje rozliczyć się uczciwie powykonawczo z wykonanych robót? Różnice między poszczególnymi typami wchodzą w setki złotych za
każdy m2, a z pozycji kosztorysowej będzie wynikała jedynie jedna stawka za każdy typ ustroju, co naraża albo Zamawiającego na 
straty albo Wykonawcę.

Poz 222 przedmiaru – wyszczególniono poszczególne ustroje 26.11.2018

182
Odpowiadając na pytanie 109 z dnia 05.11.2018 Zamawiający nie uzupełnił przedmiaru robót o stosowną pozycję i obmiar 
uwzględniając malowanie farbami do metalu w kolorze czarnym.  Proszę o uzupełnienie.

 Poz 227 przedmiaru 26.11.2018

183

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 73 z dnia 05.11.2018 informuję że płyta dachowa ma wyraźnie przetłoczenia w formie trapezu 
a nie kwadratu. Wysokość tego trapezu ani rozstaw nie jest znany. Jednakże przy założeniu takim jak w udzielonej odpowiedzi należy 
zmienić poz. 103 zaktualizowanego przedmiaru robót gdyż obecnie przyjęto 8cm wełny a z odpowiedzi na pyt. 73 wynika że należy 
ułożyć wełnę gr. 10cm. Proszę o korektę.

Zamawiający informuje, iż zamontować należy wełnę o gr. 13 cm. 5.12.2018

184
Zamawiający załączając zaktualizowany przedmiar robót dołączył część nowych pozycji opatrzonych numeracją z primem (np 140'). 
Czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie oferty wg przedmiaru uwzględniając numerację kolejną bez primów przy założeniu że ilość
pozycji, opis, jednostka i obmiar będą zgodne z przedmiarem Zamawiającego?

Ofertę należy przygotować w oparciu o zaznaczone przedmiary zachowując 
ich oryginalna numerację.

5.12.2018

185

W odpowiedzi na zapytanie nr 66 wkradł się błąd. Pytanie dotyczyło opisu do projektu pkt. 5.21 a nie jak wpisano 5.2.1. Udzielona 
odpowiedź dotyczy wykończenia ścian natomiast zadane pytanie dotyczy wykończenia powierzchni betonowej zewnętrznej. Ponawiam 
zatem pytanie gdzie znajdują się w przedmiarach robót pozycje dla robót opisanych w pkt. 5.21 opisu do projektu architektury? Proszę 
o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 469.

5.12.2018



186
W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 65 proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką grubość natrysku należy skalkulować w ofercie (bez 
podawania minimum lub maximum) co umożliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze?

Należy skalkulować natrysk o gr. 10mm. 5.12.2018

187 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 32 z 11.05.2018 czy dla otworu Ow2 należy także skalkulować okno czy tylko samą kurtynę? Należy skalkulować kurtynę. 5.12.2018

188
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 57 brak w zaktualizowanych przedmiarach pozycji na wykonanie podkładu pod obróbkę attyki 
wg detalu załączonego do odpowiedzi. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Poz 98 prim i bis 26.11.2018

189 W nawiązaniu do zmiany wyposażenia scenicznego proszę o stosowną aktualizację opisów w przedmiarach robót. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

190
Proszę o wskazanie co najmniej dwóch producentów opraw oświetleniowych, ponieważ parametry wskazane w Załączniku nr 1 do 
STWiOR branży elektrycznej, wskazują jednoznacznie na konkretnego producenta opraw.

Podane parametry opraw oświetleniowych nie wskazują na jednego 
producenta.

26.11.2018

191 Proszę o podanie tabeli równoważności dla doboru opraw oświetleniowych.
Specyfikacja poszczególnych opraw stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień.

26.11.2018

192
W pliku opis wyposażenia wnętrz znajduje się informacja: "Do oferty należy dołączyć jedno krzesło prezentacyjne wykonane dokładnie 
w wyposażeniu i tapicerce wymaganej przez Zamawiającego" Czy Zamawiający faktycznie wymaga załączenia już na etapie składania 
oferty jednego wykonanego krzesła?

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty przykładowych elementów 
wyposażenia. Zgodność wszelkich materiałów użytych do realizacji 
zamówienia będzie weryfikowana na etapie składania przez Wykonawce tzw.
wniosków materiałowych.

26.11.2018

193
Czy wymagane w pliku wyposażenia wnętrz dokumenty i oświadczenia dot. gwarancji są wymagane do załączenia wraz ze składaną 
ofertą?

Ww dokumenty i oświadczenia nie są wymagane do załączenia wraz ze 
składana ofertą.

26.11.2018

194
W pozycji 165 zaktualizowanego przedmiaru robót z dnia 11.05.2018 znajduje się kontuar szatni. Z kolei w poz. 434 zaktualizowanego 
przedmiaru robót znajduje się opis wyposażenia tj. "lada szatniowa demontowalna skladajaca sie z 6 modułów-1". Czy zatem te 
pozycje nie są zdublowane?

Należy przyjąć w poz 165 – 0, a uwzględnić ladę szatniową w poz 434. 5.12.2018

195

Nawiązując do wielu udzielonych odpowiedzi Zamawiającego proszę o wskazanie podstaw prawnych uprawniających Zamawiającego 
do żądania od Wykonawców sztucznego ukrywania robót określonych w KNR stanowiących podstawę sporządzenia przedmiaru robót 
oraz kosztorysu. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz Rozporządzeniem kosztorys - w tym przedmiar robót - powinien być 
przygotowany na podstawie obowiązujących katalogów w kolejności technologicznej ich wykonania. Roboty typu rusztowania, 
spuszczenie i uzupełnienie zładu w instalacji c.o. wyposażenie p-poż i inne których Zamawiający wskazuje, aby ukryć w kosztach 
ogólnych są robotami które z powodzeniem znajdują odzwierciedlenie w podstawowych KNR-ach stanowiących wytyczne dla 
sporządzenia przedmiaru robót. Żądanie Zamawiającego bezpośrednio narusza te przepisy, gdyż przedmiar robót na podstawie 
którego mają ofertę skalkulować Wykonawcy jest przygotowywany przez samego Zamawiającego i sprzecznie z obowiązującym 
prawem. Dodatkowo żądanie Zamawiającego co do zasady skutkuje brakiem możliwości rzetelnego rozliczenia powykonawczego 
robót. W związku z powyższym wszystkie roboty które mają odzwierciedlenie w podstawowych KNR, lub też można dokonać ich 
obliczenia na podstawie analogii dla KNR lub analizy indywidualnej proszę ująć w przedmiarze robót tak aby można było uczciwie 
rozliczyć wszystkie wykonane roboty i poniesione koszty.

Zamawiający  nie  narzuca  sposobu  prowadzenia  prac  budowlanych,
Wykonawca sam decyduje jakiego sprzętu będzie używał .Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  przepisów  bhp   i  właściwą  organizacje
prac – na tą okoliczność sporządza plan BIOZ .Nie jest zadaniem Inwestora
określanie  rodzaju  rusztowania  wewnętrznego  czy też  zewnętrznego jakie
ma  użyć  Wykonawca,  niektóre  prac  można  wykonać  z  drabin  inne  z
podnośnika koszowego a inne z rusztowań wiszących czy też stacjonarnych
–  to  jest  decyzja  Wykonawcy  –  nie  wnikamy  w  kalkulacje  Kosztów
pośrednich, który sprzęt jest amortyzowany a który nie jest środkiem trwałym
–  to  od  decyzji  Wykonawcy  zależy  jak  to  kalkuluje.  Jeżeli  Wykonawca
uważa ,ze należy te koszty doliczyć to proszę je skalkulować w pozycjach,
które uważa za słuszne z punktu widzenia organizacji robót. Ponadto należy
nadmienić,  iż Zamawiający sporządza projekt,  kosztorysy i  specyfikacje w
dobrej  wierze  powierzając  to  profesjonalnemu  podmiotowi  jakim  jest
jednostka projektowa. Ponadto w sposób wyczerpujący bez zbędnej zwłoki
odpowiada na pytania zadawane do SIWZ

26.11.2018

196

Odpowiedź na pytanie 157 z dnia 06.11.2018 jest błędna. Zamawiający nie wczytał się w treść złożonego zapytania. Pozycje 
przedmiarowe przywołane przez Zamawiającego odnoszą się kolejno do (przedmiar nr 1): utylizacji stol. i okładzin akustycznych, 
ułożenie wykładziny wystawienniczej i rozebranie posadzek. Przedmiar robót w dalszym ciągu nie obejmuje wykonania takich robót jak:
ułożenie podłogi drewnianej scenicznej na scenie nad piwnicą, wygłuszenie 18+6mm, przy czym zapis jest niejednoznaczny, ale 
domniemywać należy że należy wykonać podłogę drewnianą gr, 18mm + wygłuszenie 6mm co daje łączną grubość 24mm określoną 
na przekroju A w dokumentacji projektowej (rys. A-6). Z kolei w poz. 225 przedmiaru robót określono jedynie powierzchnię samej 
widowni co jest wartością prawidłową gdyż tam zaprojektowano parkiet gr 16mm a nie podłogę drewnianą gr 18mm. Profesjonalne 
podłogi teatralne/sceniczne w zasadzie składają się z desek ułożonych trwale na podłożu na których rozwija się/układa podłogę 
sceniczną o określonych parametrach dostosowanych do konkretnego realizowanego aktualnie przedstawienia/koncertu/występu. Tego
typu podłogi są jednak bardzo drogie i występują w różnych odmianach. Rozwiązanie w projekcie jest rozwiązaniem uniwersalnym ale 
już nie profesjonalnym, jednakże bak stosownych specyfikacji uniemożliwia wycenę, a przedmiar robót nadal nie zawiera ich 
wykonania.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień 
– poz. 226 i 226’.

26.11.2018

197

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 158 z dnia 06.11.2018 Zamawiający po raz kolejny udziela błędnej odpowiedzi. W pliku "opis 
wyposażenia sceny" nie ma podłogi drewnianej scenicznej. Plik ten zawiera 4 główne działy: A Tekstylia sceniczne + mechanika 
kotarowa, B Mechanika górna, C Oświetlenie sceniczne, D. Oświetlenie sali. Podłogi scenicznej brak. W dalszym ciągu nie ma 
specyfikacji (materiał wykonania, sposób montażu, łączenia desek, wykończenia i inne parametry istotne dla Zamawiającego tak dla 
deski jak i wygłuszenia). Proszę więc o uzupełnienie dokumentacji.

Podłoga sceniczna  ma być wykonana według następujących warstw:
Deska parkietowa trójwarstwowa wybarwiona na kolor czarny gr. 14 mm
Klej do montażu parkietu 6 mm
Masa samopoziomująca 5 mm
Zmiany uwzględniono w poz 226 przedmiaru robót.

26.11.2018

198 Z informacji uzyskanych od dostawców wynika że nie ma takiego kamienia jak CAMPO VERDE jaki należy ułożyć na elewacji. Czy 
Zatem Zamawiający dopuszcza użycie innego kamienia w kolorystyce zbliżonej do kamienia z czarnego granitu o gr 3cm i powierzchni 

Zamawiający zaakceptuje kamień o wybarwieniu zbliżonym do wskazanego 
w załączniku – foto 4 do niniejszego pisma. Wykończenie powierzchnia 

26.11.2018



antykowanej czy też Zamawiający przedstawi konkretną nową kolorystykę i sposób wykończenia kamienia?
antykowana. Kamień ma być montowany na elewacji w związku z tym nie ma
być bez profilowań brzegu.

199

Odpowiedź na pyt. 93 z dnia 05.11.2018 wprowadza niejasność lub jest błędna. Zapytanie dotyczyło wykładziny wystawienniczej która 
ma być ułożona na scenie. Odpowiedź odwołuje Wykonawcę do opisu pkt. 5.9.2 który wyraźnie wskazuje wykładzinę w konkretnych 
pomieszczeniach tj. 0.23, 0.24, 1.10 i 1.11 - nie ma tam opisu dot. wykładziny wystawienniczej a jest opis wykładziny PVC. 
Rozszerzeniem udzielonej odpowiedzi Zamawiającego jest opis "wykładzina naturalna linoleum gr. 3.2mm" co wprowadza dodatkowe 
zamieszanie. Zatem pytanie brzmi: czy wykładzina z linoleum gr 3.2mm ma być zastosowana jako wykładzina wystawiennicza i należy 
ją skalkulować w poz. 226 przedmiaru robót (zaznaczam, że wykładzina z linoleum nie jest typowym rozwiązaniem dla wykładziny 
wystawienniczej dla potrzeb sceny), czy też to linoleum gr. 3.2mm należy wycenić wyłącznie w pom. 0.23, 0.24, 1.10 i 1.11  lub też w 
pom. 0.23, 0.24, 1.10 i 1.11  pomieszczeniach i jako wykładzina wystawiennicza (na scenie)?

Zmianę warstw posadzki uwzględniono w poz. 226 przedmiaru robót. 26.11.2018

200

W odpowiedzi na pytanie 42 z dnia 05.11.2018 Zamawiający nie zrozumiał treści zapytania. Chodzi o wymiar istniejącego nadproża 
nad otworem w którym ma być zainstalowana brama BZ1. Rzecz w tym że jeśli nadproże ma mniej niż 22 cm to bramy segmentowej 
nie da się zainstalować (jeśli np nadproże ma wymiar 9cm), a z kolei przy nadprożu o wys 22cm koszty bramy wzrastają z uwagi na 
konieczność zastosowania tzw. niskiego prowadzenia bramy.

Istniejące nadproże nad bramą BZ1 w pomieszczeniu magazynowym przy 
scenie jest wyższe niż 22 cm.

26.11.2018

201

Proszę o wyjaśnienie rysunku A-09 oraz poz. 436 zaktualizowanego przedmiaru robót. Na rysunku aranżacji toalety wskazane jest 
lustro o wym 100x200cm. Jednakże linie wymiarowe sugerują że wysokość lustra ma być 150cm. Dodatkowo rysunek wskazuje że 
lustro w kwadracie o boku wg linii wymiarowych ma mieć 150cm tym czasem opis lustra wskazuje że mato być lustro 100x200cm. 
Rysunek w wielu kwestiach jest więc niespójny. Dodatkowo Zamawiający wprowadza zamieszanie poz. 43 przedmiaru robót gdzie  w 
poz. dla której jednostką rozliczeniową jest 1 kpl wpisuje montaż luster o wym 50*60cm - 6 szt. Bardzo trudno będzie rozliczyć 
projektowaną ilość m2 luster z pozycji w której upchnięto kilka typów wyposażenia w 1 kpl. Czy nie prościej i bardziej rzetelnie byłoby 
dodanie odrębnej pozycji określającej montaż luster wyrażonej w m2? Proszę o wyjaśnienie rozbieżności na rysunku A-09.

Zamawiający  informuje,  iż  należy  skosztorysować  lustra  w  następujący
wymiarach :
Przekrój a-a 100x100cm
Przekrój b 100x200 cm
Przekrój c-c 100 x 200 cm

26.11.2018

202
Sugerujemy także zastosowanie lustra o gr 4mm. Lustro o gr. 6mm będzie trudniej dostępne i znacznie droższe (rozwiązanie 
niestandardowe). Dodatkowo należy podkreślić że lustra będą montowane na ścianie obłożonej płytką gr. 3,5mm a więc lustro gr. 6mm 
będzie wystawało poza lico ściany z płytek.

Poz 436 gr 6 mm
Wyposażenie ujęto w pozycji 436 przedmiaru robót. 
Należy zamontować lustra gr. 6mm w taki sposób aby nie wystawały poza 
lico płytki ściennej.

26.11.2018

203
Jak Zamawiający planuje rozliczyć się z poz. 166 zaktualizowanego przedmiaru robót w przypadku gdy ilość balustrady będzie 
powykonawczo wynosiła np 16mb przy założeniu że jednostką rozliczeniową będzie 1kpl?

Rozbito na pozycje 166,116’ i 166”
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień 
– poz. 166, 166’, 166”.

26.11.2018

204

Odpowiadając na pytania 128 i 129 z dnia 05.11.2018 informuję że nie można rzetelnie dokonać wyceny wykonanie instalacji CT bez 
rozwinięcie (aksonometrii) instalacji oraz schematu wpięcia projektowanej instalacji w istniejącą instalację. Nowa instalacja 
wodociągowa posiada odrębny rysunek z aksonometrią instalacji. Dla instalacji C.T należy przygotować takie same opracowanie gdyż 
jest niezbędne tak o wykonania wyceny jak i do wykonania prac juz w trakcie realizacji. Zamawiający w świetle Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację wykonawczą w tym aksonometrię instalacji C.T i schemat 
wpięcia. Z doświadczenia wiemy że wpięcie w istniejąca instalację wymusza zastosowanie stosownych zaworów, filtrów itp. Schemat 
wpięcia te kwestie określa i definiuje sposób wykonanie robót, miejsce wpięcia i dobór armatury. Aksonometria z kolei powinna 
odzwierciedlać trasę przewodów z uwzględnieniem ewentualnych kolizji z elementami konstrukcyjnymi oraz określać ilość i miejsce 
ewentualnego odpowietrzenia instalacji. Proszę zatem o załączenie i aksonometrii i schematu podłączenia.

Aksonometria instalacji stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 26.11.2018

205

Dodatkowo nawiązując do rys. S-06 wskazana jest tam informacja że instalację należy prowadzić "w przestrzeni międzystropowej". Czy
wysokość sufitu podwieszanego pozwala na przeprowadzenie nowej instalacji wraz z izolacjami? Z czego wykonany jest sufit w pom. 
1.15 gdzie instalację należy także poprowadzić i czy w ramach prac aranżacyjnych zachodzi konieczność jego demontażu i wymiany 
na nowy, czy też w ramach prac instalacyjnych należy zdemontować sufit ułożyć instalację i odtworzyć sufit z tego samego materiału 
(jaki to materiał i czy da się go ponownie wykorzystać)? 

Wysokość przestrzeni międzystropowej jest wystarczająca na poprowadzenie
nowej instalacji. Kwestia sufitu została ujęta w aranżacji – branża 
architektoniczna.

26.11.2018

206
Gdzie w przedmiarach są ujęte prace związane z demontażem sufitu w pom. 1.01 oraz w pom. 1.15 pod konieczność prowadzenia 
nowej instalacji?

Przedmiotowe prace znajdują się w poz. nr 9. 26.11.2018

207
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 130 z dnia 05.11.2018 proszę o jednoznaczną informację ile dm3 glikolu należy przyjąć do 
kalkulacji?

Należy przyjąć 116 dm3 glikolu. 26.11.2018

208
Czy Zamawiający potwierdza iż w poz. 326 zaktualizowanego przedmiaru robót obie pompy należy wycenić zgodnie z odpowiedzią na 
pyt. 127 z dnia 05.11.2018?

Zamawiający potwierdza, że pompy należy wycenić zgodnie z odp. na pyt. 
127 z  dnia 5.11.2018r. Zestaw automatyki centrali zawiera pompy.

26.11.2018

209
Czy w związku z odpowiedzią na pyt. 122 z dnia 05.11.2018 Zamawiający potwierdza że nie ma kolizji z istniejącymi instalacjami pod 
stropem w piwnicy, oraz jest dostatecznie dużo miejsca dla wykonania projektowanych wszystkich  instalacji jakie będą biegły pod 
stropem?

Zamawiający informuje, iż w większości piwnice są pomieszczeniami 
magazynowymi i istnieje tam dostatecznie dużo miejsca na poprowadzenie 
instalacji.

26.11.2018

210
Jaką grubość izolacji należy przyjąć dla kanałów wentylacyjnych? Jednocześnie proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie tych
izolacji.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 308,309.

5.12.2018



211 Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie płaszczy ochronnych kanałów prowadzonych na dachu budynku.
Wykonanie płaszczy ochronnych kanałów prowadzonych na dachu budynku 
należy wycenić w poz. 308

7.12.2018

212

W związku z zamieszczonymi przez Zamawiającego na stronie www wyjaśnieniami i kolejnymi przesunięciami terminu składania ofert 
[w sumie prawie miesięczne przesunięcie w stosunku do pierwotnego zakładanego na dzień 31.10.2018r.], uprzejmie prosimy o zajęcie
stanowiska dotyczącego wpływu tych przesunięć na końcowy termin realizacji prac i uwzględnienie wydłużenia terminu zakończenia 
całości inwestycji o czas przedłużającej się procedury składania ofert.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy przesuwa termin 
zakończenia inwestycji do 21.02.2020r. Zmodyfikowana SIWZ oraz projekt 
umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

26.11.2018

213
W załączonych przedmiarach dotyczących wentylacji kanałów prostokątnych jest w sumie 28,00+0,50 m2 razem 28,5 m2. Z 
zestawienia elementów do projektu wynika że jest 260 m2. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 305,306.

5.12.2018

214
W załączonych przedmiarach dotyczących wentylacji kanałów jest 7,444 m2. Z zestawienia elementów wentylacyjnych do projektu 
wynika że jest 35,87 m2. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary?

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 307.

5.12.2018

215 Proszę o załączenie karty doborowej centrali celem doboru agregatu chłodniczego. Brak mocy chłodniczej. Moc chłodnicza dla pojedynczej centrali 14 kW 12.12.2018

216
W załączonych przedmiarach brak izolacji dla kanałów wentylacyjnych proszę Czy Zamawiający poda grubość izolacji i uzupełnienie 
przedmiary

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 308,309.

5.12.2018

217 Proszę o rozgraniczenie i podanie ilości tłumików na kanałach czerpnych, nawiewnych, wywiewnych iwrzutowch Tłumiki należy wycenić zgodnie z poz. 317, 318, 324 przedmiary robót. 5.12.2018

218 Proszę o wyjaśnienie pracy central wentylacyjnych celem doboru pracy automatyki.
Zgodnie z opisem technicznym centrala podczas przebywania osób w 
budynku powinna pracować w sposób ciągły.

5.12.2018

219 Kanały czerpne i wyrzutowe powinny mieć czerpnie i wyrzutnie. Czy zamawiający poda wielkości i uzupełni przedmiary?
Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień –
poz. 320, 321.

5.12.2018

220
W załączonych przedmiarach brak izolacji dla elementów dachowych. Prosimy jak ma być wykonana izolacja i uzupełnienie 
przedmiarów.

Izolacje elementów dachowych należy wycenić w poz. 308 przedmiaru robót. 5.12.2018

221
Proszę o podanie typu nawiewników podokiennych. Czy powietrze ma być podgrzewane w zimie czy dostarczane bez podgrzewu. 
Proszę o podanie wydatku dla zastosowanych nawiewników ?

Należy zamontować nawiewniki z podgrzewem i zaworem zwrotnym. 
Przedmiotowe prace należy wycenić w poz. 337 oraz 338 przedmiaru robót.

5.12.2018

222 Czy zamawiający uzupełni przedmiary o nawiewniki podokienne - 10 szt? Przedmiotowe prace należy wycenić w poz. 337 oraz 338 przedmiaru robót. 5.12.2018

223
W punkcie 8 SWIZ - Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Czy zamawiający zamieści karty katalogowe zastosowanych 
urządzeń w projekcie ?

Prace należy wycenić zgodnie z podanymi w projekcie parametrami. 5.12.2018

224 Czy kanały nawiewne na salę widowiskową mają być wykonane jako akustyczne? Jeżeli tak to prosimy podanie ilości w m2. Kanały nawiewne na salę widowiskową nie są kanałami akustycznymi. 7.12.2018

225 Czy Zamawiający uzupełni średnicę Tłumików Flex SCD? Przedmiotowe tłumiki mają mieć średnicę D 200 mm. 7.12.2018

226
Ponieważ nawiewy i wywywiewy na sali widowiskowej pracują na wysokości ponad 4 mb proszę o podanie typów lub marek 
referencyjnych lub karty doborowej nawiewników zastosowanych w tym projekcie.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym Pzp nie ma możliwości 
sugerować konkretnych marek ani produktów.

5.12.2018

227 Czy Zamawiający poda średnicę i długość instalacji freonowej dla agregatów chłodniczych dla centrali? Całość D32 – 6m – uwzględniono w przedmiarze w poz. 326. 7.12.2018

228
Czy Zamawiający uzupełni dla ponownego montażu 2 klimatyzatorów długość instalacji freonowej z podaniem średnic przewodów? 
Prosimy również o podanie czynnika na jakim pracują istniejące klimatyzatory.

Nie przewiduje się ponownego montażu uprzednio zdemontowanych 
klimatyzatorów.

7.12.2018

229 Czy Zamawiający uzupełni przedmiary o demontaż wentylacji?
Demontaż istniejącej instalacji wentylacji należy uwzględnić w kosztach 
ogólnych.

7.12.2018

230 Czy Zamawiający poda typy nawiewników dla Sali Kameralnej i uzupełnienie przedmiary? Nawiewnik z zaworem zwrotnym 150 m3/h poz. 338 7.12.2018

231 W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 26.11.2018r. oznaczonymi jak „odpowiedzi (7)” prosimy o wyjaśnienie: jak należy 
podzielić [dokładne wskazanie] koszty wyposażenia dublujące się w przedmiarach oznaczonych jako : „WOK Września przedmiar 1v4” 
[dział 4 poz. 437, 438 i 439] i „WOK Września przedmiar 2” [dział 4 poz. 80, 81 i 82].

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.12.2018

232 W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi nr 7, 167, oraz 212 z dnia 26.11.2018 proszę o dodatkowe wyjaśnienie. Wyposażenie 
przytoczone  w odpowiedzi na pyt 7 tj kurtyna horyzontalna nie występuje w zestawieniu wyposażenia scenicznego stanowiącego 
załącznik do odpowiedzi (zestaw nr 4) z dnia 06.11.2018. W zestawieniu tym występuje natomiast horyzont który de facto być może 
został nazwany w przytoczonych odpowiedziach kutyną horyzontalną. Niemniej jednak na rys A-3 - rzut parteru ujmującym także 
wyposażenie sceniczne nie ma ani kutyny horyzontalnej ani tzw horyzontu opisanego w zestawieniu wyposażenia scenicznego. 
Znajdują się za to dwie kurtyny główne. Z kolei w zest. wyposażenia scenicznego kurtyna główna jest tylko jedna + 1 kpl zestawu 
szynowego do kurtyny głównej. Dokumentacja jest zatem niejednoznaczna w tym zakresie. Dodatkowo wg odpowiedzi na pytanie 212 
Zamawiający wskazał iż należy przygotować ofertę ściśle w przedmiarów stanowiących załącznik do odpowiedzi z dnia 26.11.2016 
(470 pozycji) oraz wg przedmiaru załączonego do odpowiedzi z dnia  05.11.2018 (82 pozycje). Jednakże w poz 80 przedmiaru z 
05.11.2018 występuje system szynowy dla kurtyny głównej. Kurtyna główna wraz z zestawem szynowym powinna być - wg naszej 

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 5.12.2018



oceny - ujęta w przedmiarze z dnia 26.11.2016 (470pozycji) gdyż znajduje się poza obrębem działki prywatnej (przebieg trasy granicy 
działek jest widoczny na rys. rzutu parteru w pliku .dwg załączonym do 4-ego zestawu odpowiedzi). Dodatkowo odczytując wprost 
odpowiedź na pyt 7 i 167 z dnia 26.11.2018 należy przyjąć że w poz. 80 Wykonawcy powinni wycenić kurtynę horyzontalną (czytaj 
horyzont) oraz sztankiet w poz. 81. Jednak w poz. 81 sztankiety powinny być 3 szt (czyli tyle ile jest w przedmiarze) gdyż zgodnie z 
plikiem dwg występują 3 szt sztankietów scenicznych znajdujących się na działce prywatnej. Załączając odpowiedzi z dnia 26.11.2018 
Zamawiający w przedmiarach w poz. 437-439 opisał: "dołączyć wycenę zgodnie z specyfikacją techniczną w rozbiciu na elementy". 
Jednakże zachodzi konieczność przygotowania dwóch przedmiarów robót w których obu zawarta jest część wyposażenia scenicznego.
Tak więc Wykonawcy muszą jednoznacznie wiedzieć (podobnie jak i Inwestor z uwagi na dofinansowanie) co wliczyć w przedmiarze 
zawierającym 470 pozycji a co w przedmiarze zawierającym 82 pozycje w zakresie wyposażenia scenicznego. Optymalnie było by więc
opisać co konkretnie należy wycenić w poz. 437-439 (wraz z podaniem ilości sztuk) podobnie jak zrobiono to w przedmiarze z 82 
pozycjami załączonym do odpowiedzi 05.11.2018. Ewentualnie do obu przedmiarów należało by dołączyć łącznie 6 tabelek 
zawierających wyceny poszczególnych elementów wyposażenia scenicznego, przy czym to Zamawiający powinien podać dokładnie ile 
szt jakiego wyposażenia należy przyjąć w obu przedmiarach.

234

Czy Zamawiający wymaga aby w ofercie ująć koszty serwisowania urządzeń wentylacji mechanicznej przez cały okres udzielanej przez
Wykonawcę gwarancji? Serwisowanie urządzeń jest konieczne w celu utrzymania gwarancji na urządzenia. Zamawiający w 
pierwotnym projekcie umowy wskazywał iż należy ująć w kosztach serwisowanie windy, później w drodze odpowiedzi Zamawiający 
dokonał  korekty we worze umowy usuwając te zapisy, jednak serwisowanie urządzeń wentylacyjnych nie zostało wprowadzone do 
umowy, czyli należy przez to rozumieć, że Zamawiający przyjmuje ten obowiązek na siebie. Jeśli koszty serwisowania należy 
uwzględnić to jaki zakres ma obejmować serwisowanie i jak często należy dokonywać przeglądów?

Zamawiający informuje, że Wykonawca koszty serwisowania urządzeń 
wentylacji mechanicznej przez cały okres udzielanej przez Wykonawcę 
gwarancji ma ująć w kosztach ogólnych oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji i serwisu 
urządzeń wentylacyjnych w okresie trwania gwarancji.
2. Konserwacja i serwis urządzeń wentylacyjnych obejmuje m.in.:
a) kontrolę poprawności działania wentylatorów,
b) kontrolę poprawności działania automatyki,
c) czyszczeniu i wymianie filtrów,
d) sprawdzeniu części mechanicznych wentylatorów,
e) kontrolę połączeń instalacji elektrycznej,
f) odpowietrzanie układu,
g) pomiar sprawności elektrycznej, 
h) pomiar wydajności, 
i) smarowanie podzespołów głównych, 
j) sprawdzanie szczelności układu,  
k) test pracy urządzenia - pomiary temperatury, 
3. Wszystkie koszty wynikające z naprawy gwarancyjnej oraz z serwisem 
(konserwacją) urządzeń wentylacyjnych, jak i koszty z nimi  związane (m.in. 
koszty dojazdu) ponosi Wykonawca.
4. Przeglądy serwisowe wraz z konserwacją będą wykonywane 2 razy w roku
w okresie wiosennym i jesiennym, w terminach i godzinach ustalonych w 
formie pisemnej lub telefonicznej z upoważnionym przedstawicielem 
Zamawiającego. Obowiązek dotrzymania cyklicznej terminowości przeglądów
spoczywa na Wykonawcy.
5. Fakt przeprowadzenia serwisu, naprawy lub konserwacji urządzeń 
zostanie potwierdzony stosownym protokołem potwierdzonym przez obydwie
strony.
Ww Zamawiający wprowadza do umowy, zmodyfikowana umowy stanowi 
załącznik do niniejszego pisma.

5.12.2018
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Proszę o wskazanie co najmniej dwóch producentów opraw oświetleniowych, ponieważ parametry wskazane w Załączniku nr 1 do 
STWiOR branży elektrycznej, wskazują jednoznacznie na konkretnego producenta opraw.

Podany opis uwzględnia cechy opraw i nie wskazuje jednoznacznie 
producenta. Projekt oświetlenia został wykonany zgodnie z wytycznymi 
normy PN-EN-12464. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych 
pomieszczeń: strefy komunikacyjne - 100 lux, hol wejściowy - 100 lux, 
sterownia - 200 lux, sala widowiskowa - 200 lux, portiernia - 300 lux, 
pomieszczenia sanitarne - 200 lux, scena - 200-300 lux, pomieszczenia 
techniczne - 150 lux, sala nagrań - 300 lux.

5.12.2018

236 Proszę o podanie tabeli równoważności dla doboru opraw oświetleniowych. Informacje dla  doboru opraw oświetleniowych stanowi załącznik nr 2. 5.12.2018
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Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie 226.
Jeszcze raz prosimy o załączenie tabeli równoważności  doboru nawiewników wentylacyjnych na Sali widowiskowej. Przedmiotowe 
nawiewniki mają zapewnić prawidłową pracę nawiewu do strefy przebywania ludzi. Powyższe powinno być wyliczone i dobrane przez 
projektanta wentylacji i zawarte w projekcie.

Wymagana wydajność nawiewników została podana. Nawiewniki z zaworem 
zwrotnym 6 szt x 70 m3/h, 4 szt x 150 m3/h

12.12.2018

238 Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie 216 oraz poz. nr 308 i 309 przedmiaru robót.
Czy odpowiedzi odnośnie wentylacji były konsultowane z autorem projektu? 
Według obecnych norm izolacja na dachu powinna wynosić co najmniej 80 mm  a w pomieszczeniach 40mm ze względu na straty 
ciepła. W przyszłości może się to wiązać z dużymi kosztami CT.

Izolacja kanałów wentylacyjnych należy przyjąć kanały zewnętrzne na dachu 
grubość izolacji 100mm, kanały wewnętrzne 40mm, obmiar ilościowy zgodny 
z pozycjami przedmiaru. Zmodyfikowany przedmiar robót 1 v7 w zakresie 
opisu pozycji stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

12.12.2018



Czy mamy wycenić grubości izolacji jak w załączonych do odpowiedzi przedmiarów 1v6. Czy na dachu ma być na izolacji  płaszcz z 
blachy ocynkowanej? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zakres rzeczowy robót objętych niniejszym zamówieniem w części 1 – przebudowa budynku WOK o wykonanie instalacji niskoprądowych w oparciu o zamieszczoną dokumentację projektową.


