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1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji
technicznej wielobranzowej (w tym projektowej), dokumentacji przetargowej, wykonanie
kosztorysu inwestorskiego ze szczegotowym obmiarem robot oraz prowadzenie nadzorow
autorskich dla realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji polegajgcej na wykonaniu
dwodch przejs¢ dla pieszych pod torami kolejowymi na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcéw z linia
kolejowa nr 281 relacji Wrzesnia - Jarocin oraz linig kolejowg nr 808 relacji Wrzesnia - Poznan
na terenie Gminy Wrzesnia.

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe
(lub braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe)
dla w/w zadania. Rezultatem zamowienia opisanego w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia (dalej: ,OPZ”) ma by¢ dokumentacja pozwalajgca w pdzniejszym etapie wytonié¢
wykonawce robot budowlanych oraz wykonac roboty budowlane, ktére majg obejmowac:

e Budowe 2 przejs¢ dla pieszych pod torami,
e Potgczenie komunikacyjne miedzy przejsciami a ul. Dziatkowcdéw oraz drogg w kierunku
m. Biatezyce,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy prawa nieruchomos$ci niezbednych pod budowe przejS¢ wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi (podziaty nieruchomosci i cate dziatki) wraz z wyniesieniem podziatéw w
terenie.

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany petni¢ nadzér autorski w dalszych
etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ) oraz
innych przepiséw zwigzanych.

2. Stan istniejacy
W miejscu przewidywanych przejs¢ obecnie funkcjonujg przejazdy drogowe w poziomie torow

na skrzyzowaniu z ul. Dziatkowcow. Docelowo przejazdy bedag zlikwidowane zgodnie z
odrebnym opracowaniem projektowym.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

ADRES INWESTYCJI 62-300 Wrzesnia
WOJEWODZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesinski

Przejscia czesciowo zlokalizowane sg na terenie PKP PLK
TEREN ZAMKNIETY S.A.

ZABYTEK NIE
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3. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branze drogowg i mostowa.
1) Branza drogowa

o zaprojektowac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, budowe ciggdw pieszo-rowerowych o
szerokosci nawierzchni 3,0 m stanowigcych potaczenie istniejgcych ciggow, w tym wydzielony
pas komunikacji rowerowej 1,5m oraz chodnik dla pieszych 1,5m,

e na potgczeniach projektowanej i istniejgcej konstrukcji nawierzchni stosowaé geosyntetyki,

e na skrzyzowaniach oraz na zjazdach publicznych i indywidualnych, Wykonawca projektu ma
zapewni¢ warunki widocznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e zaprojektowa¢ budowe oswietlenia i oznakowania drogowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dodwietlenia przejs¢ dla pieszych,

o zaprojektowac budowe kanatow technologicznych,

o zaprojektowac przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzgdzenh obcych
kolidujgcych z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

e w przypadku koniecznosci wynikajgcych z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
zaprojektowac urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska oraz urzgdzenia ochrony przed
hatasem i wibracjami,

e zaprojektowac droge dojazdowg i zjazd w przypadku koniecznosci likwidaciji istniejgcych,

2) Branza mostowa

W ramach niniejszego zamdwienia przewidziano zaprojektowanie 2 obiektdw inzynieryjnych
oraz 2 konstrukcji oporowych utrzymujgcych nasyp na dojsciach do obiektow. Dojscia do przejsé
przewiduje sie zrealizowa¢ za posrednictwem pochylni. Ponadto ze wzgledu na przetozenie rowu
melioracyjnego wystepuje koniecznos¢ zaprojektowania przepustu pod droga zgodnie z
warunkami ustalonymi z Zarzgadcg cieku.

W/w obiekty bedg przejSciami dla pieszych pod torami o szerokosci w swietle 3,0m i wysokosci
skrajni 2,5m. Konstrukcje ustrojow nosnych przewiduje sie zaprojektowac na klase nosnosci o
wspotczynniku obcigzen co najmniej a=1,21. Szczegbtowe wymagania w zakresie nosSnosci
obiektow nalezy uzyska¢ w ramach uzgodnienia z PKP PLK S.A.. Parametry geometryczne
obiektow na planie sytuacyjnym zostaty podane orientacyjnie i moga ulec zmianie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Konstrukcje przej$¢ pod torami proponuje sie zaprojektowac¢ jako monolityczne
z podziatem na fazowanie w dostosowaniu do potrzeb utrzymania ruchu kolejowego, tak aby
zminimalizowa¢ czas wykonania i utrudnienia w ruchu kolejowym. Konstrukcje oporowe
proponuje sie zaprojektowaé rowniez jako monolityczne ramowe. Konstrukcje pod torami nalezy
wyposazyé w strefy przejsciowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne nalezy przewidzie¢ szczelne zabezpieczenie
konstrukcji przed przenikaniem wéd gruntowych oraz system drenazy.

Przejscia nalezy wyposazy¢ w system odwodnienia wraz z przepompowniami oraz
oswietleniem zapewniajgcym tagodne przejscie (brak olsnienia) miedzy strefa wewnetrzna i
zewnetrzng przejsc.

Powierzchnie $cian nalezy zabezpieczy¢ systemem antygraffiti.

Przy projektowaniu obiektow nalezy dgzy¢ do optymalizacji konstrukcji pod wzgledem ich
pozniejszego ekonomicznego wykonania i eksploatacji (m. in. zastosowanie nowoczesnych
technologii zwigzanych z fundamentowaniem, wzmocnieniem podtoza pod fundamenty itp.) oraz
utrzymania ruchu kolejowego podczas robét. Ostateczng forme dojs¢ do przejsé nalezy przyjaé w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym na bazie wykonanej koncepcji projektowe;.

Ponadto Projektant zobowigzany jest do zachowania estetyki konstrukcji i wpisania jej w
otaczajgcy teren, w ramach powyzszego uwzgledni réwniez ewentualne wymagania
Zamawiajgcego.
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3) Pozostale branze

W zwigzku z przekraczaniem linii kolejowych oraz koniecznoscig usuwania kolizji z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie opracowan branzowych w tym
m.in.: branzy torowej (w zakresie rozbiorki i odtworzenia nawierzchni torowej oraz zabudowy
tymczasowych rozjazdow jezeli takowe bedg konieczne w celu utrzymania ruchu kolejowego
podczas robdt), SRK — sterowania ruchem kolejowym (w przypadku kolizji z SRK,
telekomunikacyjnej (w przypadku kolizji teletechnicznych, sanitarnej (stuzacej likwidaciji
ewentualnych kolizji i odwodnieniu drogi, chodnikéw oraz przej$¢ pod torami), energetycznej (w
zwigzku z zasilaniem oswietlenia chodnikow i przejs¢ pod torami i usuwaniem kolizji, gazowej (w
przypadku likwidacji ewentualnych kolizji). A takze zwigzanych z monitoringiem i zdalnym
nadzorem w przypadku zastosowania wind.

Ze wzgledu na kolizje z rowami melioracyjnymi konieczne bedzie zaprojektowanie przetozenia
rowu lub skanalizowania na dtugosci przejsc.

Prace projektowe.
W ramach niniejszego zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

1) koncepcja projektowa (dalej: ,,Koncepcja”)

a. Koncepcja zostanie opracowana w uktadzie wielobranzowym. Podstawg wykonania
Koncepcji bedzie wykonanie niezbednych ekspertyz, badan (w tym podfoza
gruntowego z ustaleniem koniecznej do wykonania dokumentacji geotechnicznej),
pomiardw, inwentaryzaciji.

b. Koncepcia ma obejmowaé swym zakresem rodzaj, opis i rysunki ogdlne
przewidywanych robét,
c. Koncepcja ma obejmowac¢ zalozenia dotyczgce organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét,

d. Koncepcja ma obejmowaé uzgodnienie prac m.in.: z zarzadcq linii kolejowych PKP
PLK S.A. Zarzadca drog,

e. W ramach koncepcji Wykonawca zlozy karte informacyjng przedsiewziecia w celu
ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji zwigzanej z oceng oddziatywania na
srodowisko, a w przypadku koniecznosci opracowania raportu o odziatywaniu na
srodowisko po uzyskaniu uzgodnienia z PKP PLK S.A. Wykonawca przystgpi do jego
opracowania i uzyskania decyzji o warunkach srodowiskowych,

f. Koncepcja musi by¢é uzgadniana na biezgco z Zamawiajacym. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wstepnego planu sytuacyjnego przedsiewziecia oraz
wszystkich uwag Zamawiajgcego, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujgce
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej. Pisemne, kohcowe uzgodnienie koncepciji
stanowiC bedzie zatacznik do projektu budowlano- wykonawczego,

g. Koncepcje wraz z wynikami pomiaréw, badan, opiniami i ekspertyzami nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3
(trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na noéniku CD (format plikow:
»-pdf’)

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ nowoczesne i trwate oraz zapewniaé
jednoczesnie funkcjonalnosé, ekonomie i ochrone srodowiska. Opracowana Koncepcja
musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot okreslonych w niniejszym OPZ w tym

takze robot towarzyszgcych, jak np. usuniecie kolizji czy powigzanie z pozostatymi
elementami dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji infrastruktury. Zatwierdzona
przez Zamawiajgcego Koncepcja bedzie podstawg do opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych. Wady, braki i nieprawidtowosci w opracowanej
Koncepcji nie zwalniajg Wykonawcy od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac i
odpowiedzialnosci za powstate uchybienia.
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Przejscie do dalszego etapu projektu, bedzie mozliwe po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, opinii dotyczgcych koncepcji PKP PLK S.A. oraz innych stron, jezeli takowe
bedg konieczne do realizacji inwestycji.

2) Projekt budowlany (dalej: ,,Projekt”)

a.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w ukfadzie wielobranzowym z uzyskaniem wynikajgcych z
przepisow opinii, zgod, uzgodnien. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do ztozenia
do urzedu w celu pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia roboét niewymagajagcych
pozwolenia na budowe).

Projekt musi obejmowaé wykonanie wszystkich robo6t okreslonych w Koncepcji oraz
robot niezbednych dla ich prawidlowego wykonania (np. usunigcie kolizji,
zabezpieczenie prowadzenia robot, oznakowanie miejsca robét powigzanie z pozostatg
infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi réwniez
uwzgledniaC wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony
w zakresie wszystkich branz. Projekt musi by¢é uzgodniony przez Zarzadcow
infrastruktury, ktéra przebiega pod wiaduktami lub bedzie kolidowata z projektowanymi
robotami. Musi zostaC uzgodniony rowniez z zarzadca drog do ktérych nastgpi
wlgczenie,

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatow — elementow
podsystemow, ktore posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana
zostat deklaracja WE zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania.

Wykonawca pozyska i opracuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca dokona inwentaryzacji urzadzen w zakresie niezbednym do aktualizacji
pozyskanych map potrzebnych do opracowan, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracjg terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢ naniesione granice dziatek
oraz zieleh. Prace geodezyjno kartograficzne nalezy zgtasza¢ do wiasciwych
obszarowo Powiatowych Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGIK). Osrodki te wydadzg warunki techniczne wykonania wszystkich prac
geodezyjno — kartograficznych.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizacji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zaleceh i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A.
Wykonawca opracuje projekt podziatu nieruchomosci (biorgc pod uwage ostateczne
rozwigzania przyjete w projekcie) i opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i przedtozy odpowiednim jednostkom
administracyjnym w celu uzyskania w/w decyzji (jezeli ZRID bedzie konieczny do
opracowania w wyniku przyjetych rozwigzan projektowych),

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikéw: ,.pdf’ oraz ,.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt, ktéry musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w
tym pozwolenia na budowe (lub braku sprzeciwu do zlozonego zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe) dla w/w zadania przez Zamawiajgcego. W razie
koniecznosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt
do zalecen i wymogow wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowywania wszelkich materiatow i wyjasnien wynikajgcych z uwag i
zastrzezeh organdéw do przedtozonego materialu do chwili uzyskania prawomocnych
postanowien i decyzji.
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3) Projekt wykonawczy (dalej: ,,Projekt”)

a.

—h

Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem uzgodnien
miedzy branzowych. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do wykorzystania przez
Wykonawce dla kompleksowego wykonania robét.

Projekt musi obejmowa¢ wykonanie wszystkich robdt okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz robét niezbednych dla ich prawidlowego wykonania (np. usuniecie
kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robét, oznakowanie miejsca robo6t powigzanie z
pozostatg infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi rowniez
uwzgledniaC wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony
w zakresie wszystkich branz.

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatdbw — elementéw
podsystemow, ktore posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana
zostat deklaracja WE zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizacji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zalecen i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A.

W Projekcie nalezy podaé orientacyjny czas na wykonanie robét w obrebie uktadu
torowego z propozycjg sposobu ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na tej
podstawie Wykonawca robdét sporzgdzi harmonogram zamknie¢ torowych koniecznych
dla realizacji robot.

W Projekcie Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ takie dziatania, w tym formy
ustug, urzadzenia, instalacje, materiaty i surowce, aby zapobiegaC powstawaniu
odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na zycie i
zdrowie ludzi oraz na srodowisko zaréwno na etapie robo6t budowlanych jak i na
dalszym etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentacji projektowej
nalezy okresli¢, zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadow, rodzaje odpaddéw oraz
ich ilosci, ktore moga powsta¢ podczas prowadzenie robot budowlanych, tgcznie z
podaniem kodu odpadu i wskazaniem odpaddéw niebezpiecznych. Okreslajgc rodzaje
odpadow nalezy uwzgledni¢ zrédto ich powstawania oraz wtasciwoéci powodujgce, ze

odpady sg odpadami niebezpiecznymi. W dokumentac;ji projektowej nalezy przewidzie¢
miejsca magazynowania odpadow wytwarzanych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz wytwarzanych podczas eksploatacji zamierzenia budowlanego, a
takze okreslic dalszy sposdb gospodarowania tymi odpadami. W dokumentacji
projektowej nalezy ujgaé wymagania okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie gospodarki odpadami, jesli decyzja taka zostanie
wydana i jest obowigzujaca.

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikow: ,..pdf’ oraz ,.dwg”).

4) przedmiar robét budowlanych (dalej: ,,Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu

a.

Przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (frzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),

Przedmiar robét nalezy opracowac w ujeciu kosztorysu szczegotowego z rozpisaniem
wszystkich przedmiaréw oraz zawiera¢ dodatkowo kolumny na cene jednostkowg i
warto$¢ elementéw rozliczeniowych oraz wiersze z podsumowaniem wartosci
elementéw odpowiednio zagregowanych.

Do przedmiaru robot dotgczony bedzie opis przedmiotu zamowienia dla wytonienia
wykonawcy roboét budowlanych — materiaty przetargowe.
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5) kosztorys inwestorski (dalej: ,,Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a. Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),
b. Kosztorys bedzie traktowany jako poufny i nie moze by¢ udostepniony osobom trzecim.
c. Kosztorys inwestorski w ujeciu kosztorysu szczegétowego ma byé spojny z
przedmiarem robdét do wypetnienia przez oferentow.

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,,STWiORB”)
wykonane na podstawie Projektu

a. STWIORB nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersiji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,,.pdf”),

b. Wykonawca przygotuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych z uwzglednieniem wymagan odnosnie wykonania robét, szczegdlnie w
odniesieniu do jakosci materiatow, metod wykonania i wlasciwego odbioru kazdego
rodzaju robot oraz przysztej eksploataciji.

c. STWIORB powinny zawiera¢ zbiér wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wilasciwosci  wyrobow  budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

Projekt (wszystkie branze), przedmiar, opis przedmiotu zamoéwienia, kosztorys oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Wymagania ogoélne

a) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z przepisami prawa obowigzujgcymi
w dniu jej przekazania Zamawiajgcemu, w tym zwlaszcza:

e wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
e wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczeg6towych
e Polskimi Normami

b) Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

c) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robot, materiatow i urzgdzen
oraz warunkow udziatu w postepowaniu przetargowym w sposob utrudniajgcy uczciwg
konkurencje,

d) Dokumentacja musi by¢ w catosci opracowana w jezyku polskim,

e) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb umozliwiajgcy:

e bezpieczne wykonanie robot budowlanych,

4. Wizja lokalna

Przed ztozeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ wizje
lokalng terenu.

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje stanu technicznego infrastruktury. Po inwentaryzaciji
Wykonawca oméwi wstepng koncepcje z Zamawiajgcym na spotkaniu wyznaczonym w dacie i
miejscu przez Zamawiajgcego.

Przy realizacji zamdéwienia Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage koniecznos¢ adaptacji

istniejgcej infrastruktury. Powyzsze niesie ze sobg ryzyko usuniecia kolizji, ilos¢ kolizji nie jest

do konca znana ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i techniczne;.
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Wykonawca powinien mie¢ rowniez swiadomosc¢, ze ostateczny zakres robot budowlanych,
ktéry ma by¢é uwzgledniony w dokumentacji projektowej, moze ulec zmianie po
przeprowadzeniu ekspertyz, badah, pomiaréw, wizji lokalnych przez Wykonawce. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ kroki w celu eliminacji wystepujgcego ryzyka i zagrozen dla
terminowego i prawidiowego wykonania zamoéwienia. Powyzszy cel powinien by¢ osiggniety
przez biezgcg analize, wtasciwg koordynacje dziatan oraz odpowiednig ilos¢ wykwalifikowanego
personelu.

Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesinski Miasto Wrzesnia.

il
e arn. 2

£3830/ 164 {38398}

i - el
%m" e I"%

Klasyfikacja ustug i rob6t wg kodéw CPV:
71320000-7 — ,Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania”

Termin wykonania zamoéwienia:

- Koncepcja projektowa: 30 dni od daty zawarcia umowy,

- Projekt budowlany (w tym uzyskanie decyzji sSrodowiskowej i decyzji ZRID): 90 dni od daty
zatwierdzenia koncepcji projektowej,

- Projekt wykonawczy, przedmiar robdt budowlanych, opis przedmiotu zamoéwienia, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, od daty
zatwierdzenia projektu budowlanego: 30 dni,

- Nadzor autorski - do czasu zrealizowania robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowg opracowang przez Wykonawce. Wszelkie pozostale prace zwigzane z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 30 marca 2018 r.

Obowiazki Wykonawcy.
a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.
b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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)
h)

Wykonawca bedzie dysponowat wiedzg techniczng i doswiadczeniem w zakresie
wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do kontaktow z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okoliczno$ci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywane prace.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia terminom wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli uchybienie to powstato w wyniku okoliczno$ci, na ktore
Wykonawca nie miat wptywu, pod warunkiem niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym
fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem zaméwienia,

Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszystkich biezgcych informacji i dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogg pomdc w ocenie postepu robdét, opisaé
istniejace i spodziewane ryzyko i podjgc¢ konieczne dziatania, aby je wyeliminowac.
Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wystgpienie do wiasciwych instytucji z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgdd, uzgodnien, opinii,
ekspertyz i decyzji oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych, np. decyzji zwigzanych z
przebudowsg sieci, obiektow, usuwania kolizji, itp.

Udziat w spotkaniach zwigzanych z realizowanym zadaniem.

Przekazywanie Zamawiajgcemu niezwtocznie informacji o wszystkich problemach, ktore
mogg stworzy¢ ryzyko znacznych opdznien w realizacji zamdwienia objetego niniejszym
OPZ.

Uzyskanie wszystkich wymaganych porozumien, decyzji itp., umozliwiajgcych wydanie
oswiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

m) Sktadania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosownych odwotan w przypadku uzyskania

n)

0)

P)

q)

decyzji i uzgodnien niekorzystnych dla Zamawiajgcego.

Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiarow, inwentaryzacji niezbednych do realizacji
zadania oraz ich weryfikacja.

Wykonawca zobowigzany jest do petlnienia nadzoru autorskiego nad robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej tgcznicy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjetym zobowigzaniem umownym, z
uwzglednieniem w  okresie realizacji robot:

- pobytéw na budowie,

- nadzoru miejscowego ,
- opracowan zamiennych lub dodatkowych rozwigzan technicznych w ramach nadzoru
autorskiego.

Nadzor autorski obejmowac bedzie takze petng i wyczerpujgcg wspétprace z Zamawiajgcym
w trakcie procedury przygotowania, prowadzenia postepowania i wytonienia Wykonawcy
robot budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentow biorgcych
udziat w postepowaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania
odpowiedzi na pytania od wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,
przekazanych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych przekazanej dokumentacji projektowej
— w terminie do dwdch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego drogg
faksowg lub e-mailowa.

W ramach petnionych obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robét lub
zastosowania przez wykonawce robét budowlanych réwnowaznych materiatdéw zamiennych.
Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone przez
Wykonawce w wielobranzowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca bedzie
zobowigzany sprawowac¢ nadzér autorski nad realizacjg robot do czasu wykonania
przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzér autorski obejmuje w
szczegolnosci kontrole realizacji robot zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunkéw jezeli bedg wymagane, udziat w spotkaniach i
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10.

naradach oraz udzielanie wyjasnien i porad Zamawiajgcemu i wykonawcy robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

r) Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robét
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy od dnia zawarcia
umowy z wykonawcg robét budowlanych do podpisania protokotu odbioru kohcowego tych
robét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji i
akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zapewni dostep do obiektow i urzgdzeh objetych przedmiotem zamdwienia
w terminie uzgodnionym przez Strony, jezeli takowe beda w jego wtadaniu.

Zamawiajgcy zapewni odbior dokumentacji projektowej oraz zaptate wynagrodzenia po
podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych.

Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran w zakresie dziataniach bedgcych w jego kompetencji
stuzgcych realizacji w/w przedsiewziecia.

Odbioér dokumentacji projektowej.

1) Odbidr opracowan, wyszczegdlnionych w ustepie 2, nastepowac bedzie protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

2) Opracowania zgtoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne
oswiadczenie, ze sg wykonane zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz z normami, i ze sg kompletne z punktu widzenia celu, ktbremu majg stuzyc.

3) Opracowania w swej formie i tresci powinny by¢ zgodne z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 ., poz. 1422),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z pbdzniejszymi zmianami),
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i) Normg PN-EN 50160 ,Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych),

j)  Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1297 z pbdzniejszymi zmianami),

I) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

0) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami),

p) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

r)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami),

s) Wytyczne dotyczagce projektowania infrastruktury uwzgledniajgce osoby z ograniczong
mobilnoscig ruchowa,

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej (miedzy innymi polskich norm),
jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia oraz uwzgledni¢
nowelizacje przepiséw.

4) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz oswiadczenie projektanta, czy roboty objete projektem
wymagajg pozwolenia na budowe.

5) Wszelkie préby, badania, pomiary, ekspertyzy do celéw projektowych winny byc¢
przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do
uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca zapewni nadzor autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do pdézniejszej realizaciji
zadania inwestycyjnego.

Zatgcznik nr 1:

1) Schematyczny plan budowy przejsé dla pieszych pod torami,
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