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Budowa :  Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych 
Obiekt :  Drogi i ulice we Wrześni 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1 KOLEKTOR ....................................

1.1.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

1.1.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

1.1.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

1.1.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

1.1.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

1.2 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI ....................................

1.2.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

1.2.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

1.2.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

1.2.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

1.2.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

Razem :  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6 ....................................

2 KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.3 KOLEKTOR ....................................

2.3.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

2.3.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

2.3.3 w tym : PRZEWIERT .........................................

2.3.4 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

2.3.5 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

2.3.6 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

2.4 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI ....................................

2.4.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

2.4.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

2.4.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

2.4.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

2.4.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

Razem :  KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42 ....................................

3 KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5 KOLEKTOR ....................................

3.5.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

3.5.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

3.5.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

3.5.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

3.5.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

3.6 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI ....................................

3.6.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

3.6.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

3.6.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

3.6.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

3.6.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

Razem :  KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45 ....................................

4 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1

4.7 KOLEKTOR ....................................

4.7.1 w tym : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .........................................

4.7.2 w tym : ROBOTY ZIEMNE .........................................

4.7.3 w tym : UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU .........................................

4.7.4 w tym : ODWODNIENIE WYKOPU .........................................

4.7.5 w tym : ROBOTY MONTAŻOWE .........................................

Razem :  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1 ....................................

5 KONSERWACJA KANAŁU GUTOWSKIEGO

....................................

Razem :  KONSERWACJA KANAŁU GUTOWSKIEGO ....................................

6 ROBOTY DROGOWE

6.1 w tym : ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI .........................................

Razem :   ROBOTY DROGOWE ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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Budowa :  Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych 
Obiekt :  Drogi i ulice we Wrześni 

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1 KOLEKTOR

1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNNR N001-01-11    0,100 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora

2 KNNR N001-03-05    6,000 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

3 KNNR N001-03-17    6,000 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

4 KNNR N001-02-02    208,160 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

5 KNNR N001-03-01    23,130 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

6 KNNR N001-02-08    231,300 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

7 KNR 228-05-01-0    109,520 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

8 KNR 228-05-01-0    60,060 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

9 KNNR N001-02-20    200,410 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

10 KNNR N001-02-08    200,410 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

11 MAT 1601012    200,410 m3 ..................................      .....................................
Piasek

12 KNNR N001-02-14    127,820 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

13 Kalk.własna-    231,300 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

14 KNNR N001-05-27    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki
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1.  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

15 KNNR N001-05-27    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

16 KNNR N001-05-29    3,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

17 KNNR N001-05-29    3,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

1.1.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

18 KNNR N001-03-13    427,350 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

19 KNNR N001-03-13    427,350 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i głęb do 3,0 m wykopu w 
gruncie kat 1-4

20 KNNR N001-03-15    28,500 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie wypraskami ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m

21 KNNR N001-03-15    34,500 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie wypraskami ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m

1.1.4 ODWODNIENIE WYKOPU

22 KNNR N001-06-05    103,000 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m

23 KNNR N001-06-03    125,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

24 WKNR W218-07-08    0,520 szt ..................................      .....................................
2-krotne płukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300

1.1.5 ROBOTY MONTAŻOWE

25 KNNR N004-13-08    103,170 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 300 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

26 KNNR N004-14-13    0,800 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

27 KNNR N004-14-13    3,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelkę kl.B45 fi 1000 z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem

28 KNNR N004-14-13  -  6,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości

29 KNR 218-08-04-0    103,170 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

30 KNNR N004-14-13    1,000 szt ..................................      .....................................
Montaz osadnika OS fi 1500 V=2,0m3
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1.  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.1. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNR 707-01-01-1    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Pompownia wód deszczowych Q=11,9l/s H=3,5m ze zbiornikiem betonowym  fi 1500mm 
(wyposażona w pompę, kompletne orurowanie z armaturą, sondę hydrostatyczną, drabinę, deflektor, 
szafę sterowniczą)

32 Kalk.własna-    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Przyłącze energetyczne do przepompowni P1

1.2 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

33 KNNR N001-01-11    0,020 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalików

34 KNNR N001-03-05    9,000 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

35 KNNR N001-03-17    9,000 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE

36 KNNR N001-02-02    26,550 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

37 KNNR N001-03-01    2,950 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

38 KNNR N001-02-08    29,500 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

39 KNR 228-05-01-0    18,990 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

40 KNR 228-05-01-0    8,860 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

41 KNNR N001-02-20    25,920 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

42 KNNR N001-02-08    25,920 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

43 MAT 1601012    25,920 m3 ..................................      .....................................
Piasek

44 KNNR N001-02-14    14,210 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

45 Kalk.własna-    29,500 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku
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1.  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-D6

1.2. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

46 KNNR N001-05-29    6,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

47 KNNR N001-05-29    6,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

1.2.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

48 KNNR N001-03-13    74,330 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

1.2.4 ODWODNIENIE WYKOPU

49 KNNR N001-06-09    20,170 metr ..................................      .....................................
Drenaż rurowy 1-rzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV 
perforowanych fi 150

50 KNNR N001-06-03    40,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

1.2.5 ROBOTY MONTAŻOWE

51 KNNR N004-13-08    20,170 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

52 KNNR N004-14-13    0,350 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

53 KNNR N004-14-24    6,000 szt ..................................      .....................................
Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu

54 KNR 218-08-04-0    20,170 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 200

2 KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.3 KOLEKTOR

2.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

55 KNNR N001-01-11    0,840 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora

56 KNNR N001-03-05    6,000 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

57 KNNR N001-03-17    6,000 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

2.3.2 ROBOTY ZIEMNE

58 KNNR N001-02-02   2 242,590 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie
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2.  KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.3. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

59 KNNR N001-03-01    249,180 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

60 KNNR N001-02-08   2 491,770 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

61 KNR 228-05-01-0    947,090 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

62 KNR 228-05-01-0    490,700 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

63 KNNR N001-02-20   2 288,700 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

64 KNNR N001-02-08   2 288,700 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

65 MAT 1601012   2 288,700 m3 ..................................      .....................................
Piasek

66 KNNR N001-02-14   1 673,610 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

67 Kalk.własna-   2 491,770 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

68 KNNR N001-05-27    19,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

69 KNNR N001-05-27    19,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

70 KNNR N001-05-29    37,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

71 KNNR N001-05-29    37,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

2.3.3 PRZEWIERT

72 KNNR N004-12-07    50,420 metr ..................................      .....................................
Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 rurami fi 500 w gruncie kategorii 3/4

73 KNNR N004-12-09    50,420 metr ..................................      .....................................
Przeciąganie rurociągu fi 300 w rurach ochronnych

2.3.4 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

74 KNNR N001-03-13   4 929,930 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4
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2.  KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.3. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

75 KNNR N001-03-13   4 929,930 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i głęb do 3,0 m wykopu w 
gruncie kat 1-4

76 KNNR N001-03-15    39,900 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie wypraskami ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m

77 KNNR N001-03-15    95,200 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie wypraskami ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m

2.3.5 ODWODNIENIE WYKOPU

78 KNNR N001-06-05    835,000 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m

79 KNNR N001-06-03   1 002,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

80 WKNR W218-07-08    4,180 szt ..................................      .....................................
2-krotne płukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300

2.3.6 ROBOTY MONTAŻOWE

81 KNNR N004-13-08    836,870 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 300 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

82 KNNR N004-14-13    5,300 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

83 KNNR N004-14-13    20,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelkę kl.B45 fi 1000 z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem

84 KNNR N004-14-13    5,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości

85 KNR 218-08-04-0    836,870 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

86 KNNR N004-14-13    1,000 szt ..................................      .....................................
Montaz osadnika OS fi 2000 V=3,5m3

87 KNR 707-01-01-1    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Pompownia wód deszczowych Q=107l/s H=4,4m ze zbiornikiem betonowym  fi 3000mm 
(wyposażona w pompę, kompletne orurowanie z armaturą, sondę hydrostatyczną, drabinę, deflektor, 
szafę sterowniczą)

88 Kalk.własna-    1,000 kmpl ..................................      .....................................
Przyłącze energetyczne do przepompowni P2

2.4 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

2.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

89 KNNR N001-01-11    0,110 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalików

90 KNNR N001-03-05    22,500 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia
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2.  KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.4. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

91 KNNR N001-03-17    22,500 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

2.4.2 ROBOTY ZIEMNE

92 KNNR N001-02-02    157,900 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

93 KNNR N001-03-01    17,550 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

94 KNNR N001-02-08    175,450 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

95 KNR 228-05-01-0    106,910 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

96 KNR 228-05-01-0    49,870 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

97 KNNR N001-02-20    153,710 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

98 KNNR N001-02-08    153,710 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

99 MAT 1601012    153,710 m3 ..................................      .....................................
Piasek

100 KNNR N001-02-14    87,800 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

101 Kalk.własna-    175,450 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

102 KNNR N001-05-29    15,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

103 KNNR N001-05-29    15,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

2.4.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

104 KNNR N001-03-13    437,660 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

2.4.4 ODWODNIENIE WYKOPU

105 KNNR N001-06-09    114,170 metr ..................................      .....................................
Drenaż rurowy 1-rzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV 
perforowanych fi 150
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2.  KANALIZACJA DESZCZOWA P2-D40, D29-D42

2.4. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

106 KNNR N001-06-03    185,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

2.4.5 ROBOTY MONTAŻOWE

107 KNNR N004-13-08    114,170 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

108 KNNR N004-14-13    2,140 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

109 KNNR N004-14-24    37,000 szt ..................................      .....................................
Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu

110 KNR 218-08-04-0    114,170 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 200

3 KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5 KOLEKTOR

3.5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

111 KNNR N001-01-11    0,150 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora

112 KNNR N001-03-05    12,000 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

113 KNNR N001-03-17    12,000 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

3.5.2 ROBOTY ZIEMNE

114 KNNR N001-02-02    261,330 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

115 KNNR N001-03-01    29,040 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

116 KNNR N001-02-08    290,370 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

117 KNR 228-05-01-0    154,020 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

118 KNR 228-05-01-0    82,100 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

119 KNNR N001-02-20    269,270 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu
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3.  KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

120 KNNR N001-02-08    269,270 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

121 MAT 1601012    269,270 m3 ..................................      .....................................
Piasek

122 KNNR N001-02-14    161,680 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

123 Kalk.własna-    290,370 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

124 KNNR N001-05-27    3,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

125 KNNR N001-05-27    3,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

126 KNNR N001-05-29    5,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

127 KNNR N001-05-29    5,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

3.5.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

128 KNNR N001-03-13    638,020 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

129 KNNR N001-03-13    638,020 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i głęb do 3,0 m wykopu w 
gruncie kat 1-4

3.5.4 ODWODNIENIE WYKOPU

130 KNNR N001-06-05    144,000 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m

131 KNNR N001-06-03    172,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

132 WKNR W218-07-08    0,720 szt ..................................      .....................................
2-krotne płukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300

3.5.5 ROBOTY MONTAŻOWE

133 KNNR N004-13-08    144,840 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 300 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

134 KNNR N004-14-13    1,060 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

135 KNNR N004-14-13    4,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelkę kl.B45 fi 1000 z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem
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3.  KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.5. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

136 KNNR N004-14-13  -  6,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości

137 KNR 218-08-04-0    144,840 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

3.6 PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

3.6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

138 KNNR N001-01-11    0,020 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie przykanalików

3.6.2 ROBOTY ZIEMNE

139 KNNR N001-02-02    21,390 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

140 KNNR N001-03-01    2,380 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

141 KNNR N001-02-08    23,770 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

142 KNR 228-05-01-0    16,150 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

143 KNR 228-05-01-0    7,530 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/

144 KNNR N001-02-20    20,280 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

145 KNNR N001-02-08    20,280 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

146 MAT 1601012    20,280 m3 ..................................      .....................................
Piasek

147 KNNR N001-02-14    10,330 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

148 Kalk.własna-    23,770 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

3.6.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

149 KNNR N001-03-13    60,710 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

3.6.4 ODWODNIENIE WYKOPU
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3.  KANALIZACJA DESZCZOWA D42A-D45

3.6. PRZYKANALIKI z WPUSTAMI DROGOWYMI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

150 KNNR N001-06-09    17,330 metr ..................................      .....................................
Drenaż rurowy 1-rzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie z rur PCV 
perforowanych fi 150

151 KNNR N001-06-03    30,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

3.6.5 ROBOTY MONTAŻOWE

152 KNNR N004-13-08    17,330 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

153 KNNR N004-14-13    0,350 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

154 KNNR N004-14-24    6,000 szt ..................................      .....................................
Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu

155 KNR 218-08-04-0    17,330 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 200

4 KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1

4.7 KOLEKTOR

4.7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

156 KNNR N001-01-11    0,030 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy trasie kolektora

157 KNNR N001-03-05    9,000 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

158 KNNR N001-03-17    9,000 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m bez zagęszczczenia w gruncie kat 1-3 - 
lokalizacja istniejącego uzbrojenia

4.7.2 ROBOTY ZIEMNE

159 KNNR N001-02-02    28,290 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie

160 KNNR N001-03-01    3,140 m3 ..................................      .....................................
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności - 10% ręcznie

161 KNNR N001-02-08    31,430 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - wywóz urobku na odl. do 10 km

162 KNR 228-05-01-0    22,390 m2 ..................................      .....................................
Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/

163 KNR 228-05-01-0    8,930 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu piaskiem warstwą gr.30 cm nad wierzch rury /bez materiału/
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4.  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1

4.7. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

164 KNNR N001-02-20    26,070 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami 10 MG - załadunek i transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu

165 KNNR N001-02-08    26,070 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - transport piasku na podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu z odl. do 10 km

166 MAT 1601012    26,070 m3 ..................................      .....................................
Piasek

167 KNNR N001-02-14    28,100 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w 
gruncie kat 1-2

168 Kalk.własna-    31,430 m3 ..................................      .....................................
Koszt utylizacji gruntu na składowisku

169 KNNR N001-05-27    2,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

170 KNNR N001-05-27    2,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

171 KNNR N001-05-29    4,000 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

172 KNNR N001-05-29    4,000 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

4.7.3 UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPU

173 KNNR N001-03-13    80,380 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w 
gruncie kat 1-4

174 KNNR N001-03-13    39,900 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie pełne wypraskami - dodatek za każdy rozpoczęty 1,0 m szer i głęb do 3,0 m wykopu w 
gruncie kat 1-4

4.7.4 ODWODNIENIE WYKOPU

175 KNNR N001-06-05    23,000 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m

176 KNNR N001-06-03    25,000 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wody z wykopu

177 WKNR W218-07-08    0,020 szt ..................................      .....................................
2-krotne płukanie kolektora po odwodnieniu wykopu (200 m) fi 300

4.7.5 ROBOTY MONTAŻOWE

178 KNNR N004-13-08    4,600 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP X-Stream SN8 fi 300 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym
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4.  KANALIZACJA DESZCZOWA P1-T1, P2-W2, W1-T1

4.7. KOLEKTOR

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

179 KNNR N004-10-09    11,000 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 90

180 KNNR N004-10-09    8,550 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 250

181 KNNR N004-14-13    0,530 m3 ..................................      .....................................
Płyta pod studnię z betonu B-15

182 KNNR N004-14-13    2,000 szt ..................................      .....................................
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelkę kl.B45 fi 1000 z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego wypełnionym betonem

183 KNR 218-08-04-0    4,600 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

184 KNR 218-08-04-0    8,550 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 250

185 KNR 218-08-04-0    11,000 metr ..................................      .....................................
Próba szczelności kanałów rurowych fi 150

5 KONSERWACJA KANAŁU GUTOWSKIEGO

186 KNNR N010-25-08   2 450,000 m2 ..................................      .....................................
Koszenie traw kosą na terenie płaskim z transportem

187 KNR 221-01-12-0   2 450,000 m2 ..................................      .....................................
Wygrabianie i zebranie w stosy

188 KNNR N010-25-09    350,000 metr ..................................      .....................................
Ręczne usuwanie namułu grub 0,30 m z cieku o szer dna 0,8-1,1 m

189 N006-06-02-03-    1,000 szt ..................................      .....................................
Wylot kolektora fi 30 cm z betonu

190 KNNR N010-18-02    1,000 szt ..................................      .....................................
Umocnienia skarpy z płyt azurowych ECO /1,0mx2,0m/

191 N006-06-06-03-    2,000 metr ..................................      .....................................
Ułożenie korytka betonowego ze stopką na podsypce cementowo-piaskowej

6 ROBOTY DROGOWE

6.1 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

192 KNNR N005-07-21    60,000 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm - warstwa ścieralna i wiążąca

193 KNNR N005-07-21    60,000 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 7 cm grub cięcia - warstwa ścieralna i 
wiążąca

194 KNR  2-31 0813-01  wyd.IV 1995   384,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej

195 KNR  2-31 0810-02  wyd.IV 1995   132,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z kostki na zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin
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6.  ROBOTY DROGOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

196 KNR  2-31u1 0600-03  1994   132,000 m2 ..................................      .....................................
Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm (z rozbiórki) o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 5cm

197 KNR  2-31 0814-02  wyd.IV 1995   60,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

198 KNR  2-31 0407-04  wyd.IV 1995   60,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

199 KNR  2-31 0402-04  wyd.IV 1995   2,280 m3 ..................................      .....................................
Ława betonowa z oporem pod obrzeża

200 KNR  2-31 0811-01  wyd.IV 1995   27,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni na zjazdach z płyt   z wypełnieniem spoin piaskiem (analogia)

201 KNR  2-31 0309-05  wyd.IV 1995   27,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie zjazdów z płyt  z rozbiórki , z wypełnieniem spoin piaskiem

202 KNR  2-31 0803-03  wyd.IV 1995  5 955,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

203 KNR  2-31 0803-04  wyd.IV 1995  5 955,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za 
dalsze 9cm grubości ponad 3cm

204 KNNR  6 0801-02  wyd.I 2000  5 955,000 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

205 KNR  5-10 0303-03  wyd.V 1994   39,000 m ..................................      .....................................
Układanie  zapasowych rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm z wykonaniem wykopu i 
zasypaniem.

206 KNR  5-10 0303-03  wyd.V 1994   104,000 m ..................................      .....................................
Układanie rur dwudzielnych osłonowych o średnicy 160mm na kablach

207 KNR 231-01-11-0   8 077,200 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w 
betoniarce Rm 2,5MPa

208 N006-04-03-03-   2 358,000 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej

209 KNNR  6 0113-02  wyd.I 2000  6 072,900 m2 ..................................      .....................................
Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm,  grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

210 KNNR  6 0110-03  wyd.I 2000  6 072,900 m2 ..................................      .....................................
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 7cm

211 KNR  2-31 0402-03  wyd.IV 1995   129,690 m3 ..................................      .....................................
Ława betonowa zwykła pod ściek

212 KNR  K-48 0102-02  wyd.I 2011  2 358,000 m ..................................      .....................................
Ścieki uliczne z kostki betonowej przykrawężnikowe na podsypce piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy 
z kostki 8x10x20cm układanej na płask

213 KNR  2-31 1406-03  wyd.IV 1995   25,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa włazów kanałowych
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6.  ROBOTY DROGOWE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

214 KNR  2-31 1406-04  wyd.IV 1995   41,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

215 N006-03-09-03-   6 287,100 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm

216 N006-07-02-01-    1,000 szt ..................................      .....................................
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70

217 N006-07-02-04-    1,000 szt ..................................      .....................................
Tablice znaków drogowych - montaż

218 MAT 1358002    1,000 szt ..................................      .....................................
Znak drogowy trójkątny średni

219 KNNR  6 0705-05  wyd.I 2000   3,680 m2 ..................................      .....................................
Linie na skrzyżowaniach  malowane ręcznie

220 N006-07-05-02-    9,600 m2 ..................................      .....................................
Malowanie farbą chemoutwardzalną grubowarstwową linii ciągłych na jezdni

Wartość kosztorysowa robót


