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I. WPROWADZENIE
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy kanalizacji deszczowej
w ul. Sokotowskiej i Lokietka we Wrzesni. Inwestycja obejmuje budowe:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej

- sieci kanalizacji ttocznej

- przepompowni Sciekow

- osadnikdw piasku

- wpustow deszczowych
2. Inwestor

Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

3. Zakres i cel pracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie prawidtowych rozwigzan budowlanych oraz
technologicznych odprowadzenia wéd deszczowych z jezdni i chodnikéw w celu uzyskania
pozwolenia na budowe. Celem opracowanie jest jednoczesnie zgtoszenie zamiaru przebudowy

kanatu grawitacyjnego na odcinku T1-W1.
4, Podstawa opracowania

- Umowa nr 60/2010

- Mapy syt-wys do celdw projektowych

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGA-7335/38-7/2010

- Opinia o warunkach gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej

- Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow

Polskie Normy

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Strona

5



PN-EN-1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie ztazowe do studzienek

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D

PN-EN-295-1(2)(3) Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Przepisy i opracowania zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02
poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47/03 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 149
poz. 1451 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181),

II. ZALOZENIA WYJSCIOWE
1. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji usytuowany jest w czesci pétnocno-wschodniej miasta Wrzesnia i rozcigga sie
wzdtuz ulic Sokotowskiej i Lokietka
Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:
Sie€ kan. deszczowej
- dz. nr 318, 257, 288, 289, —obreb Wrzesnia,
Przebudowa kanatu
- dz. nr 4037 —obreb Wrzesnia

2. Warunki gruntowe

Grunty nasypowe zostaty stwierdzone do gtebokosci 0,4 — 1,0 m p.p.t. W ich skfadzie

przewazajq luzne piaski prochnicze.

Grunty rodzime sq zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Wsrdéd nich wyrdzniono trzy

grupy geotechnicznych:

— grupa I — grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,5 — wilgotne i nawodnione. Ws$rdd nich, w zaleznosci od sktadu
mechanicznego, wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa Ia — piaski drobne,

- warstwa Ib — piaski Srednie i grube,

— grupa II - grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem
skonsolidowania ,,B” —$rednio spoiste gliny piaszczyste. W zaleznosci od stopnia plastycznosci
wyrdzniono trzy warstwy:

- warstwa ITa — grunty plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, =0,40

- warstwa IIb — grunty plastyczne o uogdélnionym stopniu plastycznosci I.= 0,30
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- warstwa IIc — grunty twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,= 0,20
— grupa III - grunty spoiste, morenowe, skonsolidowane oznaczone symbolem
skonsolidowania ,,A” —$rednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci I.= 0,10.

Grunty zaliczone do grupy I — III wykazujg wystarczajace parametry wytrzymatosciowe do
posadowienia bezposredniego. Stanowig je grunty piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym,

oraz spoiste (zwatowe) w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

3. Warunki wodne

W czasie wiercen wykonanych w lutym 2011 r. panowaty wysokie stany wod gruntowych.
Warstwe wodonosng stanowig przepuszczalne grunty piaszczyste zalegajace na stropie
trudnoprzepuszczalnych gruntéw gliniastych.

Swobodny, ciggty poziom wody zalegat na gtebokosci 0,30-1,10 m p.p.t. tj. w strefie rzednych
104,26-105,61 m n.p.m. S3 to stany zblizone do maksymalnych. Przewiduje sie mozliwos¢
wahania wody gruntowej w granicach (+0,1)-(-0,8) m w stosunku do zaobserwowanego.

W celu okreslenia agresywnosci wody wobec betonu zbadano préby wody z otworu nr 3 (rejon
studni D43).

Srodowisko wodne nie jest agresywne wobec betonu.

WNIOSKI

. Na gtebokosci posadowienia stwierdzono grunty spoiste (zwatowe), zaliczone do grup II
i ITT , oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I- z wodg gruntowa.

. Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 0,30-1,10 m p.p.t. tj. w strefie rzednych
104,26-105,61 m n.p.m. Przewiduje sie wahania w granicach (+0,1)-(-0,8) m.

. Na odcinkach z wodg gruntowg zajdzie konieczno$¢ odwodnienia wykopow na czas robét
ziemnych. W gruntach piaszczystych do czasowego obnizenia wody mozna wykorzystac
igtofiltry. Usrednione wspdtczynniki filtracji, obliczone z krzywych uziarnienia metodq
USBSC, wynosza:

- dla piaskéw drobnych — 6,0 m/d,
- dla piaskéw $rednich — 14,2 m/d,
- dla piaskéw grubych — 60,5 m/d,

. W gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ bezposrednie pompowanie z wykopu.
. Warunki gruntowo — wodne kwalifikujg sie do II kategorii geotechnicznej.
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4, Ilos¢ wod deszczowych
4.1. Charakterystyka ilosciowa

Tlo$¢ sptywajacych wod opadowych i roztopowych obliczono dla ul. Sokotowskiej i tokietka we

Wrzesni wg wzoru:

Q. = Fxsxqx@ (I/s/ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

S - wspdtczynnik sptywu

¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu

Odwodnienie obiektu podzielono na zlewnie czastkowe w zaleznosci od odbiornika.
4.1.1. Zlewnianr1

Zlewnia nr 1 obejmujaca w czesci ul. Sokotowska - odbiornik skanalizowany odcinek rowu
melioracji szczegdtowej G-1
F - powierzchnia terenu objeta sptywem wod deszczowych 0,1140 ha
(kanat o dtugosci 114 m w pasie drogowym o szerokosci 10,0 m)
S - wspotczynnik sptywu przyjeto 0,80
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu —dla F <1 ha = 1,0

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Btaszczyka dla opadéw
H < 800 mm przy prawdopodobienstwie wystapienia deszczu p = 20% i czasie jego
trwania t = 15 min., ktére wynosi dla okresu 5 lat g = 131 I/s/ha.

Wielko$¢ max sptywu miarodajnego wod deszczowych pochodzacych z deszczu nawalnego
WYNOoSsi:
Q:=0,114x0,80x1,0x130=1191/s

q — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. roku §19
pkt. 1 w celu doboru urzadzen oczyszczajacych wystarczy przyja¢ do obliczen natezenie
deszczu 15 I/s/ha.

Stad przeptyw ekologiczny dla urzadzenia oczyszczajacego wynosi :
Q.=0,114x08x15=1,371/s
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Natomiast wielko$¢ rocznego sptywu wodd deszczowych przy Sredniej sumie opadu
rocznego H=0,520 mm wynosi:
Qrocme = 0,520 x 1140 m?> = 592,8 m>/rok przyjeto 593 m*/rok = 1,62 m*/dobe

4.1.2. Zlewnia nr 2

Zlewnia nr 2 obejmujaca w czesci ul. Sokotowska i tokietka - odbiornik woda powierzchniowa
ptynaca Kanat Gutowski
F - powierzchnia terenu objeta sptywem wod deszczowych 1,028 ha
(kanat o dtugosci 1028 m w pasie drogowym o szerokosci 10,0 m)
S - wspdtczynnik sptywu przyjeto 0,80

¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu —dla F <1 ha = 1,0

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Bfaszczyka dla opaddw
H < 800 mm przy prawdopodobiefstwie wystgpienia deszczu p = 20% i czasie jego

trwania t = 15 min., ktére wynosi dla okresu 5 lat g = 131 I/s/ha.

Wielko$¢ max sptywu miarodajnego wod deszczowych pochodzacych z deszczu nawalnego
WYNOoSi:
Q:=1,028 x0,80 x1,0x 130 = 106,91 1/s

g — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. roku §19
pkt. 1 w celu doboru urzadzen oczyszczajacych wystarczy przyjac¢ do obliczen natezenie
deszczu 15 I/s/ha.

Stad przeptyw ekologiczny dla urzadzenia oczyszczajacego wynosi :
Q.=1,028x0,8x15=12,341/s

Natomiast wielko$¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy S$redniej sumie opadu
rocznego H=0,520 mm wynosi:

Qrocme = 0,520 x 10280 m?> = 5345,6 m>/rok przyjeto 5346 m*/rok = 14,65
m?3/dobe

4.2.  Charakterystyka jakosciowa

Przed wlotem do rowu G-1 oraz do Kanatu Gutowskiego zaprojektowano osadniki piasku.
Dzieki urzadzeniom podczyszczajacym, wody deszczowe na wylocie do odbiornikéw, bedg
spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wodd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego tj. zawartos¢ zawiesiny ogodlnej bedzie
mniejsza od 100 mg/dm? i weglowodoréw ropopochodnych ropopochodne mniejsze
od 15 mg/dm?.

5. Gospodarka odpadami.

W trakcie prowadzenie inwestycji wystepowac bedg odpady zwigzane z prowadzeniem robdt
ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykonczeniowych.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddéw lub zbednych materiatéw.
Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowaé powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujacq
w Polsce Ustawg o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Wykonawca robot jest wytwdrcq odpaddéw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie
odpadami.

Materiaty odpadowe winny by¢ przetransportowane na sktadowisko, ktére posiada odpowiedni

sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadéw danego typu.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak terenu gérniczego w granicach inwestyciji.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszaréw NATURA 2000.

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego

przedsiewziecia nie ustala sie obszar6éw ograniczonego uzytkowania. Dla przedmiotowej

inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Wytyczne dla Wykonawcy:

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczone znakami
ostrzegawczymi i oSwietleniem.

- Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w przypadku bliskosci innych
instalacji podziemnych lub innych wzgleddw- recznie.

- Przyjete rozwigzania projektowe zabezpieczajg przed zmianami stosunkéw wodnych
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Grunt nalezy zagesci¢ w sposéb uniemozliwiajacy zapadanie sie wiazu studni, ktéra bedzie
posadowiona na wypoziomowanej ptycie zelbetowej. W ten sposdb zostanie ograniczona
emisja hatasu.

Wykonawca robdt usunie wszelkie odpady, w tym nadmiar mas ziemnych, z terenu budowy
i zagospodaruje je w miejscach wskazanych przez Inwestora. Podczas prowadzenia robot
nalezy selekcjonowa¢ powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujacq w Polsce Ustawg o
odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) Wykonawca robot jest
wytworcg odpaddw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Materiaty
odpadowe winny by¢ przetransportowane na sktadowisko, ktére posiada odpowiedni sprzet
techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadéw danego typu. Wytworzone
odpady poza ziemig z wykopdw nalezy gromadzi¢ selektywnie w oznakowanych
kontenerach, pojemnikach.

Studnie nalezy wykonac zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wykorzystane w trakcie inwestycji materiaty musza posiadac aprobaty, certyfikaty, atesty.
W celu zredukowania hatasu i zanieczyszczen nalezy uzy¢ maszyn w dobrym stanie
technicznym

Place budowy nalezy zorganizowa¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie wtornej emisji
pytu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie naruszenia elementdw przyrodniczych.

W projekcie zostaty przyjete takie rozwigzania, ktére gwarantujg dotrzymanie standardéw
jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia szczelnosci na etapie
eksploatacji i braku wptywu negatywnego na $rodowisko projektowane kanaty nalezy
wykona¢ z materiatdw zgodnych z projektem budowlanym. Na etapie eksploatagiji
inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci i nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego

oddziatywania na srodowisko w rejonie i poza rejonem inwestyciji.

II1I. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja obejmuje czes¢ ulicy Sokotowskiej i tokietka miasta Wrzesnia. Na projektowanym

terenie brak jest kanalizacji deszczowej.

Na terenie znajdujg sie nastepujace media: wodociag, gazociag, kable energetyczne i

telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ktory ma zapewni¢ odwodnienie ulic, brak jest wariantow

co do przebiegu. W tej sytuacji zachodzi koniecznos¢ lokalizacji przewoddw w pasie drogowym.

Ze wzgledu na gtebokos$¢ rowu brak jest mozliwosci wykonania catej inwestycji w uktadzie
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grawitacyjnym. Wody deszczowe mogq by¢ odprowadzone tylko dzieki lokalnemu podniesieniu

Sciekdw w przepompowni.

IV. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Opis ogolny technicznych rozwigzan projektowych

Projektowany kanat deszczowy stanowi liniowy obiekt budowlany uzupetniajacy istniejacq

infrastrukture podziemna.
2. Kanaty sanitarne - grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PP X-STREAM lub réwnowazny i
wytrzymatoéci obwodowej 8 kN/m? o $rednicy DN300

Na zatamaniach i skrzyzowaniach w gtownym kanale grawitacyjnym zaktada sie studzienki
rewizyjne zelbetowe o $rednicy DN1000. Przykrycie studzienek w pasie jezdnym wykona¢ jako
Zelbetowe ptyty nadstudzienne z zamontowanymi wtazami o wiasciwosciach typu ciezkiego D-
400 - 40t, okragty, zeliwny DN 600mm, o wysokosci min. 140 mm. Potaczenia kanatéw ze
$cianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracie wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow. W Scianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory
przystosowane do osadzania uszczelek dla przej$¢ szczelnych

taczna dtugosc kanalizacji deszczowej DN 300 — 1084,88 m.

3. Przebudowa kanatu deszczowego

Ze wzgledu na istniejacy odcinek kanatu sanitarnego pomiedzy studniami T1 a W1 wylotem do
rowu G-1 utozonego z rur DN200 istnieje koniecznosci przebudowy w/w odcinka. Kanat
wykona¢ z rur kielichowych PP X-STREAM lub réwnowazny i wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m?
o Srednicy DN300.

taczna dtugosc¢ do przebudowy kanalizacji deszczowej DN 300 — 4,6 m.

4. Przytacza kanalizacyjne

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PP X-STREAM lub
réwnowazny i wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? o $rednicy DN200.

Przytacze nalezy zakonczy¢ wpustem ulicznym w postaci studni betonowych O 500mm z
osadnikiem o gtebokosci 1,0 m wg zaftaczonego rysunku. Zaprojektowano 49 szt. wpustéw

ulicznych.
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Wpust uliczny od goéry zakoriczony zostanie betonowg podstawg z pierscieniem dystansowym i
odcigzajacym, opierajacym sie na gruncie. Na podstawie betonowej zamontowacé nalezy wpust
Sciekowy uliczny zeliwny typu ciezkiego D400.

Przejécia przykanalikdw przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw, stosujac fabrycznie
osadzone w kregach dennych krdéce potaczeniowe.

Elementy betonowe studni Sciekowych przed zamontowaniem w wykopie nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie przez dwukrotne smarowanie bitizolem R+P.

Ilos¢ przylaczy kanalizacyjnych - 49 szt.

taczna dtugosc¢ kanalizacji deszczowej DN200 — 151,67 m.

5. Studnie rewizyjne DN1000, 1200

Na zatamaniach i skrzyzowaniach w gtownym kanale grawitacyjnym zaktada sie studzienki
rewizyjne zelbetowe o $rednicy DN1000, ktére winny odpowiadaé normie PN-B-10729.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne DN1000 studzienki kanalizacyjne DN1200 zaznaczone
na planie zagospodarowania — rys. nr 2.1 i 2.2, 2.3. W przypadku réznicy rzednych pomiedzy
rzedng doptywu i odptywu kanatu sanitarnego powyzej 1,0 m nalezy zastosowac studnie
kaskadowg zewnetrzna.
Podstawowe elementy i zasady montazu studni:

- kregi zelbetowe o $rednicy DN1000, DN1200

- komora robocza ponizej wejscia kanatéw oraz dno studzienek wykonac jako monolit z

betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelnosci min. W-8, o nasigkliwosci
ponizej 5%

- kineta powinna by¢ wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego

- przejScia przez Sciany studzienek zamontowane, szczelne;

- potaczenia rur ze studniami wykonac zgodnie z instrukcjami producenta rur.

- studzienke montowac na podsypce piaskowej, zageszczonej o grub. 30 cm

- w pasie jezdnym - typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE

- zastosowac wiazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o wtasciwosciach:
e wiaz dwu- lub czterotworowy z wypetnieniem betonowym
« zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez czesci

ruchomych)
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« osadzenie w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

6. Przepompownia sciekow

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajagcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDIM oraz
COBRTI Instal. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedq sie
sktadac z elementow:

- dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stopg przeciwyporowq). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym
monolityczne potaczenie czeSci pionowej oraz zelbetowej pilyty fundamentowe;.
- kregéw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek miedzykregowych (dla Srednic wew.
@ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i faczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejéw montazowych (dla $rednic wew. @ 3000). Kregi sq elementami prefabrykowanymi,
betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

- plyty przykrywajacej z otworem na wiaz. Plyty sg elementami prefabrykowanymi,

zelbetowymi.

Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg

wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze aluminiowe.

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN
735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-
08052:1980) beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i

demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajacych na

stope sprzegajaca.

Armatura:

- Zawor zwrotny kulowy. Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
cidnienie PN 10. Dlugo$¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001. Korpus i pokrywa z
zeliwa szarego/ GG25/ EN-GJIL-250:2000 (DIN 1691) lub Zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-
400-15 :2000 (DIN 1693). Prosty i petny przelot. Kula wulkanizowana NBR czasza Kkuli

wykonana ze stopu aluminium lub Zeliwa. Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR. Ochrona
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antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy DIN
30677. Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i
zabezpieczone masg zalewowa.

- Zasuwa miekkouszczelniona zabudowana wewnatrz korpusu. Potaczenia kotnierzowe i
owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cis$nienie PN10. Dtugo$¢ zabudowy krétka wg PN-
EN 558-1, F4 (DIN 3202). Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego GG25 EN-GJIL-250
(DIN1691) lub z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693). Prosty przelot zasuwy,
bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia. Wymienna nakretka klina wykonana z
mosiqdzu prasowanego. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym
kotnierzykiem trzpienia. Wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
tworzywowych

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od
medium. Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez
koniecznoéci demontazu pokrywy. Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny
uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.
Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677. Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikdw: szczelno$¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi

taczenia segmentow). Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

Szafa sterownicza
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje szafy sterowniczej:

e sterowanie pracq pomp: automatyczne lub reczne

e naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

e czasowe zafgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

e sygnalizacja pracy i awarii pompy

e zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”

e gniazdo serwisowe 230V 16A AC

* gniazdo agregatu pradotworczego

* sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia

sygnatu akustycznego — realizowane przez sterownik
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* przycisk spompowania $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu

» opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

e licznik czasu pracy i iloci zataczen pomp — realizowane przez sterownik
» mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

» mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

* kontrola 5 poziomdw Sciekow

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie réznicowopradowe

¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kI.C

» zabezpieczenie od zaniku badZ ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego
¢ zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy

» zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdbw pomp

e zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania

OBUDOWA SZAFY STEROWNICZE]

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z cokotem, oraz z podwodjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65, fundament do wkopania obok pompowni lub
posadowienia na pompowni

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane sa: panel LCD, przetaczniki
Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gniazdo 230VAC,
gniazdo agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

e sterownik mikroprocesorowy

* ogranicznik przepiec kl. C

» wylacznik réznicowopradowy

e rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
¢ zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

e CKF

e przetaczniki Auto-Reka

e przetacznik Sie¢-Agregat

e wylaczniki silnikowe

e ogrzewanie szafy 50W z termostatem
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e gniazdo 230VAC

e gniazdo agregatu 400VAC

e zasilacz impulsowy 24VDC/2A

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwieku
* przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

e lampki pracy i awarii pomp

6.1. Dane techniczne pompowni P1:

typ pompowni PD/1500x3,45/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-135

typ pompy Amarex N F 80-220/034 ULG-135

Q=1191/s

H=3,5m

wyposazenie- sonda hydrostatyczna SG-25S/ 0 -4 m H20 / L = 10m + 2szt. ptywaki z
kablem neoprenowym, drabina do dna, deflektor, wysuwany pochwyt drabiny

zbiornik betonowy, sr. korpusu 1500mm; wys. korpusu 3,45m; sr. orurowania, zaworu,

zasuwy 80mm, wiaz zeliwny D400, fi800

6.2. Dane techniczne pompowni P2:

7.

typ pompowni PD/3000x5,95/R-200/KRT K 150-315/46UG

typ pompy KRT K 150-315/46UG

Q=107 1/s

H=4,4 m

wyposazenie- Sonda hydrostatyczna SG-255/ 0 -4 m H20 / L = 10m + 2szt. ptywaki z
kablem neoprenowym, drabina do dna, deflektor, wysuwany pochwyt drabiny

zbiornik betonowy, sr. korpusu 3000mm; wys. korpusu 5.95m; sr. orurowania, zaworu,
zasuwy 200mm, wiaz stalowy EU D400, 1200x960

Rurociag ttoczny

Rurociag ttoczny wykonany bedzie z rur PE100 SDR 17 o $rednicy:

- pompownia P1 @90x5.4
- pompownia P2 @250x14,8

Potaczenie wykonaé za pomocq zgrzewanej mufy elektrooporowej lub przez zgrzewanie

doczotowe.

taczna dtugosc¢ rurociggu ttocznego @90-250— 19,55 m.
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8. Osadnik piasku

Dla oczyszczenia deszczowych zaprojektowani osadniki piasku:
- dla zlewni 1- osadnik 0S1500 o pojemnoéci V= 2,0 m?

- dla zlewni 1- osadnik 0S2000 o pojemnoéci V= 3.5 m?

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z
prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanegoC35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasigkliwosci do
5%, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917. Betonowy korpus osadnika stanowi zbiornik
typu ciezkiego. Studnie przykryte sg pokrywami Zzelbetowymi wyposazonymi we wiazy o
odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposéb korpus charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig i
szczelnoscig. Wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor odpowiednio kierujacy strumien
Sciekdw. Zawiesina ogolna i zanieczyszczenia state zatrzymywane sq w osadniku, dzieki
wykorzystaniu zjawiska sedymentaciji.
Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Zaleca sie czyszczenie przynajmniej dwa
razy w roku.
Kontrola osadnika obejmuje:

« wizualng ocene stanu technicznego elementow,

» usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,

» sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.
Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia.
W przypadku wystepowania gruntdw nosnych urzadzenie nie wymaga przygotowania
specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub

pospdtki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Ze wzgledu na redukcje zawiesiny ogdinej w 60% (potwierdzone przez producenta) odstgpiono

od zaprojektowania separatora.
9. Wymagania materiatowe

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty

atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia w danym asortymencie

powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
10. Technologia budowy
10.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykopdw wytyczy¢ trase kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem.
Wykopy wykona¢ do gtebokosci o 0,1+0,2 m mniejszej niz projektowana. Pogtebienie do
wiasciwej wartosci nastapi bezposrednio przed utozeniem przewodu

Zachowac¢ minimalng szeroko$¢ wykopu — 1.0 m + d..

W rejonach zalegania wody gruntowej powyzej posadowienia rur zajdzie konieczno$¢ obnizenia
wody na czas robot ziemnych. W gruntach piaszczystych do tego celu nalezy wykorzystac filtry
iglowe. W gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ bezposrednie pompowanie z wykopu. Nalezy

zabezpieczy¢ sgsiednie budynki przed naruszeniem statecznosci gruntu pod fundamentami

trakcie obnizania wody gruntowej.

Sciany wykopu wykona¢ prawie pionowo, w sypkim gruncie $ciany majg by¢ ukosowane
odpowiednio do kategorii gruntu. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy S$ciany wykopow
poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw
powtarzalnych.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych na gtebokosci posadowienia kanatu zalegajq
gtownie grunty rodzime zaliczone do grupy I-III. Grunty te wykazujg wystarczajgce parametry
wytrzymatosciowe do posadowienia bezposredniego.

Do zasypki rurociggéw w ciggach drogowych nalezy stosowac grunty niespoiste.

Obsypke nalezy wykonac do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad
rurg; obsypke wokdt rury wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zageszczenie gruntu wokot studzienek i
ksztattek.

W czasie robot zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow przez
wiasciwe oznakowanie i oSwietlenie.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Wszystkie istniejace

nawierzchnie drogowe, ktére w czasie wykonawstwa kanatow ulegty zniszczeniu, nalezy po
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zasypaniu wykopow i odpowiednim zageszczeniu gruntu zasypowego odtworzy¢ i przywroci¢ do

stanu pierwotnego.
10.2. Przewiert sterowany

W miejscu skrzyzowania z rurociggiem PERN prace wykonac przewiertem sterowanym.

Komory przewiertowe nalezy odwodni¢ oraz zabezpieczyC przed zasypaniem deskowaniem i
rozporami a takze zapewni¢ zejScie przy pomocy schoddéw lub drabiny. Komory wykonaé w
odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni.

Przewiert sterowany:

- Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda
zgodnie z zaplanowang trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie
przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej
pomocy odczytuje sie gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej
wzgledem poziomu. Za gtowicg wciskane sq zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na
odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego
od wiertnicy poprzez Zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu.
Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez Zerdzie wiertnicze i dysze
ptuczka wiertnicza, ktorej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu,
wyptukiwanie urobku z otworu.

- Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercaca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce montuje sie odpowiednig gtowicq rozwiercajacq
(rozwiertak), ktory zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Poszerzanie
otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz
wiekszej Srednicy, w zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciggniecia rury,
dtugosci przewiertu oraz wystepujacej geologii . Na tym etapie rowniez caty czas
podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktdrej jest wynoszenie
urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

- Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do
rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie
rurociggu), zaczepia sie rure z gtowicq ciggnacq i ruchem ciggtym przecigga sie rurociag

od strony rurowej w kierunku strony maszynowe;j.
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10.3. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow. Budowe kanatu
nalezy prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania
rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarédwno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w
odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu
w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy

codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

10.4. Ukiadanie rur

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym Ilub tatg mierniczg i
niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca
stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikdw od pfaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowaC sie dokfadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylegac do
podtoza na catej swej dhugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
piasku. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal” i
wytycznymi producenta rur jakie bedq zastosowane.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zabrudzeniem.
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10.5.Wytyczne do projektu organizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powinien uzyskac zezwolenie na wejscie w
teren od zarzadcy drogi. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi o dtugosci do 100m.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wiasciwie oznakowad,

ogrodzi¢ i o$wietli¢. Zapewnic bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd.

Zakres prac przygotowawczych
Przed przystgpieniem do budowy projektowanego wodociggu nalezy przygotowac teren pod
jego budowe:

« wytyczy¢ w terenie 0$ projektowanego kanatu,

« ustawic znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczajace,

« zapewnic dojazd do poszczegdlnych posesii.

« wykonanie odkrywek w celu zinwentaryzowania istn. uzbrojen

e usuniecie kolizji z uzbrojeniem nadziemnym (wytaczanie linii napowietrznych

energetycznych n.n. i telefonicznych)
« zabezpieczenie stupdw energetycznych n.n i telefonicznych

» zabezpieczenie — podwieszenie lub przebudowe istn. uzbrojenia na czas budowy

Komunikacja budowy odbywal sie bedzie po istniejacych ulicach i drogach. Niezaleznie od
zabezpieczen wynikajacych z potrzeb organizacji ruchu kotowego w kazdej fazie budowy nalezy

zwrdci¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow przed ruchem pieszych.
11. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki betonowe wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym

Potaczenia kanatéw ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym

infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw.
12. Proéba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ prébe

szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy wykonac na
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infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadziC przy obnizonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience
warstwa wody powinna wynosi¢ min. 0,5m ponad gérna krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o dtugosci ok. 50 m. Czas proby wynosi
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50 m.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie

wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.
13. Czyszczenie rurociagow

Wewnatrz przewoddéw nie mogg by¢ pozostawione Zadne zanieczyszczenia lub ciata obce —
wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu préby

przewody powinny by¢ doktadnie oprdznione.
14. Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi
przepisami i wytycznymi obowigzujacymi dla danej branzy. Przed przystapieniem do prac
nalezy:

- ustali¢ gtebokoS¢ utozenia istniejacej infrastruktury w ziemi metodq przekopu
probnego (szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na gteboko$é utozenia wodociggu w
miejscu kolizji z wpustami deszczowymi D4.2, D5.2, D6.2)

- rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom sieci

- prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i opinig ZUDP.

W miejscu skrzyzowania z rurociggiem PERN DN500, DN800 projektowang kanalizacjq
deszczowg na odcinku D25-D26 nalezy wykonal przewiertem w rurze ochronnej PE100
SDR26 450x17,2 o dtugosci 49 m. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 2 m poza
obrys rurociggéw PERN- zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu Kkolizje typu rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposéb gwarantujacy ich dziatanie.

W przypadku natrafienia na niezewidencjowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednig

Strona

24



jed

15.

16.

nostke branzowg lub Inwestora, w przypadku gdy nie jest znany zarzadca.
Kolejnos¢ wykonywania robot :

- prace geodezyjne

- mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

- rozebranie obrzezy trawnikowych

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

- umochienia wykopow

- odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggdw, studzienek drenazowych i pompy
spalinowej (w przypadku wystepowania wody gruntowej)

- wykonanie podsypki z piasku

- roboty montazowe

- obsypki z piasku

- zasypywanie wykopdw

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw.

- zasypywanie wykopow
Uwagi koncowe

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy wykonac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Dane szczegdtowe o przebiegu urzadzen podziemnych nalezy
ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
mapg geodezyjng a stanem faktycznym w terenie nalezy przerwaé roboty i powiadomic
inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych kolizji (przy wspotudziale gestoréw sieci
technicznych).

Do oznakowania wykonywania robdt nalezy stosowac typowe znaki i zapory drogowe, ktdre
winny by¢ o$wietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci.

Przed wykonaniem wylotu do Kanatu Gutowskiego nalezy wykona¢ jego biezacq konserwacje
na dtugosci ok.350 m poprzez wykoszenie skarp i dna cieku oraz odmulenie warstwg ca
30cm. Gmina Wrzes$nia zobowigzana jest do utrzymywania petnej droznosci cieku w km
4+010 do 4+360. Dno cieku nalezy umocni¢ prefabrykowanymi, azurowymi ptytami

zelbetowymi.
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Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac w nalezytym
stanie wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace sprzetu pod istniejgca, napowietrzng linig
energetyczna.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia pisemnie topoczecie prac ziemnych z 7-dniowym
wyprzedzeniem do PWiK we Wrzesni, ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczny.

Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PWiK we
Wrzesni celem sprawdzenia stanu istn. urzadzen wod-kan. po wykonanych pracach.

Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWIK mape inwentaryzacyjng z wykonanych

prac.

Opracowat:
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie
Art. 20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Niniejsza informacja jest podstawq do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektéw budowlanych i inzynierskich:
« siec kanalizacji grawitacyjnej
» siec kanalizacji ttocznej
« przepompownie $ciekdw
» osadniki piasku

e wpusty deszczowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest kanalizacja przedmiotowa inwestycja znajduja sie nastepujace
obiekty budowlane:

Budynki jednorodzinne i obiekty gospodarcze

Drogi i chodniki

Sieci : gazowa, wodociggowa, telekomunikacyijna, elektryczna, kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami, ktdére mogq stwarzal zagrozenie s istniejgce napowietrzna i podziemna sie¢
energetyczna

Gtdwnym czynnikiem stwarzajacym zagrozenie jest ruch samochodowy. W celu zabezpieczenia
ludzi przed wypadkami proponuje sie opracowanie projektu oznakowania robdt wraz z

zabezpieczeniem ruchu pieszych. Podstawowymi zagrozeniami sg zagrozenia zwigzane z:

- terenem budowy w trakcie realizacji robdt,
- zagrozeniem Srodowiska materiatami  szkodliwymi dla otoczenia oraz ochrong
przeciwpozarowg,

- ochrong praw oséb trzecich i utrzymaniem prowadzonych robét,
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-z bezpieczeAstwem i higieng pracy.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca przeszkoli pracownikdw w zakresie BHP i ochrony

zdrowia, potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie na budowie wraz z ich charakterystyka:

Prace w wykopach

rodzaj zagrozenia:
- Przysypanie pracownika urobkiem w wykopie
- Upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu
- osuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajace z tego zagrozenia dla operatorow

- okaleczenia, trwate urazy ciata, Smieré

- miejsce i czas wystgpienia:

- dno i krawedz wykopu

- W czasie realizacji robot oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi
wykopu

Przy pracach na wysokosci :

rodzaj zagrozenia:

- upadek cztowieka z wysokosci

- upadek narzedzi lub materiatéw z wysokosci
skala:

- okaleczenia, trwate urazy ciata, Smieré
miejsce i czas wystagpienia:

- stupy energetyczne i o$wietleniowe, dach wiat

- W czasie realizacji robét

przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych :

rodzaj zagrozenia:
- przygniecenie pracownika
skala:

- okaleczenia, trwate urazy ciata, Smierc
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miejsce i czas wystagpienia:
- montaz konstrukgji, kregdw studziennych, ptyt drogowych,
- W czasie realizacji robdt, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg
zabezpieczone przed przemieszczeniem

przy pracach gdzie wystepuije ryzyko porazenia prgdem elektrycznym :

rodzaj zagrozenia:
- porazenie pradem
skala:
- okaleczenia, Smierc¢
miejsce i czas wystagpienia:
- podczas montazu urzadzen elektr. I rozdzielni
- prace pomiarowo-kontrolne
- eksploatacja urzadzen elektr. zaplecza budowy
- W czasie realizacji robdt, w czasie préb i kontroli

przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

rodzaj zagrozenia:

- uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet

- naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie

- wybuch paliwa

- wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora

skala:

- okaleczenia, poparzenia, trwate urazy ciata, Smierc

miejsce i czas wystagpienia:

- miejsca wykonywania prac sprzetem

- miejsce naprawy

- W Czasie pracy i jego naprawy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkolenie wg Instrukgji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia
stanowiskowego stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP

Szkolenie powinno obejmowac w szczegdlnosci:
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- omdwienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizacji;

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami i procedurami wykonania okreSlonych prac,
szczegolnie instrukcjq zabezpieczen;

- omdwienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegdlnych czynnosci;

- dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegolnych pracownikéw;

- zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas wykonywania prac;

- zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robdt;

- omdwienie sposobu wtasciwego rozstawienia sprzetu, urzadzen i narzedzi;

- przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;

- omdwienie sposobow tgcznosci;

- omdwienie sposobow asekuracji;

- zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

- sposob postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

- sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych stuzb

w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

6. Wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawngq komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

- ograniczenie do minimum liczby pracownikdw i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej

- wiasciwe zabezpieczenie pracownikdw w czasie realizacji robdt (odpowiedni do sytuacii
sprzet ochronny osobistej)

- wiasciwe zabezpieczenie elementdw robdt ( np. umocnienie skarp wykopdw, umocowanie
materiatéw lub narzedzi przez upadkiem z wysokosci itp.. )

- kontrola sprawnos$ci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego
eksploatacji

- zorganizowanie punktdéw ochronny p.poz. oraz punktow pierwszej pomocy lekarskiej

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

- wlasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukladem tymczasowych drdg

wewnetrznych i chodnikdow umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sie pracownikow, a w razie
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zagrozenia sprawng ewakuacje budowy i mozliwos¢ sprawnej pomocy osobom
poszkodowanym

- opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

Procedury awaryjne - plan ewakuacji
Procedury awaryjne stanowig zbidr dziatan i zachowan pracownikéow na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego - pozaru, wybuchu
niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy
korzystaC z procedur zawartych w — Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracownikéw jak w
razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢, aby zosta¢ uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera :

- oznaczone punkty poboru wody , hydranty,

- oznaczone gtéwne wytaczniki zasilania,

- bramy wjazdowe i wyjazdowe,

- drogi ewakuaciji,

- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,

- rozmieszczenie punktow pomocy medycznej,

- rozmieszczenie punktow zbidrek.
Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy
lub stanowi¢ odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy bioracy udziat

w realizacji budowy.

7. Zabezpieczenie roboét.

7.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i
zabezpieczenia istniejacych obiektow na terenie budowy w czasie trwania procesu
inwestycyjnego — do ich zakoriczenia i odbioru. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje
projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzadzajacy
droga. Jakiekolwiek zmiany w projekcie podlegajgq ponownemu zatwierdzeniu przez zarzadce
drogi. Wykonawca podczas robot bedzie stale monitorowat oznakowanie tymczasowe, dbajac o
ich prawidtowe ustawienia i osSwietlenie. Termin przystgpienia do robdt zostanie przez

wykonawce ogtoszony publicznie.

7.2. Ochrona srodowiska.

Strona

32



W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywania terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojqcej,
- ograniczcy do minimum ucigzliwosci zwigzane zbudowg, np. hafas, wibracje,

zanieczyszczenie ulic.

W zwigzku z powyzszym wykonawca szczegdlng uwage zwrdci na lokalizacje placdw budowy,
magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych, zabezpieczenie zbiornikdw i ciekow wodnych przed
zanieczyszczeniem oraz mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska nie

moga by¢ dopuszczone do uzycia, urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
7.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisdw przeciwpozarowych. W rejonie robot, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowac sprzet

gasniczy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

7.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Podczas robdt wykonawca szczegding uwage zwrdci na zabezspieczenie urzadzen i przewodow
podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia lokalizacji
w/w obiektow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen. W czasie prac nalezy do minimum ograniczy¢ ucigzliwosci dla

mieszkancow, z poszanowaniem istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

7.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Osoby zatrudnione na budowie beda zaopatrzone w sprzet i odziez roboczg zapewniajacq
ochrone zycia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materiaty i

urzadzenia pozostawione na budowie.

Opracowat:
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