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I. WPROWADZENIE 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy kanalizacji deszczowej 

w ul. Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni. Inwestycja obejmuje budowę: 

- sieci kanalizacji grawitacyjnej  

- sieci kanalizacji tłocznej 

- przepompowni ścieków 

- osadników piasku 

- wpustów deszczowych 

2. Inwestor 

Gmina Września 

Ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września  

3. Zakres i cel pracowania. 

Celem opracowania jest przedstawienie prawidłowych rozwiązań budowlanych oraz 

technologicznych odprowadzenia wód deszczowych z jezdni i chodników w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę. Celem opracowanie jest jednocześnie zgłoszenie zamiaru przebudowy 

kanału grawitacyjnego na odcinku T1-W1. 

4. Podstawa opracowania  

– Umowa nr 60/2010 

– Mapy syt-wys do celów projektowych  

– Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGA-7335/38-7/2010 

– Opinia o warunkach gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej 

– Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów 

 
Polskie Normy  
 
− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
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− PN-EN-1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

− PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne 

− PN-EN 13101:2005 Stopnie złazowe do studzienek  

− PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D 

− PN-EN-295-1(2)(3) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej  

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

− PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

− PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

Przepisy i opracowania związane 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 

poz. 811),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47/03 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), 

− Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 149 

poz. 1451 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ze zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170  poz. 1393),  
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220 poz. 2181),  

II. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE 

1. Lokalizacja inwestycji 

Obszar inwestycji usytuowany jest w części północno-wschodniej miasta Września i rozciąga się 

wzdłuŜ ulic Sokołowskiej i Łokietka 

Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach: 

Sieć kan. deszczowej  

- dz. nr 318, 257, 288, 289, –obręb Września,   

Przebudowa kanału 

- dz. nr 4037 –obręb Września   

2. Warunki gruntowe 

Grunty nasypowe zostały stwierdzone do głębokości 0,4 – 1,0 m p.p.t. W ich składzie 

przewaŜają luźne piaski próchnicze.  

Grunty rodzime są zróŜnicowane pod względem rodzaju i stanu. Wśród nich wyróŜniono trzy 

grupy geotechnicznych:  

→ grupa I – grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,5 – wilgotne i nawodnione. Wśród nich, w zaleŜności od składu 

mechanicznego, wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

- warstwa Ia – piaski drobne, 

- warstwa Ib – piaski średnie i grube,  

→ grupa II – grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem 

skonsolidowania ,,B” –średnio spoiste gliny piaszczyste. W zaleŜności od stopnia plastyczności 

wyróŜniono trzy warstwy:  

- warstwa IIa – grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,40 

- warstwa IIb – grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,30 
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- warstwa IIc – grunty twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,20 

→ grupa III – grunty spoiste, morenowe, skonsolidowane oznaczone symbolem 

skonsolidowania ,,A” –średnio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,10. 

 

Grunty zaliczone do grupy I – III wykazują wystarczające parametry wytrzymałościowe do 

posadowienia bezpośredniego. Stanowią je grunty piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym, 

oraz spoiste (zwałowe) w stanie plastycznym i twardoplastycznym. 

3. Warunki wodne  

W czasie wierceń wykonanych w lutym 2011 r. panowały wysokie stany wód gruntowych. 

Warstwę wodonośną stanowią przepuszczalne grunty piaszczyste zalegające na stropie 

trudnoprzepuszczalnych gruntów gliniastych. 

Swobodny, ciągły poziom wody zalegał na głębokości 0,30-1,10 m p.p.t. tj. w strefie rzędnych 

104,26-105,61 m n.p.m. Są to stany zbliŜone do maksymalnych. Przewiduje się moŜliwość 

wahania wody gruntowej w granicach (+0,1)-(-0,8) m w stosunku do zaobserwowanego. 

W celu określenia agresywności wody wobec betonu zbadano próby wody z otworu nr 3 (rejon 

studni D43). 

Środowisko wodne nie jest agresywne wobec betonu. 

 

WNIOSKI 

• Na głębokości posadowienia stwierdzono grunty spoiste (zwałowe), zaliczone do grup II 

i III , oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I- z wodą gruntową. 

• Woda gruntowa występowała na głębokości 0,30-1,10 m p.p.t. tj. w strefie rzędnych 

104,26-105,61 m n.p.m. Przewiduje się wahania w granicach (+0,1)-(-0,8) m. 

• Na odcinkach z wodą gruntową zajdzie konieczność odwodnienia wykopów na czas robót 

ziemnych. W gruntach piaszczystych do czasowego obniŜenia wody moŜna wykorzystać 

igłofiltry. Uśrednione współczynniki filtracji, obliczone z krzywych uziarnienia metodą 

USBSC, wynoszą: 

- dla piasków drobnych – 6,0 m/d, 

- dla piasków średnich – 14,2 m/d, 

- dla piasków grubych – 60,5 m/d, 

• W gruntach spoistych naleŜy przewidzieć bezpośrednie pompowanie z wykopu. 

• Warunki gruntowo – wodne kwalifikują się do II kategorii geotechnicznej. 
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4. Ilość wód deszczowych 

4.1. Charakterystyka ilościowa 

Ilość spływających wód opadowych i roztopowych obliczono dla ul. Sokołowskiej i Łokietka we 

Wrześni wg wzoru: 

Qs = F x s x q x φ  (l/s/ha) 

gdzie: 

F - powierzchnia spływu w ha 

s - współczynnik spływu  

φ -  współczynnik opóźnienia odpływu 

 

Odwodnienie obiektu podzielono na zlewnie cząstkowe w zaleŜności od odbiornika. 

4.1.1. Zlewnia nr 1 

Zlewnia nr 1 obejmująca w części ul. Sokołowską - odbiornik skanalizowany odcinek rowu 

melioracji szczegółowej G-1 

F - powierzchnia terenu objęta spływem wód deszczowych 0,1140 ha 

(kanał o długości 114 m w pasie drogowym o szerokości 10,0 m) 

s - współczynnik spływu przyjęto 0,80 

φ -  współczynnik opóźnienia odpływu – dla F ≤1 ha = 1,0 

 

Wartość miarodajnego natęŜenia deszczu przyjęto wg formuły Błaszczyka dla opadów 

H < 800 mm przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p = 20% i czasie jego 

trwania t = 15 min., które wynosi dla okresu 5 lat q = 131 l/s/ha. 

 
Wielkość max spływu miarodajnego wód deszczowych pochodzących z deszczu nawalnego 

wynosi: 

Qs = 0,114 x 0,80 x 1,0 x 130 = 11,9 l/s 

 
q – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. roku §19 

pkt. 1 w celu doboru urządzeń oczyszczających wystarczy przyjąć do obliczeń natęŜenie 

deszczu 15 l/s/ha. 

Stąd przepływ ekologiczny dla urządzenia oczyszczającego wynosi : 

Qe = 0,114 x 0,8 x 15 = 1,37 l/s 
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Natomiast wielkość rocznego spływu wód deszczowych przy średniej sumie opadu 

rocznego H=0,520 mm wynosi: 

Qroczne = 0,520 x 1140 m2 = 592,8 m3/rok przyjęto 593 m3/rok = 1,62 m3/dobę  

4.1.2. Zlewnia nr 2 

Zlewnia nr 2 obejmująca w części ul. Sokołowską i Łokietka - odbiornik woda powierzchniowa 

płynąca Kanał Gutowski 

F - powierzchnia terenu objęta spływem wód deszczowych 1,028 ha 

(kanał o długości 1028 m w pasie drogowym o szerokości 10,0 m) 

s - współczynnik spływu przyjęto 0,80 

φ -  współczynnik opóźnienia odpływu – dla F ≤1 ha = 1,0 

 

Wartość miarodajnego natęŜenia deszczu przyjęto wg formuły Błaszczyka dla opadów 

H < 800 mm przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p = 20% i czasie jego 

trwania t = 15 min., które wynosi dla okresu 5 lat q = 131 l/s/ha. 

 
Wielkość max spływu miarodajnego wód deszczowych pochodzących z deszczu nawalnego 

wynosi: 

Qs = 1,028 x 0,80 x 1,0 x 130 = 106,91 l/s 

 
q – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. roku §19 

pkt. 1 w celu doboru urządzeń oczyszczających wystarczy przyjąć do obliczeń natęŜenie 

deszczu 15 l/s/ha. 

Stąd przepływ ekologiczny dla urządzenia oczyszczającego wynosi : 

Qe = 1,028 x 0,8 x 15 = 12,34 l/s 

 
Natomiast wielkość rocznego spływu wód deszczowych przy średniej sumie opadu 

rocznego H=0,520 mm wynosi: 

Qroczne = 0,520 x 10280 m2 = 5345,6 m3/rok przyjęto 5346 m3/rok = 14,65 

m3/dobę 

4.2. Charakterystyka jakościowa  

Przed wlotem do rowu G-1 oraz do Kanału Gutowskiego zaprojektowano osadniki piasku. 

Dzięki urządzeniom podczyszczającym, wody deszczowe na wylocie do odbiorników, będą 

spełniać Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
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naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego tj. zawartość zawiesiny ogólnej będzie 

mniejsza od 100 mg/dm3 i węglowodorów ropopochodnych ropopochodne mniejsze 

od 15 mg/dm3. 

5. Gospodarka odpadami.  

W trakcie prowadzenie inwestycji występować będą odpady związane z prowadzeniem robót 

ziemnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych.  

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów.  

Podczas prowadzenia robót naleŜy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą 

w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie 

odpadami.  

Materiały odpadowe winny być przetransportowane na składowisko, które posiada odpowiedni 

sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów danego typu.  

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Brak terenu górniczego w granicach inwestycji. 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

7. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia  

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszarów NATURA 2000. 

W strefie oddziaływania projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie ustala się obszarów ograniczonego uŜytkowania. Dla przedmiotowej 

inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 

Wytyczne dla Wykonawcy: 

– Wykopy naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczone znakami 

ostrzegawczymi i oświetleniem. 

– Wykopy naleŜy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w przypadku bliskości innych 

instalacji podziemnych lub innych względów- ręcznie. 

– Przyjęte rozwiązania projektowe zabezpieczają przed zmianami stosunków wodnych 
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– Grunt naleŜy zagęścić w sposób uniemoŜliwiający zapadanie się włazu studni, która będzie 

posadowiona na wypoziomowanej płycie Ŝelbetowej. W ten sposób zostanie ograniczona 

emisja hałasu. 

– Wykonawca robót usunie wszelkie odpady, w tym nadmiar mas ziemnych, z terenu budowy 

i zagospodaruje je w miejscach wskazanych przez Inwestora. Podczas prowadzenia robót 

naleŜy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o 

odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wykonawca robót jest 

wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Materiały 

odpadowe winny być przetransportowane na składowisko, które posiada odpowiedni sprzęt 

techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów danego typu. Wytworzone 

odpady poza ziemią z wykopów naleŜy gromadzić selektywnie w oznakowanych 

kontenerach, pojemnikach. 

– Studnie naleŜy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

– Wykorzystane w trakcie inwestycji materiały musza posiadać aprobaty, certyfikaty, atesty. 

– W celu zredukowania hałasu i zanieczyszczeń naleŜy uŜyć maszyn w dobrym stanie 

technicznym 

– Place budowy naleŜy zorganizować w sposób uniemoŜliwiający powstanie wtórnej emisji 

pyłu. 

– W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się naruszenia elementów przyrodniczych. 

– W projekcie zostały przyjęte takie rozwiązania, które gwarantują dotrzymanie standardów 

jakości środowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia szczelności na etapie 

eksploatacji i braku wpływu negatywnego na środowisko projektowane kanały naleŜy 

wykonać z materiałów zgodnych z projektem budowlanym. Na etapie eksploatacji 

inwestycja nie spowoduje uciąŜliwości i nie będzie powodować ponadnormatywnego 

oddziaływania na środowisko w rejonie i poza rejonem inwestycji.  

III. STAN ISTNIEJĄCY 

Inwestycja obejmuje część ulicy Sokołowskiej i Łokietka miasta Września. Na projektowanym 

terenie brak jest kanalizacji deszczowej.  

Na terenie znajdują się następujące media: wodociąg, gazociąg, kable energetyczne i 

telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna.  

Ze względu na charakter inwestycji, który ma zapewnić odwodnienie ulic, brak jest wariantów 

co do przebiegu. W tej sytuacji zachodzi konieczność lokalizacji przewodów w pasie drogowym. 

Ze względu na głębokość rowu brak jest moŜliwości wykonania całej inwestycji w układzie 
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grawitacyjnym. Wody deszczowe mogą być odprowadzone tylko dzięki lokalnemu podniesieniu 

ścieków w przepompowni. 

IV. CZĘŚC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

1. Opis ogólny technicznych rozwiązań projektowych 

Projektowany kanał deszczowy stanowi liniowy obiekt budowlany uzupełniający istniejącą 

infrastrukturę podziemna. 

2. Kanały sanitarne - grawitacyjne 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PP X-STREAM lub równowaŜny i 

wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 o średnicy DN300  

Na załamaniach i skrzyŜowaniach w głównym kanale grawitacyjnym zakłada się studzienki 

rewizyjne Ŝelbetowe o średnicy DN1000. Przykrycie studzienek w pasie jezdnym wykonać jako 

Ŝelbetowe płyty nadstudzienne z zamontowanymi włazami o właściwościach typu cięŜkiego D-

400 - 40t, okrągły, Ŝeliwny DN 600mm, o wysokości min. 140 mm. Połączenia kanałów ze 

ścianami studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni winny być fabrycznie wywiercone otwory 

przystosowane do osadzania uszczelek dla przejść szczelnych 

Łączna długość kanalizacji deszczowej DN 300 – 1084,88 m. 

3. Przebudowa kanału deszczowego 

Ze względu na istniejący odcinek kanału sanitarnego pomiędzy studniami T1 a W1 wylotem do 

rowu G-1 ułoŜonego z rur DN200 istnieje konieczności przebudowy w/w odcinka. Kanał 

wykonać z rur kielichowych PP X-STREAM lub równowaŜny i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 

o średnicy DN300. 

Łączna długość do przebudowy kanalizacji deszczowej DN 300 – 4,6 m. 

4. Przyłącza kanalizacyjne 

Przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PP X-STREAM lub 

równowaŜny i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 o średnicy DN200. 

Przyłącze naleŜy zakończyć wpustem ulicznym w postaci studni betonowych ∅ 500mm z 

osadnikiem o głębokości 1,0 m wg załączonego rysunku. Zaprojektowano 49 szt. wpustów 

ulicznych. 
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Wpust uliczny od góry zakończony zostanie betonową podstawą z pierścieniem dystansowym i 

odciąŜającym, opierającym się na gruncie. Na podstawie betonowej zamontować naleŜy wpust 

ściekowy uliczny Ŝeliwny typu cięŜkiego D400. 

Przejścia przykanalików przez ściany studni naleŜy wykonać jako szczelne w stopniu 

uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie 

osadzone w kręgach dennych króćce połączeniowe. 

Elementy betonowe studni ściekowych przed zamontowaniem w wykopie naleŜy zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez dwukrotne smarowanie bitizolem R+P. 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych - 49 szt. 

Łączna długość kanalizacji deszczowej DN200 – 151,67 m. 

5. Studnie rewizyjne DN1000, 1200 

Na załamaniach i skrzyŜowaniach w głównym kanale grawitacyjnym zakłada się studzienki 

rewizyjne Ŝelbetowe o średnicy DN1000, które winny odpowiadać normie PN-B-10729. 

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne DN1000 studzienki kanalizacyjne DN1200 zaznaczone 

na planie zagospodarowania – rys. nr 2.1 i 2.2, 2.3. W przypadku róŜnicy rzędnych pomiędzy 

rzędną dopływu i odpływu kanału sanitarnego powyŜej 1,0 m naleŜy zastosować studnię 

kaskadową zewnętrzną. 

Podstawowe elementy i zasady montaŜu studni: 

− kręgi Ŝelbetowe o średnicy DN1000, DN1200 

− komora robocza poniŜej wejścia kanałów oraz dno studzienek wykonać jako monolit z 

betonu hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelności min. W-8, o nasiąkliwości 

poniŜej 5%  

− kineta powinna być wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego  

− przejścia przez ściany studzienek zamontowane, szczelne; 

− połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur. 

− studzienkę montować na podsypce piaskowej, zagęszczonej o grub. 30 cm 

− w pasie jezdnym - typowa płyta Ŝelbetowa z pierścieniem odciąŜającym, 

− fabrycznie zamontowane stopnie złazowe typu cięŜkiego lub klamry stalowe o pełnym 

profilu w otulinie PE 

− zastosować włazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o właściwościach: 

• właz dwu- lub czterotworowy z wypełnieniem betonowym 

• zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez części 

ruchomych) 
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• osadzenie w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się. 

6. Przepompownia ścieków 

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych wykonanych z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 

spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz 

COBRTI Instal. Zbiornik betonowy moŜe być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-

wodnych. Ze względu na duŜy cięŜar własny stanowi zbiornik typu cięŜkiego. Zbiorniki będą się 

składać z elementów:  

- dennicy Ŝelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana 

będzie ze stopą przeciwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym 

monolityczne połączenie części pionowej oraz Ŝelbetowej płyty fundamentowej.  

- kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. 

Ø 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub 

klejów montaŜowych (dla średnic wew. Ø 3000). Kręgi są elementami prefabrykowanymi, 

betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  

- płyty przykrywającej z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, 

Ŝelbetowymi.  

 

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą 

wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze aluminiowe. 

 

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 

735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-

08052:1980) będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy Ŝeliwnej stopy sprzęgającej. MontaŜ i 

demontaŜ pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic naprowadzających na 

stopę sprzęgającą. 

 

Armatura: 

- Zawór zwrotny kulowy. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), 

ciśnienie PN 10. Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001. Korpus i pokrywa z 

Ŝeliwa szarego/ GG25/ EN-GJL-250:2000 (DIN 1691) lub Ŝeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-

400-15 :2000 (DIN 1693). Prosty i pełny przelot. Kula wulkanizowana NBR czasza kuli 

wykonana ze stopu aluminium lub Ŝeliwa. Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR. Ochrona 
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antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 

30677. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i 

zabezpieczone masą zalewową. 

- Zasuwa miękkouszczelniona zabudowana wewnątrz korpusu. Połączenia kołnierzowe i 

owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10. Długość zabudowy krótka wg PN-

EN 558-1, F4 (DIN 3202). Korpus, pokrywa i klin wykonane z Ŝeliwa szarego GG25 EN-GJL-250 

(DIN1691) lub z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693). Prosty przelot zasuwy, 

bez przewęŜeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Wymienna nakrętka klina wykonana z 

mosiądzu prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym 

kołnierzykiem trzpienia. Wrzeciono łoŜyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek 

tworzywowych 

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od 

medium. MoŜliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez 

konieczności demontaŜu pokrywy. Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny 

uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem. 

Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników: szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi 

łączenia segmentów). Przenoszenie duŜych obciąŜeń w gruncie. 

 

Szafa sterownicza  

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zaleŜności od poziomu ścieków w pompowni.  

Funkcje szafy sterowniczej: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne 

• naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuŜywaniu się pomp) 

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy  

• sygnalizacja pracy i awarii pompy  

• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”  

• gniazdo serwisowe 230V 16A AC 

• gniazdo agregatu prądotwórczego 

• sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z moŜliwością odłączenia 

sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik 
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• przycisk spompowania ścieków poniŜej poziomu suchobiegu 

• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania 

• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 

• moŜliwość blokowania równoległej pracy pomp 

• moŜliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 

• kontrola 5 poziomów ścieków 

 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy kl.C  

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego 

• zabezpieczenie zwarciowe silnika kaŜdej pompy 

• zabezpieczenie przeciąŜeniowe, termiczne  silników pomp 

• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania 

 

OBUDOWA SZAFY STEROWNICZEJ 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z cokołem, oraz z podwójnymi 

drzwiami o stopniu ochrony IP 65, fundament do wkopania obok pompowni lub 

posadowienia na pompowni 

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane są: panel LCD, przełączniki 

Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gniazdo 230VAC, 

gniazdo agregatu 400VAC. 

 

WyposaŜenie szafy sterowniczej: 

• sterownik mikroprocesorowy 

• ogranicznik przepięć kl. C 

• wyłącznik róŜnicowoprądowy 

• rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start  

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

• CKF 

• przełączniki  Auto-Ręka 

• przełącznik  Sieć-Agregat 

• wyłączniki silnikowe 

• ogrzewanie szafy 50W z termostatem 
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• gniazdo 230VAC 

• gniazdo agregatu 400VAC 

• zasilacz impulsowy  24VDC/2A 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 

• przycisk spompowania  ścieków poniŜej suchobiegu 

• lampki pracy i awarii pomp 

6.1. Dane techniczne pompowni P1: 

• typ pompowni PD/1500x3,45/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-135 

• typ pompy Amarex N F 80-220/034 ULG-135 

• Q=11,9 l/s 

• H=3,5 m 

• wyposaŜenie- sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H2O / L = 10m + 2szt. pływaki z 

kablem neoprenowym, drabina do dna, deflektor, wysuwany pochwyt drabiny 

• zbiornik betonowy, sr. korpusu 1500mm; wys. korpusu 3,45m; sr. orurowania, zaworu, 

zasuwy 80mm, właz Ŝeliwny D400, fi800 

6.2. Dane techniczne pompowni P2: 

• typ pompowni PD/3000x5,95/R-200/KRT K 150-315/46UG 

• typ pompy KRT K 150-315/46UG 

• Q=107 l/s 

• H=4,4 m 

• wyposaŜenie- Sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H2O / L = 10m + 2szt. pływaki z 

kablem neoprenowym, drabina do dna, deflektor, wysuwany pochwyt drabiny 

• zbiornik betonowy, sr. korpusu 3000mm; wys. korpusu 5.95m; sr. orurowania, zaworu, 

zasuwy 200mm, właz stalowy EU D400, 1200x960 

7. Rurociąg tłoczny  

Rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur PE100 SDR 17 o średnicy: 

- pompownia P1 Ø90x5.4 

- pompownia P2 Ø250x14,8 

Połączenie wykonać za pomocą zgrzewanej mufy elektrooporowej lub przez zgrzewanie 

doczołowe.  

Łączna długość rurociągu tłocznego Ø90-250– 19,55 m. 
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8. Osadnik piasku 

Dla oczyszczenia deszczowych zaprojektowani osadniki piasku: 

- dla zlewni 1- osadnik OS1500 o pojemności V= 2,0 m3 

- dla zlewni 1- osadnik OS2000 o pojemności V= 3.5 m3 

 

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z 

prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu 

wibroprasowanegoC35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 

5%, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. Betonowy korpus osadnika stanowi zbiornik 

typu cięŜkiego. Studnie przykryte są pokrywami Ŝelbetowymi wyposaŜonymi we włazy o 

odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się duŜą wytrzymałością i 

szczelnością. Wlot do osadnika wyposaŜony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień 

ścieków. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki 

wykorzystaniu zjawiska sedymentacji.  

Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Zaleca się czyszczenie przynajmniej dwa 

razy w roku. 

Kontrola osadnika obejmuje: 

• wizualną ocenę stanu technicznego elementów, 

• usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających, 

• sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu. 

Czyszczenie osadnika moŜe odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do 

wnętrza urządzenia. 

W przypadku występowania gruntów nośnych urządzenie nie wymaga przygotowania 

specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia naleŜy przygotować wykonując 

podbudowę grubości 10 cm z betonu B-10, względnie usypując warstwę grubego Ŝwiru lub 

pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aŜ do uzyskania odpowiedniej rzędnej.  

 

Ze względu na redukcje zawiesiny ogólnej w 60% (potwierdzone przez producenta) odstąpiono 

od zaprojektowania separatora. 

9. Wymagania materiałowe 

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać dokumenty 

atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).  

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia w danym asortymencie 

powinny pochodzić od jednego producenta.  

10. Technologia budowy  

10.1. Wykopy  

Przed przystąpieniem do wykopów wytyczyć trasę kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. 

Wykopy wykonać do głębokości o 0,1÷0,2 m mniejszej niŜ projektowana. Pogłębienie do 

właściwej wartości nastąpi bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu 

Zachować minimalną szerokość wykopu – 1.0 m + de. 

W rejonach zalegania wody gruntowej powyŜej posadowienia rur zajdzie konieczność obniŜenia 

wody na czas robót ziemnych. W gruntach piaszczystych do tego celu naleŜy wykorzystać filtry 

igłowe. W gruntach spoistych naleŜy przewidzieć bezpośrednie pompowanie z wykopu. NaleŜy 

zabezpieczyć sąsiednie budynki przed naruszeniem stateczności gruntu pod fundamentami 

trakcie obniŜania wody gruntowej. 

 

Ściany wykopu wykonać prawie pionowo, w sypkim gruncie ściany mają być ukosowane 

odpowiednio do kategorii gruntu. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów 

poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów 

powtarzalnych. 

Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. 

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych na głębokości posadowienia kanału zalegają 

głownie grunty rodzime zaliczone do grupy I-III. Grunty te wykazują wystarczające parametry 

wytrzymałościowe do posadowienia bezpośredniego.  

Do zasypki rurociągów w ciągach drogowych naleŜy stosować grunty niespoiste. 

Obsypkę naleŜy wykonać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad 

rurą; obsypkę wokół rury wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając kaŜdą 

warstwę. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół studzienek i 

kształtek.  

W czasie robót zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów przez 

właściwe oznakowanie i oświetlenie.  

Po zakończeniu robót teren naleŜy doprowadzić do pierwotnego stanu. Wszystkie istniejące 

nawierzchnie drogowe, które w czasie wykonawstwa kanałów uległy zniszczeniu, naleŜy po 
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zasypaniu wykopów i odpowiednim zagęszczeniu gruntu zasypowego odtworzyć i przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

10.2. Przewiert sterowany 

W miejscu skrzyŜowania z rurociągiem PERN prace wykonać przewiertem sterowanym. 

Komory przewiertowe naleŜy odwodnić oraz zabezpieczyć przed zasypaniem deskowaniem i 

rozporami a takŜe zapewnić zejście przy pomocy schodów lub drabiny. Komory wykonać w 

odległości 1,0 m od krawędzi jezdni. 

Przewiert sterowany: 

- Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotaŜowym pod przeszkodą 

zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie moŜliwe jest sterowanie 

przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej 

pomocy odczytuje się głębokość połoŜenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej 

względem poziomu. Za głowicą wciskane są Ŝerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na 

odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego 

od wiertnicy poprzez Ŝerdzie wiertnicze z moŜliwością korygowania osi przewiertu. 

Podczas przewiertu pilotaŜowego podawana jest poprzez Ŝerdzie wiertnicze i dysze 

płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, 

wypłukiwanie urobku z otworu. 

- Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje 

zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą 

(rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzanie 

otworu moŜe być powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz 

większej średnicy, w zaleŜności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, 

długości przewiertu oraz występującej geologii . Na tym etapie równieŜ cały czas 

podawana jest poprzez Ŝerdzie płuczka wiertnicza, zadaniem której jest wynoszenie 

urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego. 

- Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do 

rozwiertaka wyposaŜonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się 

rurociągu), zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg 

od strony rurowej w kierunku strony maszynowej. 
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10.3. Roboty montaŜowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków. Budowę kanału 

naleŜy prowadzić od odbiornika (od najniŜszego punktu).  

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułoŜeniu podsypki naleŜy przystąpić do układania 

rur. Przy układaniu kanału naleŜy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie 

poziomej jak i pionowej. W tym celu naleŜy zamontować nad wykopem ławy celownicze w 

odstępach co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, słuŜące do odtworzenia osi kanału 

w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. NaleŜy 

codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montaŜu rur. 

10.4. Układanie rur 

Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału.  

Przy układaniu rur naleŜy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem celowniczym.  

Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 

stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyŜem celowniczym lub łatą mierniczą i 

niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego dolnego końca 

stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny 

projektowanego dna kanału i powinna wyraŜać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 

budowanego kanału. Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do 

podłoŜa na całej swej długości.  

Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 

piasku. Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe 

przez podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia 

rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  

MontaŜ rur naleŜy wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe „COBRTI Instal” i 

wytycznymi producenta rur jakie będą zastosowane. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 

ułoŜonego kanału przed zabrudzeniem. 
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10.5. Wytyczne do projektu organizacji inwestycji  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na wejście w 

teren od zarządcy drogi. Roboty naleŜy prowadzić odcinkami montaŜowymi o długości do 100m. 

Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, właściwie oznakować, 

ogrodzić i oświetlić. Zapewnić bezpieczne dojścia do posesji i awaryjny dojazd.  

 

Zakres prac przygotowawczych 

Przed przystąpieniem do budowy projektowanego wodociągu naleŜy przygotować teren pod 

jego budowę: 

• wytyczyć w terenie oś projektowanego kanału, 

• ustawić znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczające, 

• zapewnić dojazd do poszczególnych posesji. 

• wykonanie odkrywek w celu zinwentaryzowania istn. uzbrojeń 

• usunięcie kolizji z uzbrojeniem nadziemnym (wyłączanie linii napowietrznych 

energetycznych n.n. i telefonicznych) 

• zabezpieczenie słupów energetycznych  n.n  i telefonicznych  

• zabezpieczenie – podwieszenie lub przebudowę istn. uzbrojenia na czas budowy  

 

Komunikacja budowy odbywać się będzie po istniejących ulicach i drogach. NiezaleŜnie od 

zabezpieczeń wynikających z potrzeb organizacji ruchu kołowego w kaŜdej fazie budowy naleŜy 

zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów przed ruchem pieszych. 

11. MontaŜ studzienek kanalizacyjnych 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

− studzienki betonowe wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia lub 

Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  

− studzienki wykonywać naleŜy w wykopie szalowanym 

Połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

12. Próba szczelności 

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek naleŜy wykonać próbę 

szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próby naleŜy wykonać na 
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infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu. 

Próbę na eksfiltracje naleŜy przeprowadzić przy obniŜonym poziomie zwierciadła wody 

gruntowej do 0,5m poniŜej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm 

ponad wierzch rury.  

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Próbę naleŜy 

przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniŜszej studzience. W górnej studzience 

warstwa wody powinna wynosić min. 0,5m ponad górna krawędź otworu wlotowego. 

Próbom naleŜy poddawać odcinki miedzy studzienkami o długości ok. 50 m. Czas próby wynosi 

30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyŜej 50 m. 

Próbę na infiltracje przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie 

wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. 

13. Czyszczenie rurociągów 

Wewnątrz przewodów nie mogą być pozostawione Ŝadne zanieczyszczenia lub ciała obce – 

wszystkie przewody muszą być wypłukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu próby 

przewody powinny być dokładnie opróŜnione.  

14. Kolizje 

SkrzyŜowania kanalizacji z przeszkodami terenowymi naleŜy wykonać zgodnie z aktualnymi 

przepisami i wytycznymi obowiązującymi dla danej branŜy. Przed przystąpieniem do prac 

naleŜy: 

− ustalić głębokość ułoŜenia istniejącej infrastruktury w ziemi metodą przekopu 

próbnego (szczególną uwagę naleŜy zwrócić na głębokość ułoŜenia wodociągu w 

miejscu kolizji z wpustami deszczowymi D4.2, D5.2, D6.2) 

− rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić uŜytkownikom sieci 

− prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branŜowymi i opinią ZUDP. 

W miejscu skrzyŜowania z rurociągiem PERN DN500, DN800 projektowaną kanalizacją 

deszczową na odcinku D25-D26 naleŜy wykonać przewiertem w rurze ochronnej PE100 

SDR26 450x17,2 o długości 49 m. Końce rury ochronnej naleŜy wyprowadzić min. 2 m poza 

obrys rurociągów PERN- zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociągi, przewody 

elektryczne, teletechniczne powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem jeŜeli jest to 

konieczne podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie.  

W przypadku natrafienia na niezewidencjowane uzbrojenie naleŜy powiadomić odpowiednią 
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jednostkę branŜową lub Inwestora, w przypadku gdy nie jest znany zarządca. 

15. Kolejność wykonywania robót : 

– prace geodezyjne 

– mechaniczne cięcie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych 

– rozebranie obrzeŜy trawnikowych 

– usunięcie warstwy humusu 

– wykopy pod rurociągi wykonywane ręcznie i mechanicznie 

– umocnienia wykopów 

– odwodnienie wykopów za pomoca rurociągów, studzienek drenaŜowych i pompy 

spalinowej (w przypadku występowania wody gruntowej) 

– wykonanie podsypki z piasku 

– roboty montaŜowe 

– obsypki z piasku 

– zasypywanie wykopów 

– montaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli telekom. i energ. 

– montaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. 

– zasypywanie wykopów 

16. Uwagi końcowe 

• Roboty ziemne w pobliŜu istniejących przewodów podziemnych naleŜy wykonać ręcznie bez 

uŜycia sprzętu mechanicznego. Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych naleŜy 

ustalić na podstawie próbnych przekopów. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy 

mapą geodezyjną a stanem faktycznym w terenie naleŜy przerwać roboty i powiadomić 

inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych kolizji (przy współudziale gestorów sieci 

technicznych). 

• Do oznakowania wykonywania robót naleŜy stosować typowe znaki i zapory drogowe, które 

winny być oświetlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widoczności.  

• Przed wykonaniem wylotu do Kanału Gutowskiego naleŜy wykonać jego bieŜącą konserwację 

na długości ok.350 m poprzez wykoszenie skarp i dna cieku oraz odmulenie warstwą ca 

30cm. Gmina Września zobowiązana jest do utrzymywania pełnej droŜności cieku w km 

4+010 do 4+360. Dno cieku naleŜy umocnić prefabrykowanymi, aŜurowymi płytami 

Ŝelbetowymi. 
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• Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest utrzymywać w naleŜytym 

stanie wszystkie środki techniczne uŜyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 

• NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na pracę sprzętu pod istniejącą, napowietrzną linią 

energetyczną.  

• Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia pisemnie łopoczecie prac ziemnych z 7-dniowym 

wyprzedzeniem do PWiK we Wrześni, ul. Miłosławska 8, Dział Techniczny.  

• Po zakończeniu prac Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PWiK we 

Wrześni celem sprawdzenia stanu istn. urządzeń wod-kan. po wykonanych pracach. 

• Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWIK mapę inwentaryzacyjną z wykonanych 

prac. 

 

Opracował: 
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V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana na podstawie 

Art. 20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

Niniejsza informacja jest podstawą do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przez kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy.  

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektów budowlanych i inŜynierskich: 

• siec kanalizacji grawitacyjnej  

• siec kanalizacji tłocznej 

• przepompownie ścieków 

• osadniki piasku 

• wpusty deszczowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie gdzie planowana jest kanalizacja przedmiotowa inwestycja znajdują się następujące 

obiekty budowlane: 

– Budynki jednorodzinne i obiekty gospodarcze 

– Drogi i chodniki 

– Sieci : gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektryczna, kanalizacja sanitarna 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami, które mogą stwarzać zagroŜenie są istniejące napowietrzna i podziemna sieć 

energetyczna 

Głównym czynnikiem stwarzającym zagroŜenie jest ruch samochodowy. W celu zabezpieczenia 

ludzi przed wypadkami proponuje się opracowanie projektu oznakowania robót wraz z 

zabezpieczeniem ruchu pieszych. Podstawowymi zagroŜeniami są zagroŜenia związane z: 

- terenem budowy w trakcie realizacji robót, 

- zagroŜeniem środowiska materiałami szkodliwymi dla otoczenia oraz ochroną 

przeciwpoŜarową,  

- ochroną praw osób trzecich i utrzymaniem prowadzonych robót, 
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- z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie BHP i ochrony 

zdrowia, potwierdzone pisemnie przez pracowników.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 

Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie na budowie wraz z ich charakterystyką: 

Prace  w wykopach   

rodzaj zagroŜenia: 

– Przysypanie pracownika urobkiem w wykopie 

– Upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu 

– osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagroŜenia dla operatorów 

skala: 

– okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  

– miejsce i czas wystąpienia: 

– dno i krawędź wykopu 

– w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawędzi 

wykopu 

Przy pracach na wysokości : 

rodzaj zagroŜenia: 

– upadek człowieka z wysokości  

– upadek narzędzi lub materiałów z wysokości 

skala: 

– okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  

miejsce i czas wystąpienia: 

– słupy energetyczne i oświetleniowe, dach wiat  

– w czasie realizacji robót  

przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych : 

rodzaj zagroŜenia: 

– przygniecenie pracownika 

skala: 

– okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  
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miejsce i czas wystąpienia: 

– montaŜ konstrukcji, kręgów studziennych, płyt drogowych,  

– w czasie realizacji robót, rozładunku oraz bezpośrednio po kiedy elementy nie są 

zabezpieczone przed przemieszczeniem 

    przy pracach gdzie występuje ryzyko poraŜenia prądem elektrycznym : 

  

rodzaj zagroŜenia: 

– poraŜenie prądem 

skala: 

– okaleczenia, śmierć  

miejsce i czas wystąpienia: 

– podczas montaŜu urządzeń elektr. I rozdzielni 

– prace pomiarowo-kontrolne 

– eksploatacja urządzeń elektr. zaplecza budowy 

– w czasie realizacji robót, w czasie prób i kontroli 

przy pracach sprzętem zmechanizowanym : 

rodzaj zagroŜenia: 

– uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzęt  

– naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzęcie 

– wybuch paliwa 

– wypadek spowodowany niesprawnym sprzętem brakiem odpowiednich kwalifikacji 

operatora 

skala: 

– okaleczenia, poparzenia, trwałe urazy ciała, śmierć  

miejsce i czas wystąpienia: 

– miejsca wykonywania prac sprzętem 

– miejsce naprawy 

– w czasie pracy i jego naprawy 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkolenie wg Instrukcji 

stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do KsiąŜki szkolenia 

stanowiskowego stanowiącej fragment InstruktaŜu stanowiskowego BHP 

Szkolenie powinno obejmować w szczególności: 
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– omówienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapów realizacji; 

– zapoznanie pracowników z instrukcjami i procedurami wykonania określonych prac, 

szczególnie instrukcją zabezpieczeń; 

– omówienie sposobu i kolejności wykonania poszczególnych czynności; 

– dokonanie imiennego podziału prac między poszczególnych pracowników; 

– zapoznanie pracowników z zagroŜeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac; 

– zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robót; 

– omówienie sposobu właściwego rozstawienia sprzętu, urządzeń i narzędzi; 

– przypomnienie zasad uŜywania odzieŜy roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochronnego; 

– omówienie sposobów łączności; 

– omówienie sposobów asekuracji; 

– zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 

– sposób postępowania  w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych; 

– sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej, policji, oraz innych słuŜb 

w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych; 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.  

Właściwa organizacja prac w obrębie stref zagroŜenia zdrowia: 

– ograniczenie do minimum liczby pracowników i czasu ich przebywania w strefie zagroŜenia, 

wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

– właściwe zabezpieczenie pracowników w czasie realizacji robót (odpowiedni do sytuacji 

sprzęt ochronny osobistej) 

– właściwe zabezpieczenie elementów robót ( np. umocnienie skarp wykopów, umocowanie 

materiałów lub narzędzi przez upadkiem z wysokości itp.. ) 

– kontrola sprawności sprzętu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczęciem jego 

eksploatacji 

– zorganizowanie punktów ochronny p.poŜ. oraz punktów pierwszej pomocy lekarskiej 

–  przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej 

–  właściwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z układem tymczasowych dróg 

wewnętrznych i chodników umoŜliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, a w razie 
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zagroŜenia sprawną ewakuację budowy i moŜliwość sprawnej pomocy osobom 

poszkodowanym 

–  opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji 

 

Procedury awaryjne  -  plan ewakuacji   

Procedury awaryjne stanowią zbiór działań i zachowań pracowników na wypadek powstania 

zagroŜenia Ŝycia i zdrowia wskutek nagłego zdarzenia losowego – poŜaru, wybuchu 

niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej naleŜy 

korzystać z procedur zawartych w – Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracowników jak w 

razie niebezpieczeństwa dotrzeć w bezpieczne miejsce lub co robić, aby zostać uratowanym. 

Plan Ewakuacji budowy zawiera : 

- oznaczone punkty poboru wody , hydranty, 

- oznaczone główne wyłączniki zasilania, 

- bramy wjazdowe i wyjazdowe,  

- drogi ewakuacji, 

- rozmieszczenie punktów przeciwpoŜarowych, 

- rozmieszczenie punktów pomocy medycznej, 

- rozmieszczenie punktów zbiórek. 

Elementy planu ewakuacji mogą być zawarte w – Projekcie zagospodarowania placu budowy 

lub stanowić odrębny dokument, z którym zapoznani zostają wszyscy pracownicy biorący udział 

w realizacji budowy. 

7. Zabezpieczenie robót.  

7.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i 

zabezpieczenia istniejących obiektów na terenie budowy w czasie trwania procesu 

inwestycyjnego – do ich zakończenia i odbioru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający 

drogą. Jakiekolwiek zmiany w projekcie podlegają ponownemu zatwierdzeniu przez zarządcę 

drogi. Wykonawca podczas robót będzie stale monitorował oznakowanie tymczasowe, dbając o 

ich prawidłowe ustawienia i oświetlenie. Termin przystąpienia do robót zostanie przez 

wykonawcę ogłoszony publicznie. 

7.2. Ochrona środowiska. 
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W czasie budowy wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

- ograniczy do minimum uciąŜliwości związane z budową, np. hałas, wibracje, 

zanieczyszczenie ulic. 

W związku z powyŜszym wykonawca szczególną uwagę zwróci na lokalizację placów budowy, 

magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, zabezpieczenie zbiorników i cieków wodnych przed 

zanieczyszczeniem oraz moŜliwością powstania poŜaru. Materiały szkodliwe dla środowiska nie 

mogą być dopuszczone do uŜycia, urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.  

7.3. Zapewnienie ochrony przeciwpoŜarowej.  

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów przeciwpoŜarowych. W rejonie robót, składowisk i maszyn naleŜy zlokalizować sprzęt 

gaśniczy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

7.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.   

Podczas robót wykonawca szczególną uwagę zwróci na zabezspieczenie urządzeń i przewodów 

podziemnych. W razie konieczności naleŜy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia lokalizacji 

w/w obiektów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić właścicieli urządzeń. W czasie prac naleŜy do minimum ograniczyć uciąŜliwości dla 

mieszkańców, z poszanowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.     

7.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.    

Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Osoby zatrudnione na budowie będa zaopatrzone w sprzęt i odzieŜ roboczą zapewniającą 

ochronę Ŝycia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochronę prowadzonych prac oraz materiały i 

urządzenia pozostawione na budowie.  

 

Opracował: 

 

 


