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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna ST-00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania:

Rekultywacja kwatery nr 2A sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych w miejscowosci Bardo, gm.

Wrze$énia dziatka o nr ew. 91/5.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania w zakresie niezbednym do realizacji rekultywacji kwatery nr
2A sktadowiska odpaddéw w miejscowosci Bardo, gm. Wrzednia. Zakres robdt obejmuje techniczng i biologiczng
rekultywacje sktadowiska, polegajaca na:

e uporzadkowanie terenu,

e  uksztattowanie wierzchowiny i skarp,

e podwyizszenie istniejacych trzech studni odgazowujgcych,

e wykonanie warstwy rekultywacyjnej z warstw wyréwnujgcej oraz urodzajnej,

e wykonanie Sciezki ekologicznej,

e monitoring sktadowiska.

1.1.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednio wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg,

ktorej inwestor powierza nadzor nad realizacjg inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w trakcie eksploatacji

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca przedsiewziecie zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy -
kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w umowie, udzielajgcy zamdwienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013.907 z pézn. zm.).
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1.2. Wymagania ogodlne
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych tras oraz
reperdw, Dziennik Rekultywacji i Ksiegi Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.4. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestycji. Wykonawca winien rowniez
wykonac¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Podstawowg dokumentacjg projektowa obowigzujgcg podczas realizacji inwestycji jest:

Dokumentacja projektowa rekultywacji kwatery nr 2A sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetnych

w miejscowosci Bardo, gm. Wrzesnia na dziatce o nr ewid. 91/5
Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okresSlone w Dokumentacji
Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, to takie materiaty

bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu inwestycji oraz robét poza
placem inwestycji w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robdt,
a w szczegolnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z inwestycjg
i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren inwestycji przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
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bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

d) Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest wtgczony w Cene Kontraktowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren inwestycji w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu inwestycji oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen na czas trwania inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg byé wykonane
w zakresie przetozenia instalacji urzadzen podziemnych na terenie inwestycji i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkdéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie zawiadamiat Inspektora Nadzoru.
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1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia
w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia roboét do daty odbioru korcowego i przejecia przez

Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru w nalezytym stanie.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych
urzadzen lub metod bedzie w sposdb ciggly informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiadaé¢ odpowiednim standardom lub
odpowiadaé¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydania certyfikatow

materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta ich wytwarzania i odpowiednie
Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, bedg wykorzystane do robot

lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwdrnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

— Nadzér bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie

przeprowadzania inspekcji.
— Nadzér bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie produkcja

materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu inwestycji badz
oznakowane i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty wykupione to koszt tych materiatéw zostanie
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przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie

zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, kiedy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie terenu inwestycji
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem inwestycji w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robodt
zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu zostanie przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac
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prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu inwestycji.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— Projekt zagospodarowania placu inwestycji,

— Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru bedzie podejmowat w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt,
oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Projektu
i STWIOR oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkdéw kontraktu.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Projekcie i STWIOR, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatéw dostarczonych na
inwestycje lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Kolejno$¢ wykonywania robdt — zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci zawiera¢ bedzie:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

—  organizacje robdt w tym terminy i sposdb prowadzenia robét (Harmonogram),

- organizacje ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem robdt,

—  warunki BHP,

—  wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisy, pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) Czes¢ szczegotowg opisujacg dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz stosowanych maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—  sposoéb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, kiedy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw. Dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcg ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane w Projekcie lub ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. DOKUMENTY INWESTYCJI
7.1. Dziennik Rekultywacji
Dziennik Rekultywacji jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu inwestycji do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie
Dziennika Rekultywacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Rekultywacji beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony inwestycji.
Kazdy zapis w Dzienniku Rekultywacji opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Rekultywacji protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Rekultywacji nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu inwestycji,
—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom i
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
—  dane dotyczace sposobu dokonywania zabezpieczen robat,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem,
kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw, z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rekultywacji bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Rekultywacji Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru
Ksiege obmiaru stanowi Tabela elementéw rozliczeniowych, w ktérej Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywat comiesiecznego potwierdzenia procentowego zaawansowania wykonania robdét w poszczegdlnych

pozycjach Wykazu cen.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan beda
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty inwestycji
Do dokumentéw inwestycji zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 7.1 i pkt. 7.2, nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje inwestycji,
b) Protokoty przekazania terenu inwestycji,
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Protokoty narad i ustalen,

f) Korespondencje dotyczacg inwestyciji.

7.5. Przechowywanie dokumentow inwestycji
Dokumenty inwestycji bedg przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow inwestycji powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty inwestycji bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego
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8. OBMIARROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ procentowo faktyczny zakres wykonanych robét ustalany okresowo przez Wykonawce
i potwierdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocg procentu zaawansowania elementéw
rozliczeniowych, okreslonych w Wykazie cen.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 7 dnia
kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie wartosci wykonanych robét w formie Tabeli
elementéw rozliczeniowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielko$¢ wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy

w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REKULTYWACJA KWATERY NR 2A SKtADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE W MIEJSCOWOSCI BARDO, GMINA WRZESNIA

9. ODBIORROBOT

9.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

9.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktére w dalszym ciggu
realizacji ulegng zakryciu, odbidr tych robét musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywacji i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér winien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Projektem, STWIOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen
od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace

zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

9.3. Odbidr techniczny czesciowy
Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Odbioru technicznego czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

9.4. Odbiér koncowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie inwestycji;
b) protokoty wszystkich odbioréow robét ulegajgcych zakryciu;
c) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodete wraz z
kopig mapy zasadniczej powstatej na podstawie pomiaréw i przyjetej do zasobow geodezyjnych;
d) dzienniki rekultywacji;
e) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;
f) oswiadczenia witascicieli terendw przylegtych do terenu robét o przywrdceniu ich do stanu pierwotnego
(w przypadku wykorzystania ich w trakcie prowadzenia robot ).
Odbidr konicowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci.
Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego musi by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem

w dzienniku rekultywacji z bezzwtocznym powiadomieniem tym fakcie na piSmie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koricowy robdt musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora Nadzoru zakoriczenia robét.

Odbioru konicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robét na podstawie badan przedstawionych dokumentéw, wynikéw
badan, wizualnej oceny oraz zgodnosci wykonanych robét z Projektem i STWiOR. W toku odbioru koncowego roboét
komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorow technicznych czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robdt

poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala termin odbioru koncowego.

9.5. Odbidr ostateczny, pogwarancyjny
Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia wykonywanych
robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest zryczattowana cena pozycji z Wykazu cen.

Suma skalkulowanych przez Wykonawce pozycji z Wykazu cen stanowi ryczattowa cene ofertowa.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie.

Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren inwestycji
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa realizacji inwestycji,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np.
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz inwestycji, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania
i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.
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WYKAZ CEN*
na br
Poz. Element Umowy Cena:)lr.\::tto* ce(zavij\'lr‘)tto
PLN
1 Uporzadkowanie terenu budowy, wyréwnanie i zageszczenie
zdeponowanych odpaddéw
2 Podwyzszenie istniejgcych trzech studni odgazowujacych
3 Wykonanie warstwy wyréwnawczej
4 Wykonanie warstwy urodzajne;j
5 Obsiew mieszankg traw
6 Wykonanie zabiegdw agrotechnicznych i pielegnacyjnych
7 Wykonanie $ciezki edukacyjnej
8 Badanie monitoringowe
RAZEM

*Cena ryczattowa zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych elementéw umowy,
ustalona na podstawie wymagarn Zamawiajgcego okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci na podstawie Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, z wykorzystaniem Przedmiaru robdt. Przedmiar
robét stanowi dla Wykonawcy informacje o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczegdlnych
elementéw Umowy, sktadajgcych sie na cene oferty.

Cena ryczattowa w Wykazie cen zaoferowana przez Wykonawce za dang pozycje jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Gtowny przedmiot : 45112320-4 Rekultywacja

Spis dziatéw przedmiaru robét

Kod CPV: 45112320-4 Rekultywacja

Prace przygotowawcze

CPV: 45100000-8

Rekultywacja techniczna

CPV: 45112320-4

Rekultywacja biologiczna

CPV:45.11.23.20 -7

Pochodnie gazu sktadowiskowego na studniach odgazowujacych
CPV:76.43.10.00

Prace porzadkowe

CPV: 45342000-6

Roboty w zakresie przygotowania terenu

CPV:45.11.23.20 -7

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - tereny zielone
CPV 45.11.27.10-5
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z:

Rekultywacja kwatery nr 2A sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetnych w miejscowosci Bardo,

gm. Wrzesnia na dziatce o nr ew. 91/5

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem rekultywacji

sktadowiska odpaddéw. Zakres robdt obejmuje techniczng i biologiczng rekultywacje sktadowiska, polegajgcg na:

uporzgdkowanie terenu,

uksztattowanie wierzchowiny i skarp,

podwyzszenie istniejacych trzech studni odgazowujgcych,

wykonanie warstwy rekultywacyjnej z warstw wyréwnujacej oraz urodzajnej,
wykonanie Sciezki ekologicznej,

monitoring sktadowiska.

Szczegbtowy zakres, rodzaj i ilosci robét podano w projekcie i przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe
e  Warstwy rekultywacyjne - zespdt warstw stuzgcy do odizolowania odpadéw sktadowanych
wnetrzu sktadowiska od sSrodowiska zewnetrznego w celu stworzenia niezaktécajacych jego
rownowagi naturalnej,
e  Warstwa wyréwnujgca - stykajgca sie bezposrednio z ostatnig, wierzchnig warstwg sktadowanych
odpaddw. Jej zadaniem jest wyrdwnanie ztoza odpadow,

e  Warstwa urodzajna - warstwa gleby stuzgca do wykonania rekultywacji biologicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2. Materiaty zakupione przez

Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Prace przygotowawcze

Odpady zalegajace poza kwaterg sktadowiska odpadow nalezy umiesci¢ w wewnatrz kwatery.
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W tym etapie prac nalezy zgodnie z zatgcznikami graficznymi zdeponowane odpady znajdujgce sie w czaszy
sktadowiska wyréwnac i zagesci¢. Powierzchnie zdeponowanych odpaddw po przemieszczeniu nalezy uksztattowad
zgodnie z zatozeniami projektowymi (przekroje) i zagescic. Zaleca sie do zageszczenia uzyé kompaktora (~24 tony)
lub opcjonalnie walca ciezkiego (~20 tony) wibracyjny okotkowany w technologii parokrotnego (minimum 4)
przejazdy po tej samej trasie. Skarpy podczas niwelacji odpaddéw nalezy uksztattowac ze spadkiem 1:2,5-3,0 zgodnie
z rysunkami i zagescic.
Zageszczenie odpadodw, ograniczy w przysztosci niekontrolowane osiadanie powierzchni zrekultywowanej kwatery.

2.1.2. Przemieszczenie odpadow
Nie dotyczy

2.1.3. Podwyiszenie istniejgcych trzech studni odgazowujacych
Zaprojektowano wykonanie podwyzszenia dla istniejgcych studni odgazowujacych. Podwyzszy¢ nalezy na wysokosé
1,0 m powyzej ostatniej warstwy rekultywacyjnej. Do wykonania nalezy uzy¢ betonowych kregdéw o Srednicy
identycznej z istniejagcymi kregami. Przedtuzenie rury odprowadzajgcej gaz sktadowiskowy wykonaé poprzez
dospawanie rury o tej samej srednicy. Nalezy przy tym zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na tatwopalny gaz
sktadowiskowy. Alternatywg moze by¢ przedtuzenie poprzez potgczenie dwdch gwintowanych elementéw.
Podwyzszenie studni z kregdow wraz z przedtuzeniem rur odprowadzajacych gaz sktadowiskowy wraz z pochodniami
za pomoca studni wyniesie 1,5 m.

2.1.4. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyréwnawczej, urodzajnej.

2.1.4.1. Warstwa wyréwnawcza (izolacyjna - ksztattowanie kwatery)
Pospotki, piaski lub odpady wskazane w Projekcie przydatne do tego celu. Warstwa wyréwnawcza o grubosci
maksymalnej 0,25 m, zostanie wykonana z mineralnego gruntu i/lub z ponizej przedstawionych w tabeli odpaddéw.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U.
2013 poz. 523) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. 2006 Nr 49, poz. 356) dopuszcza sie wykonanie
warstwy wyrownawczej (uksztattowanie korony sktadowiska) z odpaddw.
2.1.4.2. Warstwa urodzajna
Grunty pozwalajace na rozwdj roslinnosci rekultywacyjnej przewidzianej w Projekcie. Warstwa o grubosci
maksymalnej do 1,00 m wykonana na catej powierzchni kwatery z ziemi urodzajnej (warstwa biologiczna),
umozliwiajgcej wzrost roslin rekultywacyjnych. Jako materiat glebotwérczy nalezy zastosowad grunt urodzajny
(humus). W sktad warstwy glebotwdrczej wchodzi:
— szkielet glebotwdrczy tj. materiat mineralny rodzimy nadajgcy mechaniczne cechy tworzonej glebie,
— materiat uzyzniajacy tj. nawdz organiczny lub mineralny nadajacy szkieletowi glebotwdérczemu wtasciwosci
fizyczne, chemiczne i biotyczne.

Powierzchnie warstwy biologicznej wykonac¢ za spadkiem wierzchowiny w kierunku skarp sktadowiska Spadek ten
uniemozliwi stagnacje wdéd opadowych i roztopowych oraz zminimalizuje mozliwos¢ wyréwnania wierzchowiny

kwatery z uwagi na osiadanie.
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Na powierzchni warstwy wyréwnawczej zaprojektowano wykonanie warstwy biologicznej o grubosci do 1,20 m.
Warstwa ta zostanie wykonana z mas ziemnych / gruntu mineralnego lub w czesci z odpadéw na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz.
523) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2006 r., Nr 49, poz. 356).
2.1.5. Obsiew: wymagania odnosnie traw i roslin do rekultywacji biologicznej

Zamawiajacy wymaga aby sktad gatunkowy mieszanki traw do rekultywacji biologicznej sktadowiska odpaddéw byt
nastepujacy:

— mietlica pospolita,

—  kosodrzew tgkowa,

— rajgras angielski,

—  rajgras wioski,

— rajgras holenderski,

— wiechlina tgkowa,

—  kupkowka.
Dawka mieszkanki nasion traw powinna wynosi¢ 280 kg/ha (po 40 kg kazdego gatunku).

Gatunki roslin motylkowych preferowane do wysiewu w ramach rekultywacji biologicznej wstepnej to:

seradela,
—  koniczyna biata,
— koniczyna rézowa,
—  lucerna,
—  peluszka.
2.1.6. Sciezka ekologiczna
Po zachodniej stronie sktadowiska odpadéw do rekultywacji zaprojektowano wykonanie $ciezki ekologicznej. Sciezka
edukacyjna ma na celu przyblizenie zasad funkcjonowania sktadowiska oraz zapoznanie dzieci i mtodziezy
w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania gospodarkg odpadowg, bowiem podwyzszenie Swiadomosci od
najmtodszych lat jest celem podstawowym i najwazniejszym.
Projekt ma na celu przyblizy¢ spotecznosci lokalnej, w tym dzieciom i miodziezy zasady gospodarki odpadami
i poruszy¢ problemy zwigzane z zagospodarowaniem odpadami. Podtoze Sciezki stanowi grunt rodzimy. W sktad
Sciezki wchodza:
— tablice informacyjne,
- tawki.
2.1.7. Ogrodzenie
Nie dotyczy
2.2. Magazynowanie materiatow
2.2.1. Nasiona traw

Nasiona traw nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.
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2.2.2. Kruszywa, odpady i grunty
Kruszywo nalezy magazynowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw, odpaddw i kruszywa

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci oraz odlegtosci transportu.
Kruszywa nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

— Uprzatniecie terenu z porozrzucanych wiatrem odpaddw.
—  Wycinka samosiejek.

— Rozbiérka i demontaz: ogrodzenia betonowego wraz z brama.
5.3. Przemieszczanie odpadow

Przed przystgpieniem do robdt nadajgcych projektowany ksztatt korpusowi sktadowiska nalezy usungé z jego
powierzchni luzno zalegajace odpady komunalne. Przed przystgpieniem do rekultywacji technicznej nalezy oczyscié¢
teren sktadowiska z tego rodzaju odpadow.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia odpadéw nie odpowiadajacych liscie odpadéw dopuszczonych do
sktadowania na przedmiotowym skiadowisku odpady te nalezy zgromadzi¢ i przekaza¢ na sktadowisko

przeznaczone do takiego rodzaju dziatalnosci.
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Po zakonczeniu eksploatacji, sktadowisko zostanie uksztattowane do wymiaréw okreslonych na przekrojach
docelowych. Pierwszym etapem prac budowlanych na terenie sktadowiska bedzie niwelowanie odpaddw,
zalegajgcych na terenie sktadowiska w celu osiggniecia zatozonych rzednych okreslonych w czesci rysunkowe;j.
Rozplantowanie odpadéw na czaszy skfadowiska prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem Projektu budowlano-
wykonawczego.

Réwnolegle z pracami formowania bryty sktadowiska nalezy prowadzi¢ proces zageszczania zdeponowanych
odpadoéw poprzez wielokrotne przejazdy ciezkim sprzetem (walec lub kompaktor). Uzyskamy w ten sposéb stabilng
mase odpadowg kosztem spowolnienia procesdw fermentacji, odpowiedzialnych za wytwarzanie gazu
sktadowiskowego. Do prowadzenia tego typu prac stosuje sie kompaktory okotkowane lub inny ciezki sprzet np.
spychacze, fadowarki itp. Wykopy i nasypy nalezy prowadzi¢ do rzednych przedstawionych w czesci graficznej
opracowania. Pozwoli to na osiggniecie stabilnej czaszy sktadowiska oraz prowadzenie dalszych prac zwigzanych z
rekultywacjg techniczna.

Wtasciwe zageszczenie odpadow jest niezbedne dla rownomiernego uksztattowania ztoza odpadow.

5.4. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej z warstw: wyréwnujacej, urodzajnej

Materiaty uzyte do wykonania warstw okrywy rekultywacyjnej powinny by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe;j
grubosci, przy uzyciu spycharki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw rekultywacyjnych nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy materiatu wyréwnujgcego i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczona ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Szczegbtowe zasady wykonania poszczegdlnych warstw zawarto w Projekcie.
5.5. Obsiew

Wykona¢ zgodnie dokumentacjg projektows.
5.6. Pochodnie gazu sktadowiskowego

Dla prawidtowego odgazowania ztoza odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, istniejg trzy studnie
odgazowujgce wraz z pochodniami do spalania gazu sktadowiskowego. Pochodnie oraz studnie podwyzszy¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposdb zabezpieczenia robdt przed zalaniem wodg,
ustali¢ metody wykonania poszczegdlnych warstw rekultywacyjnych,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciag

zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli i badania dziatania winny obejmowac :

badanie zachowania warunkéw bezpieczedstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
prowadzonych robét,

zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;j,

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie grubosci poszczegdlnych warstw rekultywacyjnych (1 raz na 300 m?),

badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw rekultywacyjnych (1 raz na 300 mz),

badanie rzednych wysokosciowych poszczegdlnych warstw rekultywacyjnych (co 200 m?),

usytuowanie w planie,

badanie spadkéw poprzecznych ( 1 raz na 400 m?).
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg 0 do +10%,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0 do +10%,,

spadki poprzeczne warstw rekultywacyjnych powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja 0 do
+10%,

wskaznik zageszczenia warstw rekultywacyjnych nie powinien by¢ mniejszy od zatozonych w specyfikacji
technicznej,

roznica pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstw rekultywacyjnych, a rzednymi projektowanymi nie

powinna przekracza¢ 0 do +10%.

Uwaga: Warunkiem koniecznych do spetnienia przez Wykonawce jest potwierdzenie przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Rekultywacji, wykonania projektowanych grubosci warstw przyjetych
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w projekcie. Uzyskane z pomiarow rzedne gornej warstwy okrywy rekultywacyjnej zostang zmierzone przez
Wykonawce i zapisane w dokumentacji powykonawczej. Roznica pomiedzy rzednq okreslong w projekcie,
a uzyskanq po natozeniu na skfadowisko okrywy bedzie informacjq o osiadaniu skfadowiska pod ciezarem
okrywy.

Wynik zmierzonej powykonawczo rzednej okrywy uzyskany ze szczegétowych pomiarow geodezyjnych bedzie
punktem odniesienia dla oceny dalszego osiadania warstwy zdeponowanych odpadéw w procesie
monitorowania skfadowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.), wydanego na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest:

— % zaawansowania wykonania robot w poszczegdlnych pozycjach Wykazu cen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
rekultywacjg sktadowiska odpaddw, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych warstw rekultywacji technicznej.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robét.
8.3. Odbidr techniczny czesciowy robot

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje inwestycji,
— dokumentacja projektowa,

— dziennik Rekultywacji,
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— dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie inwestycji,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i aprobat technicznych,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

— specjalne ustalenia Inspektora Nadzoru z Wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Rekultywacji lub dotgczone do niego w sposdb trwaty i podpisane

przez cztonkéw komisji.
8.4. Odbidr koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

— wg pkt. 8.3., przy czym Projekt powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji,

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— przyjetg do zasobow geodezyjnych kopie mapy zasadniczej, powstatg na podstawie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej, wykonang przez uprawnionego geodete,

—  protokoty z pomiardw,

— oswiadczenia o uporzadkowaniu terenu.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan nalezy
uznac¢ za zgodne z normg, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy
odbiorze czesciowym lub koricowym, nie zostato spetnione, nalezy uznaé za wykonanie niezgodnie z wymaganiami

normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 10.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Nie dotyczy.
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10. WYTYCZNE DLA WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE)

Definicja dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy rekultywacji

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Wykaz wymagan jaka tres¢ ma zawieraé¢ dokumentacja powykonawcza po wykonanej rekultywacji.
1. Zgodnie zart. 3 ust. 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawczg nalezy
rozumiec:
— dokumentacje budowy rekultywacji ,wraz z zataczong dokumentacjg projektowa rekultywacji,
— wykaz zastosowanych materiatéw wraz z atestami, certyfikatami i wskazaniem zrédta pochodzenia,
— dziennik rekultywacji,
—  protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
— wykaz wszystkich badan i prob wykonywanych przez wykonawce podczas prowadzenia rekultywacji,
— rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
— operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
— plan terenu - inwentaryzacja geodezyjna - pomiary powykonawcze,
— dokumentacja fotograficzna.

2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (rekultywacji) nalezy do podstawowych
obowigzkow kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

3. Zgodnie z art. 36a ust. 6 Pb zamieszczenie w projekcie Rekultywacji (budowlanym) odpowiednich informacji
(rysunku iopisu) dotyczacych odstgpienia od przyjetych w nim rozwigzan projektowych o charakterze
nieistotnym nalezy do obowigzkéw projektanta.

Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
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