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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.225.000 euro na rozbudowe budynku Samorzadowej
Szkoly Podstawowej nr 1 we Wrzeéni w ramach projektu ,Rozbudowa budynku Samorzadowej Szkoly

Podstawowej nr 1 we Wrzes$ni wraz z wyposazeniem”.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamowienia
w nastepujgcy sposob:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1. w rozdziale 1l ust. 9 pkt 2) SIWZ w zdaniu ostatnim dopisuje ,imig i nazwisko”,
2. w rozdziale V ust. 2 pkt 3 modyfikuje warunek udziatu w postgpowaniu, ktdry otrzymuje brzmienie:
,a) warunek ten zostanie spefniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie wykonal prawidlowo roboty
budowlane zwigzane z budowg lub rozbudowg obiektéw budowlanych kubatorowych o {acznej wartosci rob6t nie

mniejszej niz 4 miliony zfotych brutto w tym:

- jedno zadanie o wartosci nie mniejszej niz 3 miliony zlotych brutto,

- co najmniej jedno zadanie polegajgce na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niz 2.000 m3
lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubature nie mniejszg niz 2.000 m3,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartodci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci
informagji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty;

UWAGA: Wykonawca spefni powyiszy warunek zaréwno w sytuacji gdy wykaze go w jednym zadaniu jak i
zaréwno gdy zostanie on wykazany w kilku zadaniach.

b) warunek ten zostanie spetniony jesli wykonawca przedstawi, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej
jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,
ktorej zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, ktéra w okresie ostatnich 3 lat peinita funkcje kierownika
budowy lub robét na co najmniej jednej inwestycji polegajgcej na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie
mniejszej niz 2.000 m3 lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubature nie mniejsza niz 2.000 m3 (...)".
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w rozdziale VI ust. 2 wykresla pkt 7) i tym samym wyrzuca zatacznik nr 1e do SIWZ,
w rozdziale X pkt C:

- w ust. 3 w zdaniu pierwszym dopisuje ,ktérej przedmiotem sg roboty budowlane”,

- w ust. 4 wykresla lit.e) i dopisuje zdanie ,umowa przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
dfuzszy niz 21 dni”,

- wykresla ust. 13 i dopisuje zdanie ,W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dfuzszy niz okredlony w ust. 4 lit.|, Zamawiajacy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej”,

- w ust. 27 wykresla zwrot ,moze stanowic” i zastepuje go stowem ,stanowi”,

modyfikuje zatgcznik nr 1g do SIWZ (po zmianie numeracji zatgcznik nr 1f).

PROJEKT UMOWY

1.
2.
3.

w § 5 w ust. 4 w zdaniu ostatnim dopisuje ,imie i nazwisko”,

w § 10 w ust. 3 w zdaniu pierwszym dopisuje ,ktérej przedmiotem sg roboty budowlane”,

w § 10 w ust. 4 wykresla lit. ) i dopisuje ,umowa przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
diuzszy niz 21 dni”,

. w § 10 wykresla ust. 13 i dopisuje zdanie ,W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia

jest diuzszy niz okreslony w ust. 4 lit.l, Zamawiajgcy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowney”,

.w § 10 w ust. 27 wykresla zwrot ,moze stanowi¢” i zastgpuje go stowem ,stanowi”,
.w § 11 wust. 1 wykresla lit. j),
. w § 11 w ust. 1 modyfikuje lit. k) — po modyfikacji lit. j) na ,za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 3.000 zf za kazdy przypadek”,

.w § 11 w ust. 1 modyfikuje lit. t) — po modyfikacji lit. s) na ,za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o pracg osob

$wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczgty dzieri zwloki
liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe”,

Zmodyfikowany SIWZ oraz projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

UWAGA

W zwigzku z powyzszymi modyfikacjami SIWZ oraz projektu umowy, Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert z dnia
22 maja 2017 roku na 25 maja 2017 roku. Godziny skiadania i otwarcia ofert nie ulegajg zmianie tj. sktadanie ofert do
godz. 10:45, otwarcie ofert o godz. 11:00. Wadium nalezy wnieé¢ przed uptywem terminu sktadnia ofert.
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