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I. OĜWIADCZENIA PROJEKTOĜWIADCZENIA PROJEKTOĜWIADCZENIA PROJEKTOĜWIADCZENIA PROJEKTANTÓWANTÓWANTÓWANTÓW 

BYDGOSZCZ 05/04/2017  

 

 

 

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust 4. Oświadczam, że projekt:  
 ,, DW_170405 - Przebudowa pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Inwestor:     Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 

 

 

Lokalizacja inwestycji:   ul. Kaliska 1a 
62-303 Kaczanowo 
woj. wielkopolskie 
 
 

 

  Projektant br. konstrukcyjnej:  mgr inż. Damian Wenski 

     nr upr. POM/0309/PWOK/13 

     spec. konstrukcyjno-budowlana 
     bez ograniczeń 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Sprawdzający br. konstrukcyjnej:  mgr inż. Władysław Wenski 

     nr upr. AUB-KZ-7210/206/90 
     spec. konstrukcyjno-budowlana 
     bez ograniczeń 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Projektant br. elektroenergetycznej: mgr inż. Krzysztof Tyma 

     nr upr. KUP/0106/PBE/16 
spec. Elektroenergetyczna 
bez ograniczeń 
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II.II.II.II. UPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTAUPRAWNIENIA PROJEKTANTÓWNTÓWNTÓWNTÓW    
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mgr inż.: Damian Wenski 

……………………………………… 
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III.III.III.III. OOOOPIS TECPIS TECPIS TECPIS TECHNICZNYHNICZNYHNICZNYHNICZNY    

DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    

Obiekt :  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie  

 

Inwestor :  Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 

 

Lokalizacja :  ul. Kaliska 1a 

62-303 Kaczanowo 
woj. wielkopolskie 
dz. nr 181/2; 182; 262 obr 0319  
gm. Września; pow. wrzesiński 
woj. wielkopolskie 
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PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    

• Projekt został opracowany na zlecenie Inwestora : 

Gmina Września 
Ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 
 

 
przez firmę   Pro Vento Energia Sp. z o.o. 
    ul. Grobla 6/1 
    85-305 Bydgoszcz 
 

 

• Umowa i ustalenia z Inwestorem 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i Ppoż. 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego 

• Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DPRZEDMIOT I ZAKRES DOKUMENTACJIOKUMENTACJIOKUMENTACJIOKUMENTACJI    

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie 

pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. Przebudowa polegać będzie na reorganizacji 

funkcyjnej istniejącego pomieszczenia szatni na klasę lekcyjną i korytarz. Z istniejącego pomieszczenia szatni zostanie 

wydzielony poprzez ścianę działową korytarz prowadzący do nowoprojektowanego skrzydła budynku. Przedmiotowe 

zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian w instalacje sanitarne obiektu. Instalacja elektryczna gniazd oraz oświetlenia 

zostanie dostosowana do obecnych funkcji pomieszczeń. 

 

DANE TECHNICZNE OBIEDANE TECHNICZNE OBIEDANE TECHNICZNE OBIEDANE TECHNICZNE OBIEKTUKTUKTUKTU    

W zakresie opracowania znajduje się budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie: 

 - technologia tradycyjna, 

- liczba kondygnacji – parter, piętro, 

 - kształt dachu – dach wielospadowy, płaski 
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ELEWACJE OBIEKTÓWELEWACJE OBIEKTÓWELEWACJE OBIEKTÓWELEWACJE OBIEKTÓW    

Na rysunkach elewacji obiektu zostały zlokalizowane projektowane okna dostosowane do istniejące stolarki okiennej. W 

pomieszczeniu korytarza wielkość okna pozostaje bez zmian.  

 

Przebudowa nie wpływa na kolorystykę elewacji przedmiotowego budynku. 

 

 

Fot. 01 Elewacja budynku istniejącego 

 

 

Fot. 02 Elewacja budynku po przeprowadzeniu prac 
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KONSTRUKCJA BUDYNKKONSTRUKCJA BUDYNKKONSTRUKCJA BUDYNKKONSTRUKCJA BUDYNKUUUU    

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem 2 kondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Bryła budynku jest zwarta o 

regularnym kształcie. Dach wielospadowy. Szkielet budynku stanowi konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem nośnym ze ścian 

murowanych. Nadproża oraz podciągi realizowane są jako żelbetowe.   

 

WIZJA LOKALNAWIZJA LOKALNAWIZJA LOKALNAWIZJA LOKALNA    

W dniu 31/03/2017 została przeprowadzona wizja lokalna mająca na celu dokładne zinwentaryzowanie obiektu 

przedmiotowego zadania. Odtworzony został rzeczywisty stan obiektu w postaci rzutów i przekrojów budynku wraz z 

instalacjami. Projekt przebudowy odzwierciedla aktualny stan pomieszczeń. 

 

STAN TECHNICZNY BUDYSTAN TECHNICZNY BUDYSTAN TECHNICZNY BUDYSTAN TECHNICZNY BUDYNKUNKUNKUNKU    

W wyniku wizji lokalnej i przeprowadzonych obliczeń wytrzymałościowych stan techniczny budynku określa się jako dobry. 

Budynek szkoły nie wykazuje spękań ścian, ani konstrukcji żelbetowej świadczących o nierównomiernym 

osiadaniu fundamentów budynku.  

Stan techniczny budynku objętego opracowaniem pozwala na bezpieczne wykonanie projektowanej 

przebudowy.  

 

PROGRAM FUNKCJONALNOPROGRAM FUNKCJONALNOPROGRAM FUNKCJONALNOPROGRAM FUNKCJONALNO----UĨYTKOWY UĨYTKOWY UĨYTKOWY UĨYTKOWY PRZEBUDOWYPRZEBUDOWYPRZEBUDOWYPRZEBUDOWY    

Przedmiotowe przedsięwzięcie służy przebudowie pomieszczenia istniejącej szatni na salę lekcyjną oraz korytarz. Przebudowa 

polegać będzie na wydzieleniu ścianką działową z pomieszczenia szatni, Sali lekcyjnej oraz korytarza. Korytarz ma za zadanie 

połączyć istniejący budynek szkoły z nowo projektowanym skrzydłem (wg odrębnego opracowania). W tabelach poniżej 

przedstawiono zestawienie istniejących pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania oraz pomieszczenia 

nowoprojektowane. 

   

 

Pomieszczenie istniejące w zakresie opracowania 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

użytkowa 

Wykończenie ścina 

i  podłóg 

Funkcja pomieszczenia oraz wyposażenie 

01 Sala szatni dziecięcej 84,40m2 Podłogi: terakota  

Ściany: malowane 

Szatnia służy calom przechowywania odzieży 

wierzchniej oraz obuwia.  
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Pomieszczenia projektowane w zakresie opracowania 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

użytkowa 

Wykończenie ścina i  

podłóg 

Funkcja pomieszczenia oraz wyposażenie 

01 Sala lekcyjna 60,80m2 Podłogi: wykładzina 

PCV 

Ściany: malowane 

Sala lekcyjna służąca celom dydaktycznym.  

02 Korytarz 22,54m2 Podłogi: terakota 

Ściany: malowane 

Korytarz służący do komunikacji pomiędzy 

istniejącym budynkiem szkoły a nowo 

projektowanym skrzydłem - wg odrębnego 

opracowania.  

    

OCHRONA PRZECIWPOĨAROCHRONA PRZECIWPOĨAROCHRONA PRZECIWPOĨAROCHRONA PRZECIWPOĨAROWAOWAOWAOWA    

Klasyfikację budynku pod względem pożarowym oraz wymagania odporności ogniowej elementów budynku wykonano w 

oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Klasyfikacja budynku pod względem pożarowym 

1) Kategoria zagrożenia ludzi: ”ZL III” (szkoła) 

2) Grupa wysokości budynku: ”N” (niski) 

3) Wymagana klasa odporności ogniowej: „C” dopuszcza się obniżenie klasy do „D”  

 

Wymagania odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D": 

 

1) Główna konstrukcja nośna : R 30 

2) Konstrukcja dachu : (-) 

3) Strop między kondygnacyjny – R E I 30 

4) Ściana zewnętrzna : E I 30 

5) Ściana wewnętrzna : (-) 

6) Przykrycie dachu : (-) 

 

Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania przepisów ochrony pożarowej budynku. 
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OPIS PROJEKTOWANYCH OPIS PROJEKTOWANYCH OPIS PROJEKTOWANYCH OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIăZAĒ ROZWIăZAĒ ROZWIăZAĒ ROZWIăZAĒ     

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących elementów: 

 

Ściany działowe parteru 

Ściany działowe parteru wykonać w technologii tradycyjnej murowanej z drążonych bloczków silikatowych grubości 12cm 

na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Ściany te należy oddylatować od konstrukcji nośnej stropu poprzez warstwę 

styropianu grubości 2cm. Wszystkie połączenia nowej ściany działowej z istniejącymi murami należy zabezpieczyć siatką z 

włókna szklanego w celu minimalizacji występowania rys. Ściankę należy stawiać bezpośrednio na posadzce betonowej po 

uprzednim skuciu terakoty i wyrównaniu posadzki betonowej. Bloczki silikatowe stosować min klasy 20MPa. Zaprawę 

klejącą stosować w technologii cienkich spoin o grubości 3,0mm. o wytrzymałości 10MPa na ściskanie. 

 

Posadzki 

Polaczkę parteru w sali lekcyjnej należy wykonać w tej samej technologii, którą objęte są pozostałe pomieszczenia 

korytarzy i sali lekcyjnych budynku istniejącego. Posadzka ta wykonana powinna być jako ciągła z homogenicznej 

wykładziny elastycznej PVC o grubości 2 mm. Kolorystyka dostosowana do istniejącej posadzki w pozostałych klasach 

lekcyjnych tj. odcienie zielonego „marmuru”. Zastosowana wykładzina klasy ścieralności P oraz klasy użyteczności 34/43. 

W celu wykonania posadzki należy skuć wierzchnią warstwę terakoty w pomieszczeniu szatni. Następnie należy 

zastosować podlewkę betonową samopoziomującą w celu wyrównania i przygotowania powierzchni pod wykładzinę. 

Powierzchnia ta powinna być gładka wolna od wad powierzchniowych typu bruzdy, otwory czy nieciągłości i spękania. 

Wylewka samopoziomujaca nie powinna być w klasie niższej a niżeli 15MPa. 

W nowoprojektowanym pomieszczeniu korytarza należy pozostawić istniejące wykończenie podłogi w postaci terakoty.    

 

Nadproże stalowe 

Do nowoprojektowanego pomieszczenia korytarza należy wykonać drzwi wewnętrzne. Wiąże się to bezpośrednio z 

wykonaniem nadproża stalowego w istniejącej ścianie konstrukcyjnej budynku. Nadproże projektuje się z pary profili 

ceowych walcowanych na gorąco CN_140 (UPN_140) ze stali S235JR lub S355JR. Przed wykonaniem otworu należy wyciąć 

w ścianie murowanej bruzdy pod osadzenie stalowych belek. Belki te należy zwracać do siebie półkami i skręcać ze sobą 

śrubami M12 w odstępach max co 30cm. Minimalne oparcie belek na murze powinno wynosić 35cm. Mur pod oparciem 

powinien pozostać nienaruszony, ślady po bruzdach uzupełnione zaprawą niskoskurczową o wytrzymałości min 25MPa. 

Belki stalowe należy obkładać podwójną warstwą płyty K-G i wykańczać tynkiem cienkowarstwowym. W warstwach 

wykończeniowych należy zgubić elementy spajające belki tj, łby i nakrętki śrub M12. Wykonanie wycięcia otworu pod 

naprożem nastąpić może dopiero po skręceniu belek CN_140. Otwór należy wykonać poprzez wycięcie krawędzi otworu 

piłą, a następnie wykucie środka. Nie dopuszcza się kucia otworu bez wykonania dylatacji. Prowadzić to może do 

naruszenia struktury nośnej ściany przeznaczonej do dalszej eksploatacji. Lokalizacja nadproża powinna wykonana osiowo 

w stosunku do nadproża okiennego na ścianie naprzeciwległej.     

 

Tynki 

Wszystkie tynki wewnętrzne wykonywać jako gipsowe. Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio 

dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna 

tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki 

do użycia. Tynki projektuje się jako cienkowarstwowe. 
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Wewnętrzne powłoki malarskie 

Prace wykończeniowe realizowanej ściany działowej oraz nadproża stalowego zabezpieczonego płytami K-G należy 

prowadzić przy pomocy farb dyspersyjnych. Proces malowania powinien być w przypadku tynków gipsowych oraz płyt 

kartonowo gipsowych poprzedzony odpowiednim gruntowaniem podłoża. Grunt opóźnia proces wchłaniania wody przez 

warstwy tynku, co pozwala na poprawny czas schnięcia farb i utrzymanie odpowiedniej wytrzymałości powłoki. Źle 

zagruntowany powierzchnia będzie skutkowała łuszczeniem i odparzeniem miejscowym powłok malarskich przy 

powtórnym malowaniu. Kolorystyka powłok malarskich powinna być dopasowana do istniejących pomieszczeń budynku. 

Ostateczną kolorystykę wnętrz należy uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne należy pokryć 

minimum dwoma warstwami powłok malarskich.  

Po wykonaniu powłok malarskich ścianę należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem ochronnym do wysokości 1,8m ponad 

posadzkę. 

 

Prace wyburzeniowe ścian zewnętrznych 

Prace wyburzeniowe ścian zewnętrznych powinny być prowadzone starannie przy wcześniej wyciętej dylatacji murów 

podokiennych. Powiększanie zewnętrznych otworów okiennych powinno odbywać się tylko i wyłącznie pod istniejącymi 

nadprożami bez ingerencji w nośność ścian konstrukcyjnych. Prace wyburzeniowe powinny być prowadzone tylko i 

wyłącznie po wcześniejszym odcięciu muru. Kucie ścian przed wcześniejszym jej oddylatowaniem jest niedopuszczalne. 

Prowadzić może to do osłabienia konstrukcji nośnej części ściany przeznaczonej do dalszej eksploatacji.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Remont budynku niesie za sobą częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dostosowaną do obowiązujących 

warunków izolacyjności.  

Projektuje się  

- wymianę trzech okien zewnętrznych PVC o współczynniku przenikania ciepła nie większym a niżeli U=0,9[W/(m² K)] 

- osadzenie nowych drzwi wewnętrznych o profilu aluminiowum. 

Wykaz stolarki przedstawiono na rysunku zestawieniowym stolarki. Parapety okienne wewnętrzne jak i zewnętrzne 

zaprojektowano jako PCV barwy białej. Zewnętrzne parapety dostosować wizualnie do istniejących. Kolor parapetów – 

biały.  

 

Szczegółowe rozwiązania węzłów przyokiennych pokazano poniżej. Grubość warstwy zewnętrznej izolacji należy 

pozostawić bez zmian. 

 

Wszystkei prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace, poza wykonaniem otworu w ścianie 

nośnej, nie powinny ingerować w konstrukcję budynku. Prace związane z wykonanie nadproża stalowego należy 

wykonywać z wyjątkową starannością przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Otwór wykonywać po wcześniejszym 

wycięciu krawędzi otworu. 
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Izolacja okiennego nadproża zewnętrznego 

 

 



        
DW_170405 - „Przebudowa pomieszczeē czĉĝci budynku  

SamorzĄdowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie” 

www.WENSKI.pl; www.PROVENTOENERGIA.pl 
 

22 | S t r o n a  

 

Izolacja węglarka okiennego. 
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Izolacja parapetu okiennego. 
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZYCZăCE ZASAD PROWADZENIA ROBÓTENIA ROBÓTENIA ROBÓTENIA ROBÓT    

Niniejsze opracowanie obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă DOKUMENTACJA, KTÓRă NALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ WNALEĨY PRZEDSTAWIĆ W    TRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWYTRAKCIE BUDOWY    

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  

z ogólnie obowiązującymi przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje : 

- harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 

- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

- zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

 

OGÓLNE WYMAGANOGÓLNE WYMAGANOGÓLNE WYMAGANOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE TRANSPOIA DOTYCZăCE TRANSPOIA DOTYCZăCE TRANSPOIA DOTYCZăCE TRANSPORTURTURTURTU    

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i powinny zapewniać 

wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 

materiałów przeznaczonych na budowę. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości 

transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności 

urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 

organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m 

od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.  

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu 
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Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany : 

transport ręczny; 

transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odległości 

mogą być stosowane transport ręczny, przenośniki taśmowe oraz rękawy do zrzucania gruzu. 

 

Celem przetransportowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy użyć transportu drogowego postaci 

samochodu dostawczego o możliwościach transportu ładunków długości dostosowanych do technologii demontażu. W 

przypadku cięcia na budowie elementów, środek transportu można dostosować do wielkości transportowanych 

elementów konstrukcji.  

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTUYCZăCE SPRZĈTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO SPRZĈT NIEZBĈDNY DO WYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓTWYKONANIA ROBÓT    

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

CHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPACHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CDÓW POWSTAJăCYCH W CZASIE DEMONTAĨUZASIE DEMONTAĨUZASIE DEMONTAĨUZASIE DEMONTAĨU    

W trakcie realizacji robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne.  

Wszystkie odpady należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych punktach.  

 

EMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEEMISJA ZANIECZYSZCZEĒĒĒĒ    

W procesie wykonywania prac remontowych nastąpi niezorganizowana emisja gazów do powietrza.  

Emisja gazów wystąpi: 

- jako spaliny z samochodów i innych maszyn budowlanych, 
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HAŁASHAŁASHAŁASHAŁAS    

W trakcie prowadzenia prac budowlanych źródłem emisji hałasu do środowiska będzie transport samochodowy, którym 

dowożone będą materiały oraz wywożone odpady stałe powstałe w trakcie prac. Źródłem hałasu będzie praca maszyn i 

urządzeń budowlanych na placu budowy. Powstały hałas nie będzie stanowił zagrożenia i nie będzie dokuczliwy dla 

okolicznych użytkowników terenu i środowiska. Poziom natężenia hałasu nie będzie przekraczać 45 dB. Ewentualne 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu będzie krótkotrwałe i nie spowoduje negatywnych skutków 

środowiskowych. 

 

WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i 

wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót i innych lokalnych, obowiązujących na 

terenach gdzie będą wznoszone projektowane obiekty. 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460). 

W czasie montażu zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak i poszczególnych jej 

elementów. 

W czasie wykonania wszelkich prac, na każdym etapie rozbierania konstrukcji należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP szczególnie związanych z cięciem i wykonywaniem prac spawalniczych. 

 

SKŁADOWANIE ZDEMONTOSKŁADOWANIE ZDEMONTOSKŁADOWANIE ZDEMONTOSKŁADOWANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓWWANYCH ELEMENTÓWWANYCH ELEMENTÓWWANYCH ELEMENTÓW    

Elementy demontowane jak gruz i okna należy składować w wyznaczonym przez inwestora miejscu 

pozwalającym na jego bezpieczne i nie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, przechowywanie. Jeśli inwestor nie 

zamierza przechowywać demontowanych elementów należy składować ją w specjalistycznej firmie 

zajmującej się składowaniem i utylizacją odpadów. 

Składowanie płyt azbestowych winno odbywać się w szczelnych kontenerach przeznaczonych do tego celu. 

 

OGÓLNE OGÓLNE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA WARUNKI PROWADZENIA ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

Wykonawstwo zaprojektowanych prac remontowych  należy powierzyć firmie specjalistycznej z praktyką w 

tej branży.  

 

Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy oznakować strefę prowadzenia robót i odpowiednio 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

W promieniu zasięgu prowadzonych prac, ustawić tablice ostrzegawcze o pracach budowlanych. 

Stosować wyłącznie materiały z atestami i świadectwami zgodności.  
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W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego należy przestrzegać aktualnie obowiązujących 

przepisów i wytycznych zawartych planie BIOZ (jeśli jest wymagany) opracowanym przez wykonawcę robót i 

innych lokalnych, obowiązujących na terenach gdzie będą wznoszone projektowane obiekty. 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460). 

W czasie demontażu zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak i 

poszczególnych jej elementów. W przypadku pojawienia się pęknięć ścian nośnych w strefach 

podlegających dalszej eksploatacji należy przerwać prace, zabezpieczyć nadproże poprzez podparcie belką 

drewnianą o przekroju 20x20cm i skontaktowanie się z projektantem. 

W czasie wykonania wszelkich prac, na każdym etapie budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP szczególnie związanych z cięciem i wykonywaniem prac spawalniczych. 

 

OCHRONA KONSERWATORSOCHRONA KONSERWATORSOCHRONA KONSERWATORSOCHRONA KONSERWATORSKAKAKAKA    

Teren, na którym projektuje się obiekt, ani żaden z przedmiotowych obiektów, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

 

ZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZEDZABEZPIECZENIE PRZED    WPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJWPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJI GÓRNICZEJ    

Teren nie znajduje się na obszarze terenu eksploatacji górniczej oraz zamierzeń budowlanych. 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIA        

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji w całości 

mieści się w granicach przedmiotowych działek nr 181/2; 182; 262 w obr. 0019 gm. Września, powieta 

wrzesiński w województwie wielkopolskim będących własnością Inwestora 

 

Analizy dokonano na postawie: 

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),  

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460);  

4. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2010.213.1397); 
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OBLICZENIA NOĜNOĜCI OBLICZENIA NOĜNOĜCI OBLICZENIA NOĜNOĜCI OBLICZENIA NOĜNOĜCI NADPROĨANADPROĨANADPROĨANADPROĨA    

widok konstrukcji 

 

 
 
 
notka obliczeniowa 

 

Zestawienie charakterystyki projektu:  nadproze stalowe 2x C140  
                     
Typ konstrukcji: Rama przestrzenna   
 
 
Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:   
X =      1.050 (m) 
Y =      0.000 (m) 
Z =      0.000 (m) 
Centralne momenty bezwładności konstrukcji:   
Ix =      0.002 (kg*m2) 
Iy =     25.525 (kg*m2) 
Iz =     24.926 (kg*m2) 
Masa =     67.283 (kg) 
 
Opis struktury   

Liczba węzłów: 2 
Liczba prętów: 1 
Elementy skończone prętowe: 1  
Elementy skończone powierzchniowe: 0 
Elementy skończone objętościowe: 0 
Liczba statycz. stopni swobody: 4  
Przypadki: 1  
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Zestawienie przypadków obci ążenia / typów oblicze ń 
 
Przypadek 1  : ST  
Typ analizy: Statyka liniowa 
 
 
właściwości profili 

 
Charakterystyki przekroju: 
 
2 C 140 

 
HY=250,0, HZ=140,0 [mm] 
AX=4080,0 [mm2] 
IX=113600,0, IY=12100000,0, IZ=48403500,0 [mm4] 
Materiał=S 235 
 
charakterystyki - Pręty 

 
 

Nazwa 
przekroju 

 

 
Lista 
prętów 

 

 
AX 
(mm2) 

 

 
AY 
(mm2) 

 

 
AZ 
(mm2) 

 

 
IX 

(mm4) 
 

 
IY (mm4) 

 

 
IZ (mm4) 

 

2 C 140 1 4080,0 2400,0 1960,0 113600,0 12100000,0 48403500,0 
 

charakterystyki - Materiały 
 

  
 
 

 
Materiał 

 

 
E (MPa) 

 

 
G (MPa) 

 

 
NI 

 

 
LX (1/°C) 

 

 
CW (kN/m3) 

 

 
Re (MPa) 

 
 1 S 235 210000,0 81000,0 0,3 0,0 77,010 215,0 
 

węzły 
 

  
Węzeł 

 

 
X (m) 

 

 
Y (m) 

 

 
Z (m) 

 

 
Kod podpory 

 

 
Podpora 

 
 1 0 0 0 bbbbww UxyzRxoo 
 2 2,100 0 0 bbbbww UxyzRxoo 
 

pręty 
 

  
Pręt 

 

 
Węzeł 

1 
 

 
Węzeł 

2 
 

 
Przekrój 

 

 
Materiał 

 

 
Długość 

(m) 
 

 
Gamma 

(Deg) 
 

 
Typ 

 

 
Obiekt 

konstrukcyjny 
 

 1 1 2 2 C 140 S 235 2,100 0 Belka Pręt 
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obmiar 

  
Typ 

 

 
Liczba 

 

 
Długość (m) 

 

 
Ciężar 
jednostko

wy 
(daN/m) 

 

 
Ciężar pr ęta 

(daN) 
 

 
Ciężar 
całkowity 

(daN) 
 

 
Powierzchnia 

malowania 
(m2) 
 

 S 235       
 2 C 140 1 2,100 31,42 65,98 66 2,05 
 Sumarycznie       
 2 C 140 1 2,100 31,42 65,98 66 2,05 
 Razem     66 2,05 
 

obciążenia 

 
Przypadek 

 

 
Typ obciążenia 

 

 
Lista 

 

 
Wartość obciążenia 

 
1 ciężar własny 1 PZ Minus Wsp=1,0 
1 obciąż. jednorodne 1 PZ=-35,000(kN/m) 

 

Reakcje : Wartości 
 w układzie globalnym - Przypadek: 1 (ST) 

  
Węzeł/Przypadek 

 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
 1/ 1 0 0 37,080 0 0 0 
 2/ 1 0 0 37,080 0 0 0 
        
 Przypadek 1 ST      
 Suma całkowita 0 0 74,160 0 0 0 
 Suma reakcji 0 0 74,160 0 -77,868 0 
 Suma sił 0 0 -74,160 0 77,868 0 
 Weryfikacja 0 0 0 0 0 0 
 Precyzja 0 0     
 

Przemieszczenia : Wartości 
 - Przypadek: 1 (ST) 

  
Węzeł/Przypadek 

 

 
UX (cm) 

 

 
UY (cm) 

 

 
UZ (cm) 

 

 
RX (Deg) 

 

 
RY (Deg) 

 

 
RZ (Deg) 

 
 1/ 1 0 0 0 0 0,3 0 
 2/ 1 0 0 0 0 -0,3 0 
 

Siły : Wartości 
 - Przypadek: 1 (ST) 

  
Pręt/Węzeł/Przypadek 

 

 
FX (kN) 

 

 
FY (kN) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MX (kNm) 

 

 
MY (kNm) 

 

 
MZ (kNm) 

 
 1/ 1/ 1 0 0 37,080 0 0 0 
 1/ 2/ 1 0 0 -37,080 0 0 0 
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Naprężenia : Wartości 
 - Przypadek: 1 (ST) 

  
Pręt/Węzeł/Przypadek 

 

 
S max 

(MPa) 
 

 
S min 

(MPa) 
 

 
S 
max(
My) 

(MPa) 
 

 
S 
max(
Mz) 

(MPa) 
 

 
S 
min(
My) 

(MPa) 
 

 
S 
min(
Mz) 

(MPa) 
 

 
Fx/Ax 

(MPa) 
 

 1/ 1/ 1 0 0 0 0 0 0 0 
 1/ 2/ 1 0 0 0 0 0 0 0 

Weryfikacja prętów 
 - Przypadek: 1 (ST) 

 
 

Pręt 
 

 
Profil 

 

 
Materiał 

 

 
Lay 

 

 
Laz 

 

 
Wytęż. 

 

 
Przypadek 

 
 1  Belka_1 2 C 140 S 235 38.6 19.3 0.4 1 ST 

    

Uwagi i wnioski 

 

Zestawienie obciążeń charakterystycznych na belkę nadproża wynosi 35kN/m długości belki 

Wytężenie belki nadproża dla obciążenia charakterystycznego wynosi 40% 

Wytężenie belki nadproża dla obciążenia obliczeniowego przy wsp. bezp. 1,35 wynosi 60%.  
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INSTALACJE ELEKTRYCZINSTALACJE ELEKTRYCZINSTALACJE ELEKTRYCZINSTALACJE ELEKTRYCZNENENENE    

Zakres opracowania na podstawie wytycznych Inwestora 

• Demontaż istniejącej instalacji, 

• Montaż instalacji oświetlenia, 

• Montaż instalacji gniazd 230V 

Bilans mocy 

Rozbudowa Instalacji elektrycznej w zakresie przebudowywanych pomieszczeń nie będzie stwarzała konieczności 

zwiększenia mocy przyłączeniowej. 

Instalacja gniazd 230V 

Instalację gniazd 230V należy wykonać zgodnie z rysunkiem DW_170405_PBD_IE_5001. Instalację wykonać 

przewodem YDYp 3x2,5 mm2 układanym pod tynkiem w bruzdach. Instalację zasilić doprowadzając dwa obwody 

z istniejącej rozdzielnicy oddziałowej na korytarzu. W rozdzielnicy zainstalować dwa wyłączniki 

różnicowoprądowe z członem nadprądowym. Gniazda 230V montować w puszkach osprzętowych fi 60 mm na 

wysokości 0,3 m od poziomu posadzki 

Instalacja oświetlenia 

Instalację elektryczną oświetleniową należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm2 układanym pod tynkiem 

w bruzdach. Instalację zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego. Projektuje się wykonanie instalacji 

oświetlenia z zastosowaniem opraw ze źródłem światła typu LED. Przyjęto następujący średni poziom natężenia 

oświetlenia dla przebudowywanych pomieszczeń: 

• Sala lekcyjna – 500 lx, 

• Przedsionek – 200 lx, 

Łączniki oświetlenia montować w puszkach osprzętowych fi 60 mm pod tynkiem na wysokości 1,4 m od poziomu 

podłogi. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie poniżej 

0,4s oraz dodatkowo przez wyłączniki różnicowoprądowe. Wykonawca po wykonaniu instalacji wykona komplet 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. 
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UWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWEUWAGI KOĒCOWE    

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montażu konstrukcji należy wykonać zgodnie z: 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,   

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem. 

 

 

projektant br. konstrukcyjnej : 

mgr inż. Damian  Wenski 

  nr upr. POM/0309/PWOK/13 
  spec. konstrukcyjno-budowlana 
  bez ograniczeń 

 
 
 
 

sprawdzający br. konstrukcyjnej : 

mgr inż. Władysław Wenski 

upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90  
  spec. konstrukcyjno-budowlana 
  bez ograniczeń 
 
 
 

projektant br. elektrycznej : 

mgr inż. Krzysztof Tyma 

  nr upr. KUP/0106/PBE/16 
  spec. elektroenergetyczna 
  bez ograniczeń 
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IV.IV.IV.IV.IIIINNNNFORMACJA FORMACJA FORMACJA FORMACJA BBBBIOZIOZIOZIOZ    
PRZEBUDOWA POMIESZCZEĒ CZĈĜCI BUDYNKU SAMORZăDOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZANOWIE    
    

Nazwa zadania: 

 

 

Inwestor: 

 

 

 

Adres inwestycji : 

 

Przebudowa pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Kaczanowie  
 
Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 
 

Ul. Kaliska 1a 
62-303 Kaczanowo 
woj. wielkopolskie 

Stadium dokumentacji: 

Kategoria obiektu: 

Branża : 

Projekt budowlany 
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty 
Konstrukcyjno-budowlana 

  Biuro projektowe: 

 

Projektant br. konstrukcyjno-budowlanej: 

 

 

  

 

 

Sprawdzający br. konstrukcyjno-budowlanej: 
 

 
 

 

 

Projektant br. elektroenergetycznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WENSKI PROJECT GROUP 
 

mgr inż. Damian Wenski 

nr upr. POM/0309/PWOK/13 

spec. konstrukcyjno-budowlana b.o. 

ul. Kormoranów 98/6 
85-432 Bydgoszcz 

 

mgr inż. Władysław Wenski 

nr upr. AUB-KZ-7210/206/90 
spec. konstrukcyjno-budowlana b.o. 

ul. Kormoranów 98/6 
85-432 Bydgoszcz 
 
 

mgr inż. Krzysztof Tyma 

nr upr. KUP/0106/PBE/16 
spec. elektroenergetyczna b.o. 

ul. Kormoranów 98/6 
85-432 Bydgoszcz 
 

 

 

 

Data:  05/04/2017 
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PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

• Specyfikacje dla wymagań ogólnych wykonania robót 

• Zlecenie oraz wytyczne Inwestora określające wymagania 

 

ZAKRES ZAMIERZENIA IZAKRES ZAMIERZENIA IZAKRES ZAMIERZENIA IZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGONWESTYCYJNEGONWESTYCYJNEGONWESTYCYJNEGO    

Działania polegać będą na pracach remontowo-rozbiórkowych tj.  

Pracach rozbiórkowych konstrukcji ściany 

Pracach remontowych ogólno-budowlanych 

Pracach wykonania nadproża stalowego 

Pracach wykończeniowych 

 

KOLEJNOĜĆ REALKOLEJNOĜĆ REALKOLEJNOĜĆ REALKOLEJNOĜĆ REALIZACJI INWESTYCJIIZACJI INWESTYCJIIZACJI INWESTYCJIIZACJI INWESTYCJI    

Etapy 

- Przejęciu placu budowy 

- Zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy 

- Oznaczenie stref niebezpiecznych m.in. prace na wysokości 

- Prace ogólno-budowlane na wysokości 

- Prace ogólno-budowlane 

- Prace wykończeniowe 

- Przekazanie placu budowy 
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PRZEWIDYWANE ZAGROĨEPRZEWIDYWANE ZAGROĨEPRZEWIDYWANE ZAGROĨEPRZEWIDYWANE ZAGROĨENIANIANIANIA    

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek sprzętu z wysokości, 

- upadek pracowników z wysokości, 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną, 

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną, 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną, 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, 

- awarie sprzętu skutkujące zranieniem pracowników, porażeniem prądem, 

- kolizję środków transportu na placu budowy, 

- przebywanie osób postronnych, nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy. 

- zatrucia włóknem azbestowym 

 

SPOSÓB INSTRUKTAĨU PSPOSÓB INSTRUKTAĨU PSPOSÓB INSTRUKTAĨU PSPOSÓB INSTRUKTAĨU PRACOWNIKÓWRACOWNIKÓWRACOWNIKÓWRACOWNIKÓW    

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na 

temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze 

sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o 

niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Obsługa maszyn budowlanych powinna się 

odbywać przez wyspecjalizowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto w trakcie realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

PRZEPISY PPOĨ I BHPPRZEPISY PPOĨ I BHPPRZEPISY PPOĨ I BHPPRZEPISY PPOĨ I BHP    

a) warunki ogólne 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

oraz ochrony przeciwpożarowej. Przepisy te powinny również być uwzględnione przy opracowywaniu 

projektów wykonawczych demontażu i montażu konstrukcji oraz planów technologicznych spawania. 

Główne akty prawne dotyczące robót objętych zakresem niniejszego opracowania to: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,poz.414); ze zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 

15 poz. 139 z 1999 r.) 

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844); 
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Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285);  

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonane przez co 

najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288); 

Rozporządzenie MGPiOŚ z 28 marca 1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych  

i rozbiórkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.); 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 ); 

 

Rozporządzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U Nr 92 poz. 460); ze zmianami (Dz.U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.) 

 

Zarządzenie MGMiP z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek ( 

MP nr 8 poz. 70)  

 

Rozporządzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze 

żurawi ( Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., (Dz.U. Nr 24 poz. 141 z 1974 r.) 

 

Rozporządzenie MPiOS oraz MZ z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi  

i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29 poz. 115 z 1954 r., Dz.U. Nr 23 poz. 216 z 1971 r., Dz.U. Nr 75 

poz. 846 z 1999 r.); 

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych przy ręcznych pracach transportowych( Dz.U. nr 26, poz. 313);  

 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288); 

 

Rozporządzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287); 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 20, poz. 122); 

ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.) 

Rozporządzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach 

powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 

1974 r.) 

PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

 

Poza tym należy przestrzegać wewnętrznych przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Właściciela 

oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkolić pracowników z innych firm w zakresie tych przepisów 

 

b) warunki szczegółowe 

- wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć plac montażowy; 

- zapewnić stałą kontrolę uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie montażu i demontażu; 

- przestrzegać zasadę by w trakcie podnoszenia elementów żadna osoba nie znajdowała się pod 

podnoszonym ciężarem; 

- wszystkie oprzyrządowania montażowe stosować zgodnie z Polskimi Normami; 

- wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną prowadzenia robót R=10,0 m od osi demontowanego 

komina; 

- zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz związanym z tym 

ryzykiem; fakt zapoznania pracowników powinien być potwierdzony w sposób pisemny; 

- stosowane zawiesia montażowe powinny być atestowane; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie; 

- posiadanie przez robotników atestowanego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.; 

- w przypadku prac alpinistycznych posiadanie przez robotników atestowanego sprzętu alpinistycznego 

(liny, uprzęże, szelki, pasy, itp.); 

- elementy konstrukcji użyte do zamocowania elementów zabezpieczeń muszą być w dobrym stanie 

technicznym, bez możliwości przesunięcia i utraty stateczności; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, 

itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz 

posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych i koniecznych do 

przeprowadzenia zadania inwestycyjnego; 

- niepozostawianie na wysokości niezabezpieczonych przed spadnięciem narzędzi elementów konstrukcji, w 

tym śrub; 
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- przechowywanie w stały miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz 

instrukcji obsługi maszyn i urządzeń bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych(nadzór budowlany) 

, zalecenie wykonania projektów wykonawczych. 

 

ZASTRZEĨENIA I UWAGIZASTRZEĨENIA I UWAGIZASTRZEĨENIA I UWAGIZASTRZEĨENIA I UWAGI    KOĒCOWEKOĒCOWEKOĒCOWEKOĒCOWE    

Niniejsze opracowanie wskazuje na zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszenia 

podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez 

kierownika budowy lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu 

opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r.(Dz.U.z 2003r. nr 120 poz. 1126) 

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia także te wymienione 

w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę bądź 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.  

 

 

 

projektant br. kon-bud: 

mgr inż. Damian  Wenski 

  nr upr. POM/0309/PWOK/13 
  spec. konstrukcyjno-budowlana 
  bez ograniczeń 
 

 
sprawdzający br. kon-bud: 

mgr inż. Władysław Wenski 

upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90  
  spec. konstrukcyjno-budowlana 
  bez ograniczeń 
 

projektant br. elektrycznej: 

mgr inż. Krzysztof Tyma 

nr upr. KUP/0106/PBE/16 
spec. elektroenergetyczna b.o. 
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