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SPECYFIKACJ? /TECHNICZNA
ST 3
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania ,,Przebudowa pomieszczen czesci budynku
Samorzgdowe]j Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST — 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych
ST — 3 Wymiana okien i drzwi

ST — 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewac;ji
ST - 5 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnig kondygnacja
ST — 6 Roboty dekarskie

ST — 7 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)

ST — 8 Roboty malarskie

ST — 9 Roboty betoniarskie

ST — 10 Roboty instalacji odgromowej

ST — 11 Roboty podiogowe

ST — 12 Roboty murowe



Kod gtéwny:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze:

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czes$¢ Dokumentdéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad
i rozumiec w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan
materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedfug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania
roboét bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowsa.

1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robdot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 1z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga
spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposdb , aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym.



= Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane
do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny byc
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych
winny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny
by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt



1.7.3. Szczeg6towy harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robdét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$lonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolng opisujgcg system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i

sterowania jakoscig wykonywanych robat,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robat,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.



5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zaftaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentdw  wymaganych w p.1.7.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inneistotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub
sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych roboét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

= Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

= Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robo6t budowlanych ;

= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

= |nstrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokoty odbioru robdt,

= QOpinie ekspertéw i konsultantow,

= Korespondencja dotyczgca budowy.
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1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robét
przez kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogodine
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedq miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie
mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor
Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
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1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, uzgodniong liczbe egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji
zamowienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w
ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla
ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rdwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczng,
zachowuja waznosc¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
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2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowa informacje
o zrddle produkgcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego 7rodfa, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdow, inspektor nadzoru moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okresSlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw raz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
liczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robat
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

=  szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoscé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
poézZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, pdz. 2072, z
pozZniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- skucie uszkodzonych tynkéw,
- czesciowe skucie posadzki z terakoty
- demontaz elementdw elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczac rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wiezbe dachowg rozbierac recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skfadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjag podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2 )
WYMIANA OKIEN | MONTAZ DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na wymianie stolarki zewnetrznej w
budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonywanie robét — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,

- montaz nowej stolarki okiennej,

- montaz nowych drzwi wewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét s3a:

- drzwi aluminiowe ( kolor biaty, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia
obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp.
izolacyjnodci k - min = 1,3 W/m?K)

- kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

- sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

* reczny sprzet do odkuwania tynkow, mtotki, itp.

* topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
* betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

* sprzet do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wyboér srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Doktadnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania
robét murowych. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania osScieznicy nie powinna by¢
wieksza niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy osScieznicy nie wieksza niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w osciezu. Szczeliny
pomiedzy osciezem a oscieznicg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na
korozje biologiczng. Prawidtowo osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze
drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe
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muszg by¢ wykonane tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania
okna, oraz umozliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg a
oscieznica. Dopuszczalne odchytki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekraczac
10 mm. W przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach.
W zaleznosci od rodzajéw tacznikdw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposéb trwaty ich elementy kotwigce w osSciezach. Styk oscieznicy z osciezem nalezy po
zewnetrznej stronie uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz doktadnos¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia oscieznicy od pfaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetow nalezy wykonaé po
zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢c materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzic¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wymiardw,
jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania szczegdtéw konstrukcji,
sprawnosc¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,
wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.

Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych (szpalet) oraz oktadzin z kamienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- tynki wewnetrzne
- suche tynki

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki

lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
$wicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Materiaty do suchych tynkéw
Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozina wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur sSwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez
zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

- bezposdrednio na podfozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podkfadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy
zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢
podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢
ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowad zaprawag gipsows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1loé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 8.
Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i zmy¢ woda.
Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie malowania tynkdw wewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a ry-
sy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.
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Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskdw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego rozfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtfoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne, zaprawy.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

- Zawartos¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyfki

termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d)  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

f) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- 0zhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g)  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogga by¢ nastepujce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podfoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podfogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2
mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢
optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:
1m’ wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg sepcyfikacjg zanikajacych wg zasad podanych
powyze;j.

W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwied i marek, zageszczeniem i
wyroéwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza
granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Pfaci sie za ustalong ilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyrownanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdéwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
ROBOTY PODtOGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych mrozoodpornych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
. ptytki ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne,
wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—  Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosé i szerokosc: +1,5 mm
- grubosc: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
i zaprawa samopoziomujaca
. do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo kompozycje klejowe,
. zaprawy do spoinowania,
. cement,
. piasek,

. woda.
. wyktadzina PVC
. kleje i tasmy do wyktadzin PVC
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podfoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestag — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowaq nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykfadzin PCW mozina przystgpi¢ po catkowitym
ukoniczeniu robét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°Ci
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane
co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢é przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 2. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
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naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy j3 lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokosé spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna naktadajgc dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchnie ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunagé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowq) po powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt.
6

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1loé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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Odbiér materiatow i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wifasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene

wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢

na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci iznakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie kominéw murowanych
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne
Bloczki silikatowe drgzone lub petne min. klasy 15MPa

- Wymiary s =120 mm,

- Masa zalezna od wielkosci bloczka

- Dopuszczalna ilos¢ bloczkow peknietych 0%

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990
- klasa M = 7,0 MPa (wytrzymatosé na $ciskanie),
- wytrzymatos¢ na zginanie 2 2,5 MPa,
- gestoé¢ > 1500 kg/m®,
- temperatura przygotowania zaprawy od +52 - +259,
- temperatura podtoza od +52 - +25¢9,
- przydatnosé do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 252 (przydatnosé 1
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godzina),
- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w gfab drazen pustakdéw.
W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa
zaprawy powinna by¢ dostosowana do wymogow podanych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.
2.2.4. Zaprawa produkowana fabrycznie cienkowarstwowa kleje do silikatéw
- klasa M = 7,0 MPa (wytrzymatosé na $ciskanie),
- wytrzymatos¢ na zginanie 2 2,5 MPa,
- gestoé¢ > 1500 kg/m®,
- temperatura przygotowania zaprawy od +52 - +259,
- temperatura podtoza od +52 - +259,
- przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 252 (przydatnos¢ 1
godzina),

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Podfoze pod $ciane z pustakow MAX powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej
potozone miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy, réznice poziomow niweluje zaprawa.
Nalezy pamietac o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja
projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegiet: cegty przeznaczone do ukfadania powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Przy pracach prowadzonych w ciepty, sfoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowaé¢ w
miejscach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej
wody mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki.
Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy
sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowa¢, aby kolejne
partie zaprawy byty przygotowane w taki sam sposdb. Stwardniatej zaprawy nie wolno
rozrabia¢ wodg ani mieszac ze swiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikow. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej)
nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak, aby nie wchionety wilgoci potrzebnej zaprawie na
uzyskanie maksymalnej wytrzymatosci.
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Elementy murowe powinny byé utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka.
Pustaki nalezy uktada¢ ze szczegdlng starannoscig. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy
natychmiast usungac¢. Spoiny wyréwnac i wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie
kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z
tworzywa. Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni
stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggdw. Elewacje narazone na oddziatywanie opadow
atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich
zakoniczenia chronié przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak aby sciana zachowywata
sie jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy
murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ rowng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm.
Nalezy wybrac¢ wiekszg. Zaleca sie, aby w naroznikach lub pofgczeniach scian przewigzanie
elementow byto nie mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowac przyciete elementy, w celu
uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu
zaprawy zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12 mm.
Do murowania nalezy stosowac zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotng, aby nie
wciekata w gtgb drazen pustakdéw. Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg. Spoiny
pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru rowniez nalezy wypetnic¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczy¢ w sposéb zapewniajacy przekazanie z
jednej Sciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. tgczenie takie uzyska¢ mozna przez
wigzanie elementéw murowych w murze. Zaleca sie aby Sciany prostopadte wznoszono
réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysoko$ci murowanej warstwy pionu i ptaskosci Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy
zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakdw i Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie
warstwy powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Przy ponownym przystgpieniu do robét nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
technicznego muru facznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow i
zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakdow i cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac grubos¢ spoin w murze
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Techniczne;j.

Odchytki muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50
mm na wysokosci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wiecej
niz 20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12055:1996
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-87/B-02355
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Pustaki ceramiczne typu MAX.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8 |
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 ROZBIORKI 1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1
1.3 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych specyfikacjg
Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :
1 Skucie tynkéw
Demontaz instalacji
Demontaz stolarki
Montaz rusztowan pomocniczych
Demontaz posadzek
6 Demontaz Scian murowanych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Dziennik robot rozbiérkowych.

Przebieg robdt rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz
porzadkowych danych, powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych maja
znajdowac sie oparte drabiny lub inne urzgdzenia pomocnicze majg dostateczng do tego wytrzymatosé,
- spis srodkéw zabezpieczajgcych, uzytych w rozbidrce,

- date zatozenia, usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa i
ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i mogacych mie¢ wptyw na jaj przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbidrce.

Gromadzenie gruzu na stropach,

balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Podczas
silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robdt na Scianach lub innych czesciach konstrukcyjnych jezeli
zachodzi niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtgczona o zasilania.
Prace rozpocza¢ od odtaczenia wszystkich odbiornikdw elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nalezy
rowniez zdemontowac wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia

u b WN
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przewodéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementéw
instalacji przedstawié¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu.
Elementy nie nadajgce sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.
Ustawienie rusztowan
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng izabezpieczy¢ jg
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
2 o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
3w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledszi,
4 podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
5 w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewoddéw sg mniejsze niz:
-2 mdla linii NN,
- 5mdla linii WN do 15 kV,
- 10 m dla linii WN do 30 kV,
- 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod
napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowacd dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢é wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny
by¢ zgodne z postanowieniami wifasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw rur
sptaszczonych na korncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koricami rur
zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykona¢ za pomocg ztgczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego Srednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami witasciwych przepisow budowy urzgdzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Opornos¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajgce rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsc
powinny mieé daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w

5C



kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

a) sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

b) sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

c) sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

d) odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H< 10 m
i 25 mm dla rusztowaniaoH>10m

e) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczac 10
mm,

f) sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

g) sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew Sciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddaé¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,

h) sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

i) sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

j) sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),

k) sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonac¢ poprzez pomiar opornosci,

I) sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

m) sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzic¢ przyrzgdami pomiarowymi,

n) sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
e przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
¢ przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
e przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktérych nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.
Demontaz stolarki
Zdemontowad istniejgcg stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjac¢ skrzydto z oscieznicy .
Nastepnie zdemontowacé parapety. Na koricu wykuc recznie oscieze.
W analogiczny sposéb zdemontowac stolarke drzwiowg .
Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkéw
Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalaciji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie linie po ktorej nalezy wykuwacé bruzde.
Do kucia bruzd uzywac wytacznie narzedzi recznych.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordow, nalezy przy tym pamietac
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o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka konieczno$é to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

Wywdéz gruzu

Gruz bedzie wywoziony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajagce do obiektéw na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbiérkowych.

We wszystkich miejscach na terenie robdt rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla bezpieczeristwa
ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB.

7. Obmiar robét

Dla elementéw betonowych, murowych - [m?] metr szescienny

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
oT-9 ]
WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nadprozy w istniejacych scianach nosnych budynku.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1

2. Materiaty

Dwuteowniki zwykte UNP o dtugosci wg planu wg PN-86/H-93403,

Szczegbtowe wymagania odnosnie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe .

3. Sprzet

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wtgcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy podstemplowac po
obu stronach $ciany stalowymi rozporo-$ciggami , w ktérej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie
max. co 1 m. Podstemplowacé nalezy rdwniez strop na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia
robdt. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropdw mozna
zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza) , po zamontowaniu jednej
prace powtdrzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija sie siatkg dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je
opierac na scianie za posrednictwem warstwy betonu lub dwéch, trzech warstw cegiet petnych.
Gtebokos¢ oparcia profili przyjmuje sie min 35cm

Ma to szczegdlne znaczenie w $cianach wznoszonych z materiatéw o stosunkowo nieduzej
wytrzymatosci, takich jak beton komérkowy czy pustaki ceramiczne. Pézniej wypetnia sie cegtami lub
bloczkami przestrzen miedzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oktada sie nimi z boku.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada sie w takich
odstepach, zeby cegty mozna byto oprzeé wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu
osigga petng nosnosc i moze by¢ natychmiast obcigzone

6. Kontrola jako$ci robét

prace wykonac zgodnie z PB.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okredlenia.
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