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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez Zamawiajacego.

Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J, pow. kolski.

1.2. Adres przedsiewziecia.

Obszar ,na ktorym zlokalizowany jest jaz przebiega przez tereny miasta Koto, powiat piski, woj. wielkopolskie.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach nalezacych do Inwestora (WZMiUW w Poznaniu), wspolnoty mieszkancow
miasta Kota i wsi Ruszkow II oraz gminy miejskiej Kolo.

1.3. Inwestor.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddziat w Koninie
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO- Wymagania Ogbdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia: Ocena stanu
technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J, pow. kolski

1.5. Zakres stosowania STO —wymagania ogélne.

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegblowych specyfikacji technicznych (SST),
stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.6., zgodnie
z ustawa Prawo zamowien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji przedsigwzigcia: Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 17,
pow. kolski.

1.6. Zakres robot podstawowych.

] roboty rozbidérkowe;

n roboty ziemne;

[ ] roboty kafarowe (§cianki szczelne);

n zbrojenie;

n roboty betonowe;

| roboty montazowe;

n konstrukcje stalowe;

n konstrukcje drewniane;

n roboty umocnieniowe;

] roboty wykonczeniowe — ogrodzenia, zielen.
1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robot podstawowych:

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,

C) ochrona instalacji i urzadzen podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drog tymczasowych,

e) utrzymanie w czystosci drog na placu budowy i drog publicznych,
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f) odwodnienia,

[s)] ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyly, gazy, paliwa i inne materiaty fatwopalne),
h) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja: dziennik budowy, ksiazka obmiaru robot,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot. Jeden komplet
dokumentéw wykorzystany bedzie do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspotrzedne punktow gldéwnych oraz reperow panstwowych.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce skladowania materialow. Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie
zrodlo energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony terenu i robdt. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposob
ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108
poz. 953,) wraz ze zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osltony
hydrologicznej dla realizowanych robot.

Wykonawca jest zobowiazany do:

] przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
plan6éw organizacji i ochrony placu budowy iuzyskania jego akceptacji,

] ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
] wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
] utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu

odpaddow z rozbieranych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowng.
Wszelkie ryzyko zwiazane z realizacja robot na obszarze zagrozenia powodzia ponosi Wykonawca.

1.9. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji — jako zatacznika do protokotu
przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i ich
wlasciciela oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie:

] podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
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] unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

] optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,

[ stosowac $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem rzeki pylami, paliwami lub innymi
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

[ ] stosowac srodki ostroznosci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywoz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac¢ sie na sktadowiska przystosowane do odbioru
takich odpadow. Wykonawca ma obowiazek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach ( Dz.U. z 2007 r. nr 39
poz. 251, z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegllnoscei jest zobowigzany zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. Plan bioz nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzglgdniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity
(Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich i oznakowane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wiadajacymi terenem budowy projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia roboét.

1.13. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

45240000-1 Budowa obiektow inZynierii wodnej;

1.14. OKkre$lenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatlu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynno$ci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, jego
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upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiamiWE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktorych
wymagane jest pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robot,
oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna
by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czeSciami
dokumentacji powykonawczej sa ,,protokoly z prob, rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Elementy robét - wyodrgbnione z calosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany realizowanej przebudowy, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsigwziecia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie - polegaja na:
m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsigwzigcia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

m geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
m pomiarach przemieszczen obiektu i jego podloza oraz odksztalcen,
m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 1.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych
jej na mocy tego umocowania praw i obowiagzkéw wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obslugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obshugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja speia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje /rejestracje systemow jako$ci na terenie Wspdlnoty
Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).
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Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcg, umocowana do realizowania praw i
obowigzkoéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja, jako$cig, terminami i technicznymi
zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej

umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatno$cia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robot budowlanych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;,
przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny, materiatow, sprzetu, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rOwniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spelniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodno$ci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst
jednolity (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W zakresie materialow budowlanych spehiajace wymagania ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzoér inwestorski - czynnosci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji
robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizujace (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek
certyfikujacych i1 kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriow wilasciwych do wykonywania czynnosci okreslonych
w procedurach oceny zgodno$ci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo§ci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca calo$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbidér czeSciowy - shuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawce kolejnych robot
okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoly z tych odbioréw, w koficowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie
odnosnie spelnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdlnych odbiorach czgsciowych
obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Odbiér koncowy (ostateczny) - protokdlarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie Zamawiajacemu
przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, z pelng dostawag medidw, docelowym rozwigzaniem systemow zabezpieczen oraz oznakowaniem drog
ewakuacyjnych. Odbiér koncowy moze nastapi¢ po pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie
protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Okres zglaszania wad - okres, w ktorym mogg by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcg.

Organ samorzadu zawodowego - organa okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.
Protokot odbioru robét - dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaplaty.

Protokot przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu zgodnie z umowa, podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektorow nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowychw kolejnoscitechnologicznej ich
wykonania wraz ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis (katalogi) wraz ze
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng pracg na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdore
sg niezb¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
oraz drogami publicznymi, po ktorych poruszaja si¢ Srodki transportowe i sprzgt, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwaloéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymiitechnicznymi oraz z zasadami wiedzy
technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robot lub ich cze$ci, materiatow, urzadzen itp., ze
wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci
robot wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robot oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wihadciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.
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Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wlasciwos$ci materialdw i wyrobow.

Parametry materialow stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow zawartych w
dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Ewentualne okre$lenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i SST stanowi przykladowe
okreslenie wlasno$ci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich stosowania.

Materialy uzyte do wykonywania robot musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spehiaja wymagania specytfikacji
technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola
jakos$ci materialdow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one wbudowane, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Skladowanie materialow wg
asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do skladowania materiatow, zabezpieczy
go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzié, czy sa one
zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu w celu sprawdzenia jego wiasno$ci.
Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materialow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatlow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemystowe musza posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

m  oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

m  albo umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

] albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy 0
wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentow
zadac certyfikatow, ktore wraz z dokumentacja powykonawcza bedg podstawa do odbioru koficowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéow przeznaczonych do robot Wykonawca przestawi szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materialdéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialoéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speliaja wymagania SST i
dokumentacji projektowe;j.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi musza byé
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
iniezaplacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materialow, urzadzen czy ich elementdow nalezy
traktowaé jako przykladowe, ze wzglgdu na przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub co najmniej rOwnowazny, inny wyrdb spetniajacy wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajacy wiasciwosci
uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej, z preferencjg parametréw korzystniejszych spemhiajacych te
same wymagania jakos$ciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wiasciwosci uzytkowe
spelniajace wymogi okre§lone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot wskazania pochodzenia wyrobow shuza okresleniu standardow cech technicznych i jakosciowych.
Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwigzania rownowazne do opisywanych, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Przy transporcie materialdw/sprzgtu na i z terenu robot, na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Liczba i rodzaje $rodkéw
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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5.3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych,
przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybdr srodkéw transportu pionowego -
dzwigi, wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostalych robot. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujaceprzy produkcji i
przy badaniach materialtdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca.Budowa musi
podlega¢ obstudze geodezyjnej.Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokédtem, przy udziale Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy oraz osob trzecich — w zalezno$ci od potrzeb. Prowadzenie robo6t nalezy powierzy¢ osobom majacym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne doswiadczenie.

5.2. Wymagania ogélne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowaé w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

] bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ dozawalenia si¢ catego obiektu lub jego czg$ci, znacznych
odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czgsci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznychodksztalcen elementow nos$nych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do wywolujacej go przyczyny;

] bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci konstrukcji przez
zalozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie , ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich
uratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych;

bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkow, jak:
posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki
urzadzen;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $rodowiska, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazow
toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

Wymagania ogoélne dotyczace realizacji przedsiewziecia.

Przy realizacji przedsiewzigcia nalezy W szczegdInosci spetni¢ nizej wymienione wymagania:

Proj

ekt budowlany na wykonanie urzgdzenia wodnego — prég (stopien) na rzece Wrzesnica, dla zabezpieczenia i stabilizaciji
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5.4.

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod stalym nadzorem technicznym (kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie realizacji przedsigwzigcia
nalezy niezwlocznie ina biezaco wyjasniac z jej autorami;

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry bedzie zawieral: Cze$é opisowa
obejmujaca miedzy innymi:

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu
budowy,

warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,

zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes ¢ graficzng obejmujaca miedzy innymi:

5.5.

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cz¢sci pasa drogowego,

usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy migdzy innymi:

szczegbdlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

metody 1 systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i elementow konstrukcyjnych oraz prefabrykatow,

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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] instrukcje montazowe i BHP.

5.6.  Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7.  CzynnoS$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie nowo projektowanych
obiektow przez uprawnionego geodetg, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl réwniez pomoca Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez
geodetg.

W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.  Zasady Kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okres$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

Do obowiazkoéw Wykonawcey nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jako$ci, zawierajacego:

- czg$¢ ogoblng opisujaca:system/sposob i procedurgproponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, opis laboratorium wlasnego lubwytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce, sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt wprocesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

- cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

b. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i

czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja isprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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6.2. Pobieranie prébek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci. Probki dostarczone do badan przez
Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru b¢dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Protokot przekazania placu budowy.

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce.Pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane sa
Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w
dzienniku budowy wpisu 0sob, ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych.
Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInoSci:

[ ] date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

] date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

] uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$cii harmonogramow robot,
] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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[ ] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
[ ] uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
[ ] daty zarzadzania wstrzymania robo6t z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbiordw robot,
] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

] stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

] dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
] dane dotyczace jako$ci materiatow,

[ ] wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
si¢.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sig.
Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w przypadku
wykonywania rob6t budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Przed
rozpoczeciem robdot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu 0séb, ktérym zostalo powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robo6t budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie powierzonych im
funkcji. Po zakoniczeniu rob6t dziennik montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w przypadku
wykonywania robot kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem robot
kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu 0sob, ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna
robot kafarowych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robot
dziennik wbijania $cianki szczelnej nalezy dolaczy¢ do dziennika budowy.

Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym
Wykonawcy i wpisuje do Ksiazki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia KsiazKi obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
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budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowad
wedhig systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
nakltadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilo§ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreS§lania ilo§ci robét i materialow.

Dhugos¢ i odleglos$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdluz linii osiowej i
podawane w [m].

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] jako dlugo$é pomnozona przez
$redni przekréj. Przy podawaniu dtugos$ci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku. Przy podawaniu

objetosci stosuje si¢ dokladnos¢ do trzech znakow po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w
[tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania duzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiazki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

[ ] Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

[ ] Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

] Odbidr czesciowy;

] Odbiodr koncowy;

] Odbidr po okresie rekojmi;

[ ] Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmuja w szczegdlnosci:
[ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

] instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne, wodociagowe,
przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-
alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

] urzadzenia techniczne
] urzadzenia dzwigowe
] urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach,
podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét". Odbioru urzadzen dzwigowych dokonuje
jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku przedmiotowego przedsigwziecia odbiorowi podlegaé
beda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.

8.4. Odbiér czesciowy.

Roboty do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbidr robodt czesciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci
robot. Poszczegolne etapy uzgodnione pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca odbierze protokédtami czgsciowymi powolany przez
Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoly z tych odbiorow, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie
spelienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdlnych odbiorach czeSciowych obowiazuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.5. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci oraz
zgodno$ci wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy terminodbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupehiajacych
wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy . Po odbiorze
budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu r¢kojmi, najpdozniej 15 dni przed uptywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajacy organizuje odbidr po
,»okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

] umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

] protokotu odbioru koncowego robot,

] dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli byly zgloszone
wady),

] dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

] innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po r¢kojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.;

] pozwolenie na budowe,

u projekt budowlany, projekt wykonawczy,

[ przedmiar robot,

] pozwolenie na uzytkowanie,

[ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

[ ] wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

] oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy, dzienniki

montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych,

] protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

] protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

[ ] protokoly badan i sprawdzen,

] protokoly odbioru instalacji i urzadzen,

] geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

] dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

] oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanegoz projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

] oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

] potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

] aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoéci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materialow i urzadzen,
] instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

] karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

[ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

] operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

[ ] oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

] dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzona techniczng dokumentacje
powykonawczg wymagang szczegdlnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu
Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,
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Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty z prob,
rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

[ ] o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

] potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,
] kopie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
] szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie

uzupehiajace lub zamienne),

[ ] recepty i ustalenia technologiczne,
[ ] dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych i ksiazke obmiaréw (oryginaty),
[ ] wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi i

programem zapewnienia jakosci,

] protokoly odbioréw czg§ciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

] protokoty badan i sprawdzen,

] protokoly odbioru instalacji i urzadzen,

] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

[ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetoZenie instalacji podziemnych, oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom instalacji

[ ] geodezyjnag inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
[ ] kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Calo$¢ materialdw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem oraz w
thumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegdtowy spis zawarto$ci i przekazywanych
dokumentoéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Ryczaltowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe bgda obejmowac:

[ ] robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

] warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkoéw i transportu
na plac budowy,

] warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robdt
objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaly pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg ptatno$ci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych musza spelia¢ warunki Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spelnia¢ wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegblnych rodzajow robdt sa podane w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360), tekstjednolity (Dz.U. z
2004 r. nr 204, poz. 2087).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 wraz zpdzniejszymi
zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wrazzpdzniejszymi zmianami) - tekst
jednolity (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr80, poz. 717 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019. z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199, poz. 1227 wraz z pdzniejszymi
zZmianami).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre§lania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslania szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. nr 108, poz. 953), ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041), ze zm. (Dz.U. z
2006 r. nr 245, poz. 1782).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1387).

-~ Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579.).
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SST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych w ramach przedsigwzigcia pn. Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J,
pow. kolski.

1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST-01

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt przygotowawczych, obejmujacych :

- wykoszenie porostow
- wytyczenie obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST-01 okre$lenia podstawowe wymienione zostaly w STO ,,Czg$¢ ogdlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac:
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane, umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice
od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i diugosci okoto 0,30m, a
dla punktéw utrwalanych w nawierzchni - bolce stalowe $rednicy Smm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. "Swiadki" powinny miec¢
dhugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Dla rob6t zwigzanych z wykoszeniem porostow — Nie dotyczy
3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego budowli i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepuj acy sprzet:

—  teodolity lub tachimetry;

—  niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- Hlaty;

—  ta$my stalowe i szpilki;

—  lub inny sprzet geodezyjny, zapewniaj acy wlasciwa doktadnos¢ przeprowadzanych pomiarow.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko§ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokladno$ci pomiaru.

Do wykonania Robét zwiazanych z koszeniem nalezy stosowac:

- kosiarki spalinowe,
- samochody lub ciagniki rolnicze z przyczepa.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przej a¢ od Zamawiaj gcego dane zawieraj gce lokalizacj ¢ reperow. W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiaj acego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadaj ace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy rz¢dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe]j sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuj a na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gtdwnych osi trasy;
a) wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperow roboczych);
a) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;
a) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniej
acych budowlach wzdluz trasy rowu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci slupkéw betonowych
lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczaj acy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni biad niwelacji przy wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3.  Wykoszenie skarp rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem

Reczne wykoszenie roslinnosci ze skarp rzeki, wygrabienie wykoszonych porostow wraz ze zlozeniem poza gorng krawedz
skarpy i zagospodarowanie.

5.4. Odwoz poza teren budowy

Przygotowane w stosach galezie, krzaki i dluzyce nalezy zaladowa¢ na przyczepy skrzyniowe i odwiez¢ poza teren robot w
miejsce zorgnizowane przez Wykonawcg.

5.5.  Zasady BHP

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Wejscie na teren wlascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystgpieniem do robot.

Na budowie wystepuja réozne rodzaje robot, ktore wymagaja zachowania szczegdlnej ostrozno$ci i przestrzegania
przepisow BHP w trakcie wykonywania robot : przygotowawczych i rozbiorkowych, mechanicznych, transportu materiatow,
zatadunkow, wyltadunkow.
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Przed wykonaniem robét, nalezy zapoznac si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywac
zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej
instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie jako$ci Robot zwigzanych z usunigciem porostow polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia porostow.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO. "Wymagania og6lne".

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robdt sa:

- wytyczenie obiekty 1szt.
- karczowanie drzew 1szt.
- karczowanie pni 1szt.
- karczowanie krzakoéw lha
- transport materialu z karczunkow i rozbiorek 1md

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistych ilosci wykonanych prac.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Ryczaltowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapoéw realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnos$ci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtbudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
[3] Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[4] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979r.
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[91 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983r.
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SST-2 ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiorkowych w ramach przedsiewzigcia pn. Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim,
budowla Nr 1J, pow. kolski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres robot demontazowych i rozbiorkowych obejmuje:
— oczyszczenie hydromechaniczne istniejacego jazu w km 5+860,
—  rozbiorke umocnien z plyt zelbetowych,

—  usunigcie umocnien faszynowych.

rozbidrke obiektdow tymczasowych (plac manewrowy oraz grodze)
Szczegdtowe ilosci robdt rozbidrkowych zawarte sa w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
NIE DOTYCZY
3. SRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (STO).
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym

realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

- milotami wyburzeniowymi,

- milotami kujacymi,

- palniki gazowe, acetylenowe i inne,

- pily do stali,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy (wlasnymi lub dostarczonymi przez jednostke zajmujaca sig
utylizacja tego typu odpaddw),

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

Wszelki sprzet tzw. ,,dozorowy” powinien mie¢ wazne $wiadectwo UDT. Ww. $wiadectwo powinno by¢ okazane Inspektorowi

nadzoru, jezeli taka potrzeba wystapi oraz na kazde zadanie.

4. TRANSPORT.

Transport materialdéw z rozbiorki powinien odbywaé si¢ srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji projektowej lub
Srodkami rownowaznymi.
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Przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
przepisami Prawa budowlanego. Prace rozbidérkowe nie podlegaja odrebnej zaptaciei powinny byé uwzglednione w kosztach
posrednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbiérkowe podlegajace zaplacie
na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy obejmujacegorozbiorke istniejacych jazéw lub elementow jazu, oraz
budowli towarzyszacych i umocnien;

Szczegotowe ilosci robot rozbidorkowych zawarte sa w przedmiarze robot. Naklady oraz rodzaj sprzgtu okresla przedmiar
robot. Zastosowanie sprzgtu lub transportu rtownowaznego wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Gruz oraz zlom powstaly z rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wywiez¢é na sktadowisko odpadow lub
przekaza¢ wyspecjalizowanej jednostce zajmujacej si¢ utylizacja tego typu odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. Szczegodlng kontrolg objete beda rozbiorki czesciowe, z
zastosowaniem pit diamentowych. Cigte krawedzie powinny by¢ proste i tworzy¢ rdéwna powierzchnie, w celu wlasciwego
polaczenia z projektowanymi elementami konstrukcyjnymi (koszami, materacami, plytami zelbetowymi).

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe wyszczegdlnione sa w przedmiarze robot.

1 m® - rozebranych el. zelbetowych,

1 Mg — zdemontowanych el. stalowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Ryczattowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe beda obejmowac:

] robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

] warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

] warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnos$ci lub roboty zostaly pominiete to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona
na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.

10.2.Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
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SST-3 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACIJI.
1.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych,
przewidzianych do wykonania podczas realizacji przedsigwzigcia pn: ,,Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim,
budowla Nr 1J, pow. kolski”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych robot wehodza:

Mechaniczne roboty ziemne:

. zdjecie humusu;

. dokop dla wykonania robot fundamentowych;

" dokop pod umocnienia;

- zasypywanie wykopow z zaggszczeniem;

" wykonanie podsypek, obsypek i zasypek;

- wykonanie i demontaz grédz ziemnych;

" dokop dla odmulenia i ksztaltowanie przekroju koryta rzeki;

- formowanie nasypoéw dla wyréwnania skarp i deniwelacji terenu;
- dow6z i rozplantowanie urobku.

Reczne roboty ziemne:

. plantowania pod umocnienia;
u humusowanie.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami, wytycznymii STO.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd/pas
gdzie:
4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?®),

ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, sluzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

15, Ogolne wymagania dotyczgce robodt.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje cato§é robot ziemnych
w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
pozostalymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materialdw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w STO w pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe:

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia podsypki, obsypki i zasypki przebudowywanych przepustow przewiduje si¢ z
gruntu dowiezionego o parametrach:

Mieszanka zwirowo — piaskowa - pospotka
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot okre$la dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzetu rOwnowaznego pOzOstawia si¢ w
gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BHP,
przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materiatly mozna przewozi¢ §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami
obowigzujagcymi na terenie realizowanego przedsigwzieCia. Z uwagi na konieczno$¢ transportu mokrego urobku, nalezy
zachowac w czystosci wszystkie drogi po ktorych bedzie on prowadzony.

Opfata za umieszczenie odpadow na skltadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie opfat
za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych, mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych rob6t budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
planem BIOZ.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Oznakowanie robot.

Oznakowanie, zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czgsci powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywac do
rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju roboét, tak aby odcinek jezdni wylaczonej z ruchu byt jak najkrotszy, a jej
zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdhiz jezdni oprocz zapoér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez taSmy
ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapo6r drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowaé od
strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace U 53. Oznakowanie robot prowadzonych przy
wylaczeniu czgéci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegaé kierujacych pojazdami o robotach i
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3. Robotyziemne.
Wykopy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy w oparciu o sie¢ reperow niwelacji panstwowej. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
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Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
" w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢gpujace zabezpieczenia:

" w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i1 materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych;

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

" stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

Wykopy obudowane

Jesli nie sa spetnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a giebokos¢ wykopu przekroczy:
. 1,0m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,

. 1,2m — w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji ilowej z piaskowa i pylowa o 1p<10% (matospoistych, takich
jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe).

to Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktore moga naruszy¢ $ciany wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:

. gorme krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10 cm dla ochrony przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

. rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

. powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

. w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu,

. w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium roboét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do
osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Rozbiorka obudowy $cian wykopodw

Rozbiorka obudowy $cian wykopow lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miar¢ zasypywania wykopu,
poczynajac od dna.

Obudowe $ciany w wykopu nalezy usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wicksza niz:
. 0,5m — z wykopow w gruntach spoistych,
. 0,3m — z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy,
gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow

. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢usunigta
bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

- W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.
u Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw podkladu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

m? - wykopy, nasypy,

m? - oplata za umieszczenie odpadéw na skladowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.

PRZY OBLICZANIU ILOSCI GRUNTU NIEZBEDNEGO DO WBUDOWANIA NALEZY UWZGLEDNIC
OSIADANIE GRUNTU PODCZAS ZAGESZCZANIA.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO w pkt.8.
8.2. Odbioér robot.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Ryczaltowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe beda obejmowac:

] robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

] warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

u warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynno$ci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchnibiowlokning. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwiazane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robdt rozbidrkowych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106,
poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia.
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SST-4 STALOWA SCIANKA SZCZELNA
WCISAKANA/WYCIAGANA METODA BEZWIBRACYJNA

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wciskaniem/wycigganiem $cianek szczelnych z grodzic stalowych metoda bezwibracyjng w ramach inwestycji pn.
,»Ocena stanu technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J, pow. kolski”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wciskaniem/wyciaganiem $cianek
szczelnych z grodzic stalowych metodg bezwibracyjna zgodnie z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego lub/i Wykonawcy?.

ST swoim zakresem obejmuje:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
- ewentualne parowanie grodzic na placu budowy;
- wytyczenie osi projektowanej $cianki w terenie;
- wykonanie i rozbiorke niezbednych zabezpieczen;
- wykonanie platform roboczych i startowych;
- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;
b) weciskanie/wycigganie grodzic stalowych metoda bezwibracyjna.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a)  wykonania dojazdow dla samochodow transportujacych materialy i sprzet;

b)  przygotowania miejsc placow roztadunkowych oraz sktadowych;

C)  usuniecia i zabezpieczenie na czas wykonywania robdot wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;
d)  wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;

e)  wykonania zabezpieczen antykorozyjnych?.

Roboty nie objete niniejsza ST nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej lub/i
odrebnej ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu/podanymi w STO
“Wymagania Ogoélne”

1.4.1. Konstrukcje pomocnicze

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

! dotyczy $cianek realizowanych w ramach projektow technologicznych

2 dotyczy zazwyczaj trwatych konstrukcji z grodzic stalowych,
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1.4.2. Kombinowana §cianka szczelna

Scianka szczelna zlozona z elementoéw nosnych i uzupemiajacych. Elementami nosnymi mogg by¢ stalowe rury, belki lub pale
skrzyniowe. Elementami uzupekniajacymi sa stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

1.4.3. Do$wiadczenia porownywalne

Udokumentowane lub inne jasno okre$lone informacje dotyczace warunkéw gruntowych oraz warunkow wykonawstwa,
odniesione do podobnych rodzajow gruntow i skal, dla ktorych spodziewane sa podobne oddzialywania. Doswiadczenia
miejscowe uwazane sg za szczegdlnie przydatne.

1.4.4. Rozej$cie zamkow

Rozerwanie si¢ zamka podczas zaglebiania grodzicy.

1.4.5. Wskaznik rozej$cia zamkow

Urzadzenie do okres$lenia, czy potaczenia zamkow sasiednich grodzic podczas zagl¢biania sa miedzy soba szczepione catkowicie

1.4.6. Zaglebianie

Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej glebokosci w grunt. Zaglebianie bardzo czgsto jest tez nazywane
pogrgzaniem.

1.4.7. Metoda zaglebiania

Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: pograzanie ciagle pojedynczych elementéw od razu na projektowana glebokose,
pograzanie panelowe lun naprzemienne, pograzanie etapowe za pomocg wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych
metod.

1.4.8. Wspomaganie zaglebiania

Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zaglebiania podczas zaglebiania, np. wptukiwanie lub wstepne rozwiercanie.

1.4.9. Nakladka

Plyta stalowa, ktora laczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.10. Rama prowadzaca

Rama skladajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu
pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowosci brusow w czasie faczenia i zaglebiania.

1.4.11. Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia urzadzenia do statycznego wciskania grodzic, ktore
tego wymaga.

1.4.12. Kierownica

Urzadzenie kierujace taczace prowadnice z urzadzeniem do statycznego wciskania grodzic, ktore tego wymaga.

1.4.13. System prowadzacy

Kompletny uktad do prowadzenia bruséw i urzadzenia do statycznego wciskania grodzic podczas zaglebiania

1.4.14. Bolec kotwigcy
Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potaczenia grodzicy z podlozem skalnym

1.4.15. Szakla

Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowej.

1.4.16. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).
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1.4.17. Scianka szczelna

Sciana ciagla sktadajaca si¢ z brusow. W przypadku stalowych grodzic ciaglo$é $cianki zapewniona jest poprzez wzajemne
potaczenie zamkow, spasowanie podluznych wypustow lub poprzez specjalne taczniki.

1.4.18. Konstrukcja $cianki szczelnej

Konstrukeja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaly, zakotwien, podpar¢ i kleszczy.

1.4.19. Kontrola na placu budowy

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.20. Badanie terenowe

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.21. Przesuw

Wzgledne przemieszczenie migdzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku poduznym.

1.4.22. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zalamanych w planie $cianek szczelnych.
Czgsto stanowig one platforme robocza lub pomost doj$ciowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

1.4.23. Prasa hydrauliczna

Urzadzenie sluzace do statycznego zaglebiania lub wyrywania bruséw oraz elementdw nos$nych i uzupehiajacych
kombinowanych scianek szczelnych metoda bezwibracyjna przy wykorzystaniu sitownikéw hydraulicznych, a w przypadku gdy
zastosowane urzadzenie do statycznego zaglgbiania bruséw tego wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wcze$niej
brusow lub elementow startowych.

1.4.24. Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu zaglebiania.

1.4.25. Nadzér

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji §cianki szczelne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Polskimi
Normami, niniejsza ST oraz poleceniami Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatlow

Materialy stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowe]j nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania wszystkie typy grodzic, ktore w dniu
rozpocze¢cia robdt moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami®.

3 dopuszcza si¢ do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktore zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadaja znak budowlany B.
Wedlug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta krajowej deklaracji zgodnosci
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2.3. _Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic
stalowych o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore

. maja nie mniejszg wytrzymato$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy i granicy plastycznosci stali)
niz wymagany w Dokumentacji Projektowej;

. spehiaja jednoczesnie wszystkie inne szczegdtowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli zostaly one podane w
projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwladnosci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka, szeroko$ci modularne;j

grodzicy, pograzalnosci itp.).
Gatunki stali z ktorej wytwarzane sg grodzice zgodne z Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrodla odwolania. podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic Blad! Nie mozna odnalez¢é Zrédia odwolania.

Gatunek Granica plastycznosci Ren [MPa] Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, Maksymalne
stali [MPa] wydhuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

2.3.2. Grodzice uzywane

Grodzice wczesniej uzywane moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania rob6t pod warunkiem, ze Dokumentacja Projektowa
przewiduje takg mozliwos¢ oraz Wykonawca udokumentuje spehienie wszystkim wymagan (np. w zakresie gatunku stali,
wskaznika wytrzymatos$ci i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Materialy uszczelniajace

Materiaty uszczelniajace powinny spetia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Inne materialy i wyroby

Wszystkie materialy i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robot
powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna oraz byé zgodne z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogolne” oraz w Polskiej Normie

Blad! Nie mozna odnaleZ¢ Zrédia odwolania..

upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Rozdzial 2. § 4.1. wytworca wystawia na swojg
wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg, w tym wypadku z PN-EN 10248:1999
czesSci 1 1 2. Wzor takiej deklaracji, na ktorej powinien by¢ takze umieszczony znak budowlany B znajduje si¢ w
Zataczniku 2. wyzej wymienionego rozporzadzenia. Producent grodzic dostarcza taka deklaracj¢ wraz z materiatem
klientowi na jego zadanie.
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3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy wykona¢ wylacznie urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego weciskania grodzic zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Nadzor.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano inaczej dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zainstalowania grodzic startowych dla
urzadzen hydraulicznych, ktore tego wymagaja, inng metoda.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robot.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, moga by¢
wykonywane rgcznie lub/i mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigdéw itp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzgtu, ktory zapewni wlasciwg jakos$¢ prowadzonych robot, zgodno$é z

normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnos$¢ sprzetu musi

gwarantowa¢ prowadzenie robot z odpowiednia wydajnoscia zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegdlowe

Materialy do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu elementdw o dlugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobdr $rodkow
transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone materialy nalezy rozmiescié
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie skladowanie grodzic jest czgsta przyczyna trudnos$ci podczas zaglgbiania.
Niewlasciwe podnoszenie, transport lub skladowanie moze by¢ takze przyczyna zniszczenia powloki grodzic wstepnie
zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzacym podstawe
grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcze$niej zaglebione;.

Przenoszenie oraz skfadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposob niepowodujacy znacznych ugi¢¢ brusoéw,
uszkodzen zamkoéw i ewentualnych powlok ochronnych. W przypadku poziomego ulozenia bruséw podczas transportu nalezy
zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a podczas ulozenia pionowego, dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sig¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i skladowania okreslonych przez producenta grodzic.
Zalecane jest sktadowanie brusOw w sposob umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice roznych typow irdéznych gatunkow stali nalezy skladowac¢ oddzielnie i prawidtowo oznakowac.
Gdy skladowane sa grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przekladki migdzy kazda grodzica w stosie.

W celu uniknigcia ugig¢ grodzic, ktdére moga powodowaé trwale odksztalcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby i1 miejsc
podpar¢ grodzic w stosie wzia¢ pod uwage dlugosé i sztywnos$¢ pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu
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Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle, przyspawane haki i
podobne, aby uniknaé zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkow. Ochrona zamkoéw nie jest wymagana, jezeli do
przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia plaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic
szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dzialanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie
wykorzystujace przyczepnos¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowaé do
przemieszczania brusow jezeli nie s3 zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegdlowe wymagania dotyczace skltadowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3. oraz w Zalaczniku A normy
Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrodia odwolania..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania OgdIne”.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zawiera¢
nastgpujace informacje ogdlne:

e plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

e  ograniczenia dotyczace dowozu sprzgtu lub/i materiatow;

e lokalizacj¢ reperéw na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem wysokos$ciowym;

e lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociagowych,
kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sasiadujacych budynkow i budowli wraz z okresleniem podatnosci na
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

e  opis rodzaju i parametrow/stanu gruntdw, uwarstwienia podloza na calym obszarze budowy oraz wystepowania i
pozioméw wod gruntowych;

e mozliwo$¢ wystepowania kamieni, glazow lub innych przeszkod naturalnych i sztucznych w gruncie (np. starych
fundamentoéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

e  mozliwos¢ przyczepiania si¢ gruntow spoistych do bruséw w trakcie wyrywania $cianek;

e  ograniczenia poziomu halasu i drgan;

e  ograniczenia dotyczace metody zaglebiania $cianki oraz metody wspomagajacej;

e  wymagania okre$lajace wspolczynnik przepuszczalno$ci Scianki szczelnej w odniesieniu do wody i innych cieczy;

e w przypadku konstrukcji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czgsto§¢ zmian wraz z ich
przyczyna, np. oproznienie zbiornika pigtrzacego, plywy, itp.);

e dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ rowniez informacje szczegdélowe wymagania techniczne dotyczace S$cianek
szczelnych obejmujace:
e  osie projektowanej $cianki szczelnej;
rozmieszczenie, rodzaj, dlugosci i gatunek stali grodzic;
projektowane rzedne korony i spodu $ciany;
sposoOb zabezpieczenia przed korozja lub system konserwujacy;
informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obciazenia $cinajacego w kierunku podtuznym;
rozne etapy wykonania konstrukcji $§cianki szczelnej.

Przed przystapieniem do realizacji robot zaleca sie, aby dostgpne byly nastepujace dane uzupelniajace:
= poréwnywalne doswiadczenia z robdt przeprowadzonych na terenach przyleglych lub z roboét podobnych
przeprowadzonych w podobnych warunkach;
=  stan istniejacych budowli, konstrukeji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyleglych wraz z okresleniem rodzaju
i glebokosci posadowienia;
= dane dotyczace niesprzyjajacych warunkow pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwosc);
= silne przemarzanie gruntu wowczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia napre¢zen w elementach $cianki szczelnej.

Ponadto zaleca si¢, aby Dokumentacja Projektowa precyzowala nastepujace aspekty realizacji robodt jesli odnosza si¢ do
realizowanej konstrukcji:
= jako$¢ spawania;
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= metoda zaryglowania zamkow;

=  metodg ci¢cia elementdw stalowych;

=  metod¢ wspomagania zaglebiania bruséw i gigboko$¢ do ktérej moze by¢ zastosowana;

=  ksztalt buta oraz innych zabiegdéw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podlozu skalnym;

=  metoda, dzigki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad skalami, mozna unika¢ przeciskania si¢
gruntu przez szczeling miedzy podstawa grodzicy i stropem skaty;

= jako$¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

= wstgpne sprezenie rozpor lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za $ciankg szczelna;

= ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapow wykonawstwa;

=  metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;

= typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

= metody ochrony katodowej;

=  wzajemna zgodno$¢ miedzy materiatami uszczelniajacymi zamki i powlokami ochronnymi;

=  specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych $cianek szczelnych;

= metoda zabezpieczajaca polozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przylegltego wykopu w podlozu skalnym;

=  wplyw wyciggania bruséw na wytworzenie polaczen hydraulicznych miedzy warstwami gruntdéw majacych rézne
poziomy wodonosne;

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty znajdujace si¢ w zasiggu stref oddziatywania wykopu to projekt
powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:
= zasiegi stref oddzialywania wykopu,
= informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektow znajdujacych si¢ w strefie tych oddziatywan,
=  zalecenia co do montazu reperow, plomb i piezometrow przed wykonaniem wykopu,
=  zalecenia co do czgstotliwosci wykonywania pomiaré6w geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania wahan
poziomu wody gruntoweyj,
=  zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentow, podloza gruntowego pod sasiadujacymi z
wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza si¢, ze opisane sytuacje nie maja w danym wypadku
miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie, ze opisane sytuacje majag w danym
wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen Dokumentacji Projektowej przed rozpoczegciem robot i
opracowanie ogélnych wytycznych postgpowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania
Wykonawcy podlegaja przediozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.2.2. Etapowanie robét

Poszczegoélne etapy realizacji robot powinny zostaé ustalone w harmonogramie robo6t na podstawie informacji zawartych w
Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do realizacji robdt jednoznacznie powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria
przejscia z jednego etapu do nastgpnego.

Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastepujace dane dotyczace:
e poziomow zasypow i wykopow;
e  poziomdw i zmiennos$ci poziomoéw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia odwodnienia;
charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach $cianki szczelne;j;
przemieszczen §cianki szczelnej na koncu poszczegdlnych etapow;
ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywana $cianka.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna bylo wykonywaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i zalozona
wydajnos¢ prowadzonych robdt. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywaé si¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
= wytyczenie w sposob trwaly osi §cianki w terenie;
=  wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
=  ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polska Norma Blad! Nie mozna odnalez¢
zrédla odwolania. oraz odpowiednia ST;

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub
kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane s rozparte wkladkami drewnianymi i $ciagnigte Srubami. Zabiegi te wykonuje
si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas pograzania grodzic w grunt
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zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dolu sworznie ochronne, ktore zabezpieczaja przed wtlaczaniem kamykow i zatykaniem
zamka.

5.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robot odpowiada za ochron¢ wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni ich wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od odpowiednich wiladz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy niezwlocznie
przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wlasciciela urzadzenia w celu
ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.5. Pograzanie grodzic

5.5.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej sprzet i metoda wspomagania zaglebiania nie zostaly jednoznacznie okre$lone, nalezy je
dobra¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych w porownywalnych warunkach. Jezeli nie istnieja porownywalne do§wiadczenia
lub sa one niewystarczajace, zaleca si¢ przeprowadzenie probnego wciskania/wyciggania grodzic. Dane uzyskane z
przeprowadzonego probnego wciskania/wyciggania grodzic moga by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnosci zaglgbiania
grodzic oraz potwierdzenia poprawno$ci wyboru profilu grodzicy*. Probne weiskania/wyciagania moga takze wskaza¢ na
konieczno$¢ wspomagania zaglebiania.

W przypadku gruntdw zageszczonych, zwartych gruntdw spoistych i gruntdw, w ktorych istniejg przeszkody, stosowanie metody
ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci zwigzanych z rozejsciem si¢ zamkow oraz
czasami do znacznych odchylen od wymaganego polozenia.

Gdy w trakcie pograzania grodzic elementy napotkajg na przeszkody to nalezy zastosowaé odpowiednig w warunkow
gruntowych metod¢ wspomagania wciskania. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest wynikiem
odchylania si¢ sgsiadujacych grodzic w osi §cianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyciagniccie tej i
sasiadujacych grodzic i ponowne ich wciSni¢cie ze zwroceniem szczegdInej uwagi na ich pionowosé.

Metoda instalacji grodzic jest $ci§le zwigzana z typem urzadzenia do statycznego wciskania/wyciggania grodzic. Rozrdznia si¢
dwa typy tego rodzaju urzadzen: samokroczace (Rysunek 2) oraz mocowana do masztu prowadzacego (Rysunek 3).

W obydwu metodach glowica brusa podnoszona jest ponad powierzchni¢ gruntu na wysokos$¢ rowng dtugosci grodzicy. Grodzice
mozna tatwo recznie wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zaglebione;j.

5.5.2. WyKkonanie robot

W zaleznosci od typu stosowanego urzadzenia grodzice nalezy instalowa¢ w gruncie:

=  w przypadku urzadzenia samokroczacego - parami lub pojedynczo. Jesli grodzice nie byty dostarczone jako sparowane
z zaci$nigtymi zamkami przed wciskaniem taczy si¢ je na terenie budowy przed instalacja (zwykle w pewnej odlegtosci
od miejsca pograzania w gruncie). Zamek laczacy dwa elementy nalezy wtedy zacisna¢ lub zespawaé, aby
uniemozliwi¢ ich rozlaczenie w czasie wciskania/wyciagania. Nowe grodzice moga by¢ dostarczone przez producenta
jako sparowane z zacinietymi zamkami®. Sparowane grodzice przywozone sg i podnoszone jako calo$¢.

=  w przypadku urzadzenia mocowanego do masztu prowadzacego — jako panel 4 grodzic. Grodzice taczy si¢ w panel na
terenie budowy przed instalacja (zwykle w pewnej odleglosci od miejsca pograzania w gruncie). Zamkow taczacych

* 0 ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca sie, aby glebokos¢ w metrach, na ktora pograzamy
grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczala wartosci Wx [cm®] na metr biezacy $cianki
podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne.

® Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzuja si¢ mniejsza zdolnoscia do obrotu w zamkach, co
jest szczegoblnie istotne dla $cianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku Scianek o wymaganej
szczelno$ci zaleca si¢ czgs¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako pojedyncze i taczy¢ w miare
potrzeb w pary na placu budowy.
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clementy w panelu nie taczy si¢ ze soba, gdyz w trakcie wciskania przesuwaja si¢ one wzglgdem siebie. Tak
przygotowany panel grodzic podnoszony jest jako cato$¢.

Scianka stalowa mozna przebi¢ si¢ przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i posp6iki, a nawet przez gruzowiska i stabe
betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkdd w trakcie pograzania zaleca si¢ wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19
normy Blad! Nie mozna odnalez¢ zZrodla odwolania.).

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do poOzniejszego wyciagnigcia oraz nie jest zwienczona oczepem
zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowana glgboko$¢ wskazane jest zespawanie zamkoéw na géornym odcinku na
dlugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspolpracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych glazow moga ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ r6zne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienistwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te dadza si¢ latwo
zidentyfikowaé podczas wciskania.

5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskania/wyciagania.

W trakcie wciskania/wyciagania grodzic wystepuje pomigdzy grodzicami tarcie w zamkach. Jezeli sily tarcia w zamkach sa
bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub wigcej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi §cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dzialanie sity na grodzice. Problem ten mozna
rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:
=  zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggniete réznymi srodkami smarujacymi;
mozna tez podjac zabiegi utrudniajace dostanie si¢ gruntu do zamkow),
= weciskanie grodzic z prowadzeniem,
=  pograzanie grodzic W jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynoszg zadanego efektu to nalezy fragment $ciany wyciagna¢ i zainstalowa¢ ponownie.

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowac takich metod jak: ukosowanie, czgsciowe wycinanie
podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementéw majacych za
zadanie zrbwnowazenie oporow powstajacych w zamku, poniewaz takie dziatania zwigksza to ryzyko rozej$cia si¢ zamkow.

Weciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze wystepowac tak duze
tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane s3 w glab gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna
przez:
= zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci pograzanych
grodzic,
= spawanie ze soba zamkow juz pograzonych grodzic.
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Rysunek 2. Procedura wciskania grodzic urzqdzeniem samokroczqcym

jednostki wciskajace

wyposazone w szczeki

1. Ustawienie
wezesniej
polaczonego w
zamkach panelu
z grodzic nad
miejscem ich
statycznego
weiskania

4. Kontynuowanie
weiskania
statycznego
kolejnych grodzic
w panelu.

Rysunek 3. Procedura wciskania grodzic urzqdzeniem mocowanym do masztu prowadzqcego

5.5.4. Ramy prowadzace

112{(1314f 4

2. Polaczenie w
zamkach grodzicy
Nr 4. z panelu
weiskanego z
grodzica juz
wezeshiej
zainstalowana.
Sprawdzenie
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5. Wecisniecie
pozostalych
grodzic w panelu
na glebokosé
réwng skokowi
jednostek
weciskajacych.

osiowosci panelu.

3. Rozpoczecie
naprzemiennego
weiskania grodzic.
Grodzica Nr. 2 jest
prowadzona w
zamkach przez
sgsiednie grodzice.

6. Obnizenie
kadiuba o skok
jednostek

weiskajacych

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelnos$¢ $cianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle duza doktadnosé
pograzania. Dla jej uzyskania zaleca si¢, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy
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prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 4) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzace sa rozparte wkladkami
drewnianymi i §ciggnigte Srubami.
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Rysunek 4. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi
Scianki.

5.5.5. Metody wspomagajace

W przypadku wystepowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sg zwykle nastepujace metody wspomagania:
a) podplukiwanie niskoci$nieniowe z matg objetoscig wody:
=  ci$nienie: 1,5 — 2.0 MPa
=  wydajno$¢: 2.0 — 4.0 /s na rure
= $rednica rur®: okolo 25 mm
=  liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokocisnieniowe:
= ci$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (ha wylocie pompy)
=  wydajno$¢: 1.0 — 2.0 /s na rure
= grednica rur®: okolo 25 mm
=  S$rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
C) wstgpne wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podplukiwanie niskociSnieniowe z mala iloscia wody stosowane jest glownie w zageszczonych gruntach niespoistych.
Podplukiwanie niskoci$nieniowe z mala iloscia wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametrow gruntdow, nie
wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w przypadkach, gdy grodzice majg
przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda nie daje dobrych efektow w polaczeniu w urzadzeniami do statycznego
weciskania/wyciggania grodzic, natomiast jest czasem stosowana do wstgpnego przygotowania gruntu przed
weciskaniem/wyciaganiem grodzic.

® Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.
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Podplukiwanie wysokociSnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych warstwach gruntu. Podczas
podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objeto$¢ ptuczki zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze zamocowane
do grodzicy w nieznacznej odleglo$ci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w
ograniczonym obszarze wokot grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do nosnosci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu. Zwykle uzywane sa
wiertla §limakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdluz calej linii pograzania
(bardzo cigzkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkow wolnych. Czesto w przypadku wciskania grodzic sparowanych
rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkow grodzicy podwadjne;.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic wciskanych we wczesniej rozwiercony grunt, gdyz potaczenie tych zabiegdw znacznie pogarsza
parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone w podioze
skalne.

5.6. Woyciaganie grodzic

W trakcie planowania wyciggania grodzic nalezy uwzglednié:
= pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;
=  mozliwo$¢ polaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rezygnacji z wyciagania grodzic po uzgodnieniu tego z Projektantem.

W trakcie wyciagania grodzic szczegoélnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac w ten sposob puste
przestrzenie w gruncie.

W trakcie wyciggania bruséw nalezy wzia¢ pod uwagg:
e pionowe i poziome odksztalcenia otaczajgcego gruntu
e  mozliwos¢ polaczenia roznych pozioméw wodonosnych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajduja si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakladow chemicznych, podatnych na
uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyciaganie bruséw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia

5.7. Zwiekszenie szczelnosci $cianek szczelnych

Z reguly woda przeplywajac przez zamki grodzic niesie ze soba czasteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnienia. Jezeli
wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelnosci zamkow sa bardzo wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy
co mozliwo$ci wystapienia samouszczelnienia mozna zastosowac jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci $cianek
szczelnych. Metody te powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkoéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych plynéw lub mas wypehiajacych do wngtrza zamkow.
Najczgsciej srodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody zwigkszenia wodoszczelno$ci grodzic sa
wymienione w Zatagczniku E Polskiej Normy Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédla odwolania..

5.8. Inne roboty

Inne roboty takie jak:
=  montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podpar¢;
=  wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
=  montaz zakotwien $cianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci robot podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegéltowe
Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzic:
e  poprawnos¢ wytyczenia osi Scianki;
e ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;
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przygotowanie platformy roboczej;

zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
sprzet zgodnie z p. Blad! Nie mozna odnalezé zrodla odwolania. ST;
materialy zgodnie z p. Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédla odwolania. ST.

Nadzér powinien obejmowac rowniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ warunkow na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z zatozeniami
przyjetymi w projekcie;

e  zgodno$¢ z zalozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania robot;

e zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy i rozpér, ich klasy stali i
wymiaréw, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegdlnych etapach robot;

e  dokladno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

e  zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach przed i po
instalacji $ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktéore moglyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami

e  jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedtug Dokumentacji Projektowej parametrami krytycznymi, to
nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krotkich odstgpach czasu, aby otrzymaé wiarygodne dane do ich odwzorowania;

e glebokos¢ weisnigeia Scianki.

W  przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednia dokladnoscig, okresowych pomiaréw
przemieszczen poziomych reperdow na koronie $cianki szczelnej, w sposob pozwalajacy na ich poréwnanie z warto$ciami
przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowej.

Jesli w sasiedztwie konstrukeji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to oprocz
pomiaréw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co najmniej:

=  pomiardw przemieszczen na wybranej glebokosci;

=  pomiardéw osiadan budynkow i instalacji.

6.3. Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych wynosza
Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania.:

= polozenie glowic grodzic wedhig planu wciskania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:
=  naladzie: e < 75mm;
=  pawodzie: e <100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:
*  naladzie: i <ipax = 1% (0,01m/m);
* nawodzie: i <imx =1,5% (0,015m/m);

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod warunkiem, ze zadne $ciste
kryteria nie zostaly okre$lone np. w odniesieniu do szczelno$ci. Nie dopuszcza si¢ natomiast mozliwosci rozejscia si¢ zamkow.

Geometryczne odchylki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okre§lone odchytki zostana przekroczone, to
nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podjaé
odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzj¢ w tym zakresie podejmuje Projektant.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej §cianki szczelne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robdt

OgobIne zasady odbioru robdt podano w podano w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogélne”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie:
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= obserwacji przebiegu wciskania/wyciagania grodzic,
=  zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania,
= deklaracji zgodnos$ci wbudowanych materialtdéw z Polska Norma;
=  wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez shuzbe
geodezyjng Nadzoru,
=  wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez
Nadzor.
= Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;
= zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie lub proba data wynik negatywny nalezy
usung¢ zaistniata wade i przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaly w warunkach kontraktu lub/i SST-0 “Wymagania Ogb6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajacych
przystapienie do robot (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);

e zakup i transport na budowe wszystkich niezb¢dnych czynnikow produkeji;

e organizacja placu skladowania grodzic wraz z jego likwidacja po zakonczeniu robot, roztadunek, przemieszczanie
elementéw w obrebie placu;

e  montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzgtu;

wykonanie niezb¢dnych pomiardw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych

przez Nadzor;

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementow dodatkowych,

roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okreslenie poziomu korony wbicia $ciany oraz

jej potozenie w planie;

w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie grodzic do odpowiedniej rzednej;

uporzadkowanie terenu robot;

e  przygotowanie materialdw niezbgdnych do dokonania odbioru robot;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materialowe powstale w czasie pograzania

itp.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét

objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robodt, powstale trakcie lub po wykonaniu $cianek
szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

[10].  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych.

[11].  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprze¢t do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego
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SST-5 OBSIEW, HUMUSOWANIE | DARNIOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem wykonywanym w ramach przedsiewziecia pn. ,,Ocena stanu
technicznego jazu na Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J, pow. kolski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez humusowanie z
obsianiem oraz darniowanie i obejmuja:

- humusowanie z obsianiem o grubosci 5 cm,
- darniowanie skarp z humusem

1.4. Okre$lenia podstawowe

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i doggszczeniem.

Darniowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy umocnienie skarp darnig wraz z
przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina - plat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej lub
turzycowo - trawiastej

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

OgbIne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogdIne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania ogoIne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania skarp rzeki zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,60i 1,0 metra lub w kwadratach o dtugosci boku okoto 0,60 i
1,0 metra. Grubo$¢ daminy powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej
darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju
roélin darning nalezy sktadowaé w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skfadowa¢ warstwami
na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4
tygodni. Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ rowniez darning miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

OgobIne warunki stosowania sprzetu podano w STO ,, Wymagania Ogélne”, pkt. 3.

Projekt budowlany na wykonanie urzadzenia wodnego — prog (stopien) na rzece Wrzes$nica, dla zabezpieczenia i stabilizacji
dna, dziatka Nr 927/7 obreb Wrzesnia 48



Zaktad Ustug Projektowych Roman St. Szpurka 62 — 500 Konin

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogo6lne”, pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawcg. Nasiona
traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Darning nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wybranymi przez Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w STO ,,Wymagania Og6lne”, pkt 5.
5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie warstwa grubosci 5 cm. Warstwe
ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca
powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowana.
5.4. Darniowanie

Przed przystapieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykonac¢ na ptask z przybiciem platéw darni kotkami drewnianymi z
drewna opatowego lub odpadowego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w STO ,,Wymagania Ogoélne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejéciu roslin, taczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m . Na zaros$nigtej powierzchni nie moga wystegpowac wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w STO ,, Wymagania Ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- 1m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,

- 1m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,, Wymagania Ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Ryczaltowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe beda obejmowac:

a) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i obsianie:

- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materiatow,
- konserwacje i pielegnacje umocnien.
b) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatow darni,

- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét

objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okre§lonych dla etapoéw realizacji w umowie, mozliwos$¢ zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnos$ci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-B-12082:1996 Darnina
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SST-6 TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem tymczasowej nawierzchni z plyt zelbetowychprzy realizacji zadania pn.: ,,Ocena stanu technicznego jazu na
Kanale Ruszkowskim, budowla Nr 1J, pow. kolski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem tymczasowej
nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych pod tymczasowe drogi dojazdowe oraz place do sktadowania materialow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi z definicjami podanymi w SST-0 pkt 1.4.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace Robot

Podstawowe wymagania dotyczace Robot podano w STO pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STO pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych objetych niniejsza ST,
sa:

plyty drogowe zelbetonowe pelne — PDP gat. |,

piasek na podsypke i do zamulania spoin,

woda.

2.3.  Plyty zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/02 [8].

Ksztalt i wymiary plyt Zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary plyt zelbetowych:
3,00x 1,25 x 0,12 m,

3,00x 1,00 x 0,12 m,

3,00x 1,00 x 0,18 m.

Wyglad zewne¢trzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami.
Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna wielko$é¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkilestos¢ lub wypukto$é powierzchni gorne;j, 3 4

Rodzaj wad i uszkodzen
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wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4

krawedzi i narozy dlugos$é, mm, max 20 30
glebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt Zzelbetowych nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych i zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczarlrllrrlﬁ odchytka
Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty zelbetowe dhugosé +10 + 16
szeroko$¢ +6 +10
grubosé +3 +5

Skladowanie

Plyty zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podkiadek i przekladek, ulozonych w pionie jedna nad druga.

2.4.  Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy
32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-197-1 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypelniania spoin przez zamulenie -
piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [3].
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowej nawierzchni z elementdw prefabrykowanych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcow ogumionych,

- rOwniarek,

- wibratorow plytowych,

- ubijakow,

- zbiornikdw na wodg.

4, Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

4.2. Transport plyt i skfadowanie

Plyty zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. W czasie transportu plyty zelbetowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami. Plyty nie powinny wystawac poza $ciany $rodka transportu.

Plyty zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyrdéwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty Zelbetowe nalezy uktadaé na ptask w stosach, po 10 warstw w
stosie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.
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Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia
gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ I¢> 1,0.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST-3 Roboty ziemne.
5.3.  Podbudowa

Podbudowe pod ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:

® podloze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotfoméw, wyprofilowane i zageszczone do 1>
1,0,

® istniejgca nawierzchnia zwirowa, thuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrownawczej z piasku od 3 do 5 cm
lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.
5.4.  Podsypka
Na podsypke (warstweg wyrownawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712 [1].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi
inaczej, to grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podlozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na
podiozu z gruntdéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po rozlozeniu. Zaggszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu
optymalnej wilgotno$ci zageszczanego piasku, az do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia 1> 1,00.

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

Ukladanie plyt
Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub platowym.

Przykladowe sposoby utozenia plyt w ukladzie pasowym i ptatowym dla dréog o jednym i dwoch pasach ruchu podano na
schemacie ponizej.
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Rys.1. Schemat uktadania ptyt na drogach o jednym pasie ruchu
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Rys. 2. Schemat uktadania ptyt na drogach dojazdowych o dwdch pasach ruchu

Sposéb ulozenia plyt powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze srodkow
transportowych lub z miejsca skladowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podioza (podioza gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

Wypelnienie spoin
Szeroko$¢ spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na pelng grubos$¢ ptyt.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych,

Badania pelne przeprowadza producent plyt,

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze plyt, wedlug nastepujacego zakresu,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie,

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikoéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].

6.3.  Badania w czasie robét

Badanie podloza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podloze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukeje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym odcinku drogi lub
na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie ulozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catej dtugosci budowanego
odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5 dla plyt zelbetowych.

Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
kazdym pelnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

kazdych pelych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ przez usuniecie materialu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu,
czy wypehienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.5 dla plyt zelbetowych.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej dlugosci budowanego odcinka lub calej
powierzchni placu.

Sprawdzenie wypehienia szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okre$la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wickszych odchylen
w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z plyt zelbetowych
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Szerokos$¢, cm +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzgdne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w

- +10
planie, cm
Grubos$¢ podsypki, cm +3

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z plyt zelbetowych.
8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Ryczaltowa cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Kwoty ofertowe beda obejmowac:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza lub podbudowy,
—  wykonanie warstwy odsaczajacej przed wykonaniem nawierzchni z plyt betonowych,
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem przed wykonaniem warstwy odsaczajace;j,
- wykorzystanie materialéw z rozbiorki drogi,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie plyt,
- wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w wycenionym przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza, z
zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow realizacji w umowie, mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnos$ci lub roboty zostaly pominicte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
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1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2. PN-B-197-1 Cement Czgs$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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