
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.3

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki

Inwestor : Gmina Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:.......
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Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 
Budowa :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  Sieć kanalizacji sanitarnej ....................................

2 ELEMENT :  Roboty instalacyjne ....................................

3 ELEMENT :  Roboty drogowe ....................................

4 ELEMENT :  Usługi geodezyjno -kartograficzne ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 
Budowa :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 

Obiekt :  Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 ELEMENT :   Sieć kanalizacji sanitarnej

1 KNR  510-1103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ....................................    ....................................
Oznakowanie / organizacja ruchu na czas robót - analogia

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2 KNR  003-0104-01-00  ATHENASOFT Warszawa   330,000 m2 ....................................    ....................................
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o 
grubości : 4 cm

330 = 330,000

Razem   =   330,000 m2

3 KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   148,500 m3 ....................................    ....................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: wg wykonawcy - do 10km, wraz z utulizacją

16.5 = 16,500

Razem =   16,500
Współcz. =  9,00000

Razem  =   148,500 m3

4 KNNR  006-0802-02-00  MRRiB   330,000 m2 ....................................    ....................................
Analogia: Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie

330 = 330,000

Razem   =   330,000 m2

5 KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 300,000 m3 ....................................    ....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
II

1300 = 1 300,000

Razem   =  1 300,000 m3

6 KNR  201-0324-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   840,000 m2 ....................................    ....................................
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami  wraz z rozbiórką,  przy 
głębokości wykopu do 6,0 m 

840 = 840,000

Razem   =   840,000 m2

7 KNNR  001-0603-01-00  MRRiB   120,000 1 godz. ....................................    ....................................
Pompowanie wody - odwadnianie wykopu

120 = 120,000

Razem   =   120,000 1 godz.

8 KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   70,000 szt ....................................    ....................................
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

70 = 70,000

Razem   =   70,000 szt

9 KNR  219-0218-01-00  WACETOB Warszawa   10,000 szt ....................................    ....................................
Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy budowie rurociągów  /nakłady na 1 
zabezpieczenie o długości do 1,5 m/

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 
ELEMENT :  1. Sieć kanalizacji sanitarnej

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

10 KNNR  001-0214-04-00  MRRiB   890,000 m3 ....................................    ....................................
Zasypanie wykopów .podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zagęszczanej warstwy 35 cm - wraz 
z dostawą materiału do zasypania wykopu

890 = 890,000

Razem   =   890,000 m3

11 KNNR  001-0601-01-00  MRRiB   5,000 m ....................................    ....................................
Ręczne wykonanie studni odwadniającej

5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

2 ELEMENT :   Roboty instalacyjne

12 KNR  218-0408-04-00  WACETOB Warszawa   240,000 m ....................................    ....................................
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 250 mm

240 = 240,000

Razem   =   240,000 m

13 KNR  228-0501-09-00  MRiGŻ   265,000 m3 ....................................    ....................................
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem

265 = 265,000

Razem   =   265,000 m3

14 KNR  708-0105-04-00  IGM Warszawa   1,000 1 układ ....................................    ....................................
Układy do pomiarów specjalnych - układ pomiarowy kamerą telewizji przemysłowej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 1 układ

15 KNR  218-0704-04-00  WACETOB Warszawa   1,200 próba ....................................    ....................................
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur 
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 250 - 280 mm

1.2 = 1,200

Razem   =   1,200 próba

16 KNR  223-0301-04-10  GKKFiS   145,000 m3 ....................................    ....................................
Ułożenie podkładu na gruncie, z ubiciem ręcznym i wyrównaniem powierzchni - podkład: z piasku - 
podsypka pod rurociąg 

145 = 145,000

Razem   =   145,000 m3

17 KNNR  011-0405-03-00  MRRiB   4,000 studnia ....................................    ....................................
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /wraz 
z płytą denną/, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m

4 = 4,000

Razem   =   4,000 studnia

18 KNNR  011-0405-04-00  MRRiB   9,000 1/2 m ....................................    ....................................
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w 
nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1000 mm - 
dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb. - 

9 = 9,000

Razem   =   9,000 1/2 m

19 KNR  218-0518-06-00  WACETOB Warszawa   3,000 kpl ....................................    ....................................
Studnie kanalizacyjne systemowe PP fi 425 do głębokości powyżej 3m wraz z pokrywą żeliwną
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Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 
ELEMENT :  2. Roboty instalacyjne

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

20 KNNR  004-1308-02-00  MRRiB   115,000 m ....................................    ....................................
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 160 mm

115 = 115,000

Razem   =   115,000 m

21 KNNR  004-1322-03-00  MRRiB   10,000 szt ....................................    ....................................
Ułożenie kształtek PVC,  - przyłącze kanalizacji sanitarnej trójnikiem

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

22 KNNR  004-1418-05-00  MRRiB   4,000 szt ....................................    ....................................
Przyłącza kanalizacyjne do studni

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

23 KNR  218-0109-06-00  WACETOB Warszawa   275,000 m ....................................    ....................................
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 140 mm - 
rurociąg tłoczny

275 = 275,000

Razem   =   275,000 m

24 KNR  218-0704-02-00  WACETOB Warszawa   1,375 próba ....................................    ....................................
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur 
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 160 mm

1.375 = 1,375

Razem   =   1,375 próba

3 ELEMENT :   Roboty drogowe

25 KNR  1312-1502-02-00  MGiEn   66,000 m3 ....................................    ....................................
Podbudowy pod drogi kołowe stałe, wykonane: - z tłucznia kamiennego

66 = 66,000

Razem   =   66,000 m3

26 KNNR  006-0308-01-30  MRRiB   330,000 m2 ....................................    ....................................
Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I

330 = 330,000

Razem   =   330,000 m2

27 KNR  003-0302-02-00  ATHENASOFT Warszawa   330,000 m2 ....................................    ....................................
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm

330 = 330,000

Razem   =   330,000 m2

4 ELEMENT :   Usługi geodezyjno -kartograficzne

28 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,660 km ....................................    ....................................
Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie 
równinnym

0.66 = 0,660

Razem   =   0,660 km
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Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki 
ELEMENT :  4. Usługi geodezyjno -kartograficzne

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

29 KNP  018-1355-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ....................................    ....................................
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

Wartość kosztorysowa robót


