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Zał. A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest:

a) opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano- wykonawczego

wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i  opiniami,  umożliwiającymi

dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć:

1) przebudowa skrzyżowania ulicy Paderewskiego i ulicy Słonecznej we Wrześni,

2) budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Miodowej w Przyborkach.

3) budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni,

4) budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni,

b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez

Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

1.2. Skład Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia i elementy:

1.2.1.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży drogowej wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami  niezbędnymi  do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.2.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży elektrycznej (budowa oświetlenia drogowego i  doświetlenia przejść dla
pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.3.  Projekt  budowlano-wykonawczy  branży  mostowej –  przepusty  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami
niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami
ustawy [1].

1.2.4.  Projekty budowlano-wykonawcze pozostałych  branż kolidujących z projektowaną drogą,  w tym między innymi:
branży  gazowej,  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  sanitarnej  itp.  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  decyzjami
niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami
ustawy [1].

1.2.5.  Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. W przygotowywanym przedmiarze robót oraz STT
należy ująć pozycję dotyczącą wyniesienia nowych punktów w teren (trwała stabilizacja punktów w terenie) przez
przyszłego wykonawcę robót.

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą
dokumentację dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

1.2.8.  Wszystkie  niezbędne  materiały  do  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  –
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:

a) komplet dokumentów i materiałów do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]
b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] – w tym projektu budowlanego wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spełniać wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas

drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiałami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi, do uzyskania decyzji
ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

1.3. Przepisy prawne wg pkt. 2.5
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2. USTALENIA TECHNICZNE

2.1. Ustalenia ogólne

2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

1) budowę jezdni,
2) rozbudowę, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich w dostosowaniu do projektu budowy drogi,
3) budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowch,
4) rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego, na

odcinkach gdzie nie będzie możliwości odprowadzenia wody powierzchniowo, należy zaprojektować kanalizację
deszczową,

5) budowę,  rozbudowę  lub  przebudowę  zjazdów  na  działki  przyległe  do  drogi,  szczególnie  na  terenach
przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze,

6) rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i
obiektami inżynierskimi,

7) zaprojektowanie kanałów technologicznych jeśli wystąpi zgłoszenie ich udostępnienia,
8) budowę oświetlenia drogowego.

2.1.2. Do Wykonawcy należy:

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą
[2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy.

2) Sporządzenie  operatów  wodnoprawnych  oraz  uzyskanie  decyzji  pozwolenie  wodnoprawne  na  wykonanie
wszystkich  urządzeń  wodnych  (rozbudowa,  przebudowa,  budowa)  oraz  odprowadzenie  wód  -  na  podstawie
upoważnienia.

3) Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy należy uzyskanie zgodnie z art. 88l ust. 2
ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne  (tekst  jednolity  z  2012r.  Dz.U.  145  ze  zm.)  decyzji  Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej od zakazów wymienionych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy,
określonych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

4) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2].

5) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

6) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu
kolidującej z rozbudową drogi.

7) Wykonanie  kopii  elektronicznej  opracowanej  dokumentacji  projektowej  (w  wersjach  edytowalnych  oraz
nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

8) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

9) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  objętych
dokumentacją projektową.

10) Wykonawca będzie  zobowiązany do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w ilości  maksymalnej  3  pobytów  zespołu
projektowego na budowie.

11) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
b)  opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  wykonywanych  przez

Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c) wykonywania projektów zamiennych,
d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku

realizacji robót,
e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.3. Wymagania szczegółowe do projektowania

2.3.1.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  uzyska  aktualne  wszystkie  branżowe  warunki  techniczne  od  właścicieli  lub
zarządców  urządzeń  związanych  z  projektowanymi  robotami  drogowymi.  Podlegają  one  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego.  Dla  poszczególnych  przedsięwzięć  Wykonawca  w  terminie  30  dni  od  zawarcia  umowy  przedstawi
Zamawiającemu koncepcję projektową.

2.3.2. Wymagania techniczne.
1) droga jednojezdniowa klasy L, 
2)  zjazdy powinny być utwardzone w poziomie chodnika o lokalizacji dostosowanej do istniejących bram wjazdowych

oraz do szerokości pojazdów obsługujących te zjazdy lecz nie większej niż wynika to z § 78 i 79 [1.2] i długości od
krawędzi  jezdni  do granicy pasa drogowego – dla działek budowlanych. Każdy zjazd zarówno indywidualny jak i
publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. Powinien zapewniać –
zgodnie z normatywem – dojazd do posesji. W przypadku, mimo przyjętych maksymalnych spadków podłużnych wg
wymogów [1.2],  długość  zjazdu  będzie  wychodziła  poza  granicę  pasa  drogowego,  projekt  powinien  przewidzieć
wykonanie nasypu na posesję i przebudowę ogrodzenia, jeśli zajdzie taka konieczność. Dla takich zjazdów należy
przedstawić  w formie  graficznej  i  opisowej  indywidualne  rozwiązanie.  Dla  pozostałych  przypadków,  jeśli  długość
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zjazdu będzie mieściła się w granicach pasa drogowego, w tabeli zjazdów przedstawić dla każdego zjazdu z osobna,
rzędne jego rozwiązania wysokościowego w punktach charakterystycznych osi zjazdu,

3) zjazdy projektować o szerokości utwardzonej min. 4,0 m – rodzaj nawierzchni uzgodnić z Zamawiającym,
4)  rozwiązać  kompleksowe,  powierzchniowe  odwodnienie  drogi  z  ewentualnym  uwzględnieniem budowy kanalizacji

deszczowej  wraz z  odprowadzeniem wód poza pas drogowy,  również od przepustów.  Odwodnienie projektować
zgodnie z normą PN-S- 02204 Drogi samochodowe oraz wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Odwodnienie  dróg,  dobór  średnic  przepustów,  wydajność  rowów  itp.  należy  potwierdzić  obliczeniami
hydrologicznymi,

5)  kanalizację  deszczową  projektować  zgodnie  z  ustawą  „Prawo  wodne”,  łącznie  z  opracowaniem  operatu
wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów zaliczanych do urządzeń wodnych,
w  tym  także  rowów  przydrożnych  oraz  uzyskanie  pozwolenia  wodnoprawnego  na  odprowadzenie  ścieków  do
środowiska z powierzchni projektowanego pasa drogowego. Projekt techniczny dla tej branży, będzie stanowił część
składową niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

6) urządzenia ochrony środowiska (separator) zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) projektowaną niweletę nawierzchni drogi dostosować do niwelety obiektów inżynierskich,
8) zaprojektować budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników w uzgodnieniu z Zamawiającym,
9)  na  skrzyżowaniach  oraz  na  zjazdach  publicznych  i  indywidualnych,  Wykonawca  projektu  ma  zapewnić  warunki

widoczności [1.2],
10)  uwzględnić  korektę  nienormatywnych łuków poziomych  w taki  sposób,  by przebieg  drogi  mieścił  się  w liniach

rozgraniczających,
11) uwzględnić przebudowę lub remont istniejących chodników oraz możliwość budowy ciągów pieszych,

UWAGA!
Podane  wyżej  parametry  techniczne  należy  zweryfikować  przy  udziale  Zamawiającego  na  etapie  opracowania
Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

2.4. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

2.4.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

2.4.1.1. Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w znowelizowanej z dniem 10.09.2008r.
Ustawie [2]. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

2.4.1.2.  Przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokładnie  zapoznać  się  z  będącymi  w  posiadaniu
Zamawiającego dotychczasowymi opracowaniami oraz dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania
objętego zamówieniem.

2.4.1.3.  Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy [1]), a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
2) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę

robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
3) wykonywania projektów zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.4.1.4. Wykonawca udzieli rękojmi nie krótszej niż 36 miesięcy.

2.4.1.5.  Wykonawca dokumentacji  wyraża  zgodę na  powielanie  i  publikowanie  dokumentacji  w  jakiejkolwiek  formie w
Internecie i materiałach informacyjnych.

2.4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

2.4.2.1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  w  sposób  zgodny  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2.4.2.2. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych,
energetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  itd.),  muszą bezwzględnie zawierać aktualne i
zaktualizowane  warunki  techniczne  budowy  lub  przebudowy  (usunięcia  kolizji).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
aktualizację  warunków dotyczących  odpowiednich  branż.  Warunki  techniczne oraz uzgodnienia  branżowe (właścicieli  /
zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
należy w dokumentacji uwzględnić te uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.

2.4.2.3. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu,  któremu  ma  służyć.  Zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  w  zakresie
wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także
spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet  przedmiotu  zamówienia.  Posiadać  będzie  oświadczenie
Wykonawcy,  o którym mowa w art.  20 ustawy [1],  podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych
wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.
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2.4.2.4. Wykonawca dołączy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień
Projektantów i Sprawdzających oraz odrębnie po 2 egz. kopii uprawnień Projektantów i Sprawdzających poświadczonych
za  zgodność  z  oryginałem.  Ponadto  poza  dokumentacją  należy  przedłożyć  komplet  zaświadczeń  z  właściwej  Izby
Inżynierów  Budownictwa  -  zaświadczenia  muszą  być  aktualne  na  dzień  sporządzania  i  przekazania  dokumentacji
projektowej do Zamawiającego.

2.4.2.5.  Oryginały  uzyskanych dokumentów,  opinii,  uzgodnień  itp.  zamieszczonych w dokumentacji  projektowej  należy
skompletować w odrębne opracowanie i przekazać Zamawiającemu.

2.4.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania.
➢ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
➢ część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
➢ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
➢ format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
➢ całość dokumentacji  będzie oprawiona twardą oprawą,  na odwrocie której  będzie spis treści  i  dostarczona w

teczkach z trwałym uchwytem,
➢ część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
➢ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
➢ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części

składowych opracowania projektowego.

2.4.2.7. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

2.4.2.8. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do
czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

2.4.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

2.4.3.1. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych
decyzji, uzgodnień i opinii.

2.4.3.2. Wykonawca będzie współpracował i wspierał Zamawiającego przy prowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie
przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielał odpowiedzi na zapytania na etapie
uzyskania decyzji PnB.
Do Wykonawcy należy:
a) udział  w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z mieszkańcami terenów na

których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji
lokalnych i prezentacji  projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i  na zasadach określonych w przepisach prawa i
wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b)  uczestniczenie  w  Radach  Technicznych  (organizowanych  na  prośbę  własną  lub  żądanie  Zamawiającego)  i  innych
spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

c)  sporządzanie  protokołów  z  rozpatrzenia  różnych  uwag  i  wniosków  do  opracowywanej  dokumentacji  projektowej
otrzymanych  przez  Wykonawcę,  protokołów  z  konsultacji  społecznych  oraz  przekazywanie  ich  na  bieżąco
Zamawiającemu.

2.4.3.3. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu objętego umową

2.4.3.4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w
związku z realizacją niniejszego zamówienia.

2.4.3.5. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji
zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

2.4.3.8.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  składania  pisemnych wyjaśnień  dot.  zapytań  do  opracowanej  dokumentacji
zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przesłania zapytania drogą e-mail.

2.4.3.9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych,  decyzji,  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń
projektu  po  akceptacji  Inwestora  i  przekazaniu  przez  niego  odpowiednich  pełnomocnictw w  szczególności  uzgodnień
branżowych.

2.4.3.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:
1)  Rozwiązania  projektowe  w  zakresie  geometrii  na  poziomie  PB  winny  uzyskać  pozytywną  opinię  organu

zarządzającego ruchem na drogach,  Projekty Stałej  i  Tymczasowej Organizacji  Ruchu - zatwierdzenie go przez
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Komendę Powiatową Policji we Wrześni.
2) Dokumentację obiektów inżynierskich, lokalizację zjazdów, konstrukcję nawierzchni na poziomie PB i PW należy

uzgodnić z tutejszym urzędem.

2.5. Przepisy związane

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach
prawnych,  normach,  normatywach,  katalogach,  wytycznych  i  innych,  niezbędnych  przy  realizacji  zamówienia,
obowiązujących  w  dniu  przekazania  dokumentacji  Zamawiającemu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować
wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania
umowy, a w szczególności niżej wymienione, z późniejszymi zmianami:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)
[1.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.)
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm)
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735)
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  września  1998r.  W  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126 poz. 839)
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  W sprawie  rodzaju  i
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25 poz. 133)
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
[1.8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowę (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 ze zm.)
[1.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 86, poz. 579)
[2]  Ustawa z  dnia 10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 687.)
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 )
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, ze zm.)
[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)
[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).
[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)
[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z póżn. zm.)
[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947, ze zm.)
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  03.10.2005r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinna
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U.Nr 201, poz. 1673 z 2005r.)
[7.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  24  września  1998r.  W  sprawie  ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126 z 1998r., poz. 839)
[7.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U.Nr 153,
poz. 1777)
[7.4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, Warszawa 1998r.
[8] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 45 poz. 435 ze zm.)
[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.)
[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze
zm.)
[10.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)
[10.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454)
[10.3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r.  w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263,poz. 1572).
[10.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. W sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.455)
[10.5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac
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geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a
także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837)
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)
[11.1]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  dokonywania  podziałów
nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)
[12] Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 ze zm.)
[13] Ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z
1998r. Nr 133 poz. 872 ze zm.)
[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
[14.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)
[14.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)
[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.)
[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 wraz ze zm.)
[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.267)
[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne.
[20] Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
[21] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

2. USTALENIA FORMALNE

2.1. Wymagania ogólne

1. Projekty budowlano-wykonawcze – są to opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od
potrzeb służą:

➢ ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
➢ uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2]

Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2].
2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska własnym

staraniem.
3.  Aktualne  i  uściślone  zakresy  kolizji  urządzeń  obcych  z  projektowaną  budową  drogi,  na  podstawie  uzyskanych

szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do zaopiniowania.

4.  Budowę  kanalizacji  deszczowej  projektować  zgodnie  z  ustawą  –  Prawo  wodne,  łącznie  z  opracowaniem  operatu
wodnoprawnego  oraz  uzyskaniem  pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  wylotów  kanalizacji  deszczowej  do
środowiska.

5.  Do projektu budowlanego należy dołączyć  kserokopię uprawnień Projektanta i  Sprawdzającego,  oraz oświadczenie
Projektanta  i  Sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  dołączyć  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Strony
dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.

6. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
7. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz

wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

2.2. Zakres opracowania

2.2.1. Wszystkie branże

2.2.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branż w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą [2] i przepisami Ustawy [1].
Projekt powinien zawierać:
1. Część opisową, w tym m. in.:

a) podstawę opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:

• prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś,
• szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
• warunki gruntowe i warunki wodne.

e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni, rodzaje
gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania),

f) rozwiązania projektowe drogi i przepustów,
g) konstrukcję nawierzchni,
h) sposób odwodnienia,
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i) kolejność robót
j) przyjęte szerokości jezdni,
k) opis robót ziemnych,
l) opis technologiczny robót,
m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem),
o) wykupy i rozbiórki,
p) urządzenia ochrony środowiska,
r) obiekty zabytkowe,
s) zajęcia terenu,
t) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,
u) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Część rysunkową, w tym m.in.:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

• naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,
• podaną lokalizacją projektowanej  drogi  w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi

kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów projektowych .

• naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
• lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych,
• istniejącymi  i  projektowanymi  obiektami  i  urządzeniami  w  drodze,  jak  również  drogami  poprzecznymi  na

długości około 20m od granicy pasa drogowego,
• pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,
• projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi

barierami ochronnymi z projektu stałej organizacji ruchu, z podaniem kilometraża początku i końca barier,
• osią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz z

parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych
(np. załamań niwelety),

• wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,
• lokalizacją przekrojów poprzecznych.

c)  profil  podłużny  w skali  nie  mniejszej  niż  1:100/1:500 sporządzony  wzdłuż  osi  projektowanej  jezdni  wg  niwelacji
państwowej z naniesieniem:

• rzędnych projektowanych,
• spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych,
• niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,
• lokalizacji  najniższego punktu  jezdni  profilu  podłużnego  w przekrojach  ulicznych  na  łukach poziomych,  na

których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły,
• rzędnych istniejących,
• pikiety  charakterystycznych  punktów  drogi  jak:  początek,  koniec,  środek  łuków  poziomych  i  pionowych,

wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp.,
• długości prostych i łuków,
• hektometrów,
• położenia obiektów inżynierskich,
• rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów.

d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
• zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego,
• przyjętych spadków poprzecznych,
• lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,
• rodzajem  i  grubością  poszczególnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni  wraz  z  długością  (kilometraż)

występowania danego przekroju normalnego,
e) mapa zbiorcza wszystkich występujących branż. Mapa do celów projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej

(1 egz.)

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:
a) protokół ZUDP – min. 2 oryginały,
b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP,
c) opinie właściwych urzędów miast i gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego,
d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych skrzyżowań dróg odpowiednich

kategorii,
e) uzgodnienie z właścicielami rowów rozwiązań projektowych przepustów,
f)  zarządcami  lub  właścicielami  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  występującej  w  opracowaniu,  innymi

jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robót w 2 egz.
5. Kosztorys inwestorski w 3 egz.
6. STWiORB w 2 egz.
7. Dokumentacja geotechniczna i  geologiczno-inżynierska w 3 egz. w niezbędnym zakresie, dla potrzeb projektowanej

drogi i obiektów budowlanych/inżynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].
8. Projekt stałej organizacji ruchu w 3 egz.
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2.2.8. Ustalenia wspólne dla branż

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 3 egz. –
zgodnie z [14.1]
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4.  ceny  jednostkowe  robót  podstawowych,  należy  ustalić  stosując  powszechnie  stosowane  publikacje  w  oparciu  o
kalkulacje szczegółowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać wg dotychczasowych
obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub w
przypadku  ich  braku  KNR)  oraz  metodę  interpolacji  i  ekstrapolacji,  przy  wykorzystaniu  wielkości  określonych  w
katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne  na  dzień  sporządzenia  kosztorysu  (np.  Informacje  o  cenach  materiałów,  robocizny  i  sprzętu).  Ceny
materiałów podać łącznie z kosztami zakupu.

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku:

• robocizny – ilości  roboczogodzin  dotyczące wszystkich czynności,  które  są wymienione w szczegółowych
opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności
pomocnicze,

• materiałów  –  ilości  wyszczególnionych  rodzajów  materiałów,  wyrobów  lub  prefabrykatów  niezbędnych  do
pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i procesie wbudowania,

• pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania
robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie
składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: płace
zasadnicze,obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych
ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z
kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu
z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierać:

1) stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem
lokalizacji,
b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu.

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które
określają wielkość obiektu lub robót,

3) przedmiar robót,
4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością pozycji,
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajów robót,

6) załączniki:
a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania:

• wskaźnik narzutu zysku ,
• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla:

- robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej,
- robót budowlanych specjalistycznych,
- robót ziemnych i rozbiórkowych,

7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże,
8)  Kosztorys  i  przedmiary w formie  cyfrowej  należy opracować i  zapisać  w jako pliki  pozwalające otworzyć  się  w

programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

2.2.8.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych w 2 egz. - opracowane na podstawie
ogólnych  specyfikacji  technicznych  wydanych  przez  GDDKiA  i  późniejszych  nowelizacji  oraz  w  oparciu  o  normy
obowiązujące w dniu sporządzenia SST jak i w oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwiązań projektowych ujętych w
opracowywanej  dokumentacji.  W  specyfikacjach  technicznych  uwzględnić  wymagania  oceny  właściwości
przeciwpoślizgowych.
2.2.9. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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A. Ustalenia ogólne:
A1. Dokumentację należy wykonać w trybie znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. Ustawy [2].

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne,
prawne,  potwierdzone  wnioski  (o  wydanie  decyzji,  dokumentów  lub  dokonywania  jakichkolwiek  zmian)  oraz  decyzje
administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji,  dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w
jego  imieniu.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia,
kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KOŃCOWE

4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:
a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c)  kopie  wszelkich  decyzji,  uzgodnień  i  opinii  niezbędnych do uzyskania decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji

drogowej, wynikające z przepisów prawa,
d)  oświadczenie  projektanta  i  sprawdzającego,  że  opracowanie  zostało  wykonane  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana
jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu
budowlanego  i  wykonawczego  oraz  na  matrycach  jak  również  w  nośnikach  czytelnych  dla  urządzeń  elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5.  Wszystkie  elementy  składowe  dokumentacji  projektowej  zapisać  w  formie  cyfrowej  na  CD/DVD  w  1  egz.
Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa
projektu,  nazwa  załącznika  i  nazwa  pliku,  w  którym  został  zapisany).  Wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy
techniczne, obliczenia,  specyfikacje techniczne itp.,  należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i  kosztorysy
należy opracować w programie kosztorysowym pozwalającym pliki zapisać w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny być
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
4.1.6.  Przy opisywaniu  rozwiązań projektowych Wykonawca nie  będzie  wskazywał  znaków towarowych,  patentów lub
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub
materiału  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń.  W przypadku  takiego  wskazania  jak  powyżej,  we  wszelkich
dokumentach  wchodzących  w  skład  przedmiotu  zamówienia,  należy  zawrzeć  określenie  "lub  równoważny",  co  w
konsekwencji  powoduje,  iż  wymieniony  konkretny  produkt  otrzymuje  charakter  jedynie  przykładowy.  W  przypadku
określonym w art. 29 ust. 3 (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą
obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw
produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności.
Tabela 1. Parametry równoważności

Lp. Nazwa / symbol
odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub

pochodzenia

Szczegółowy opis równoważnych
parametrów technicznych, funkcjonalnych,

użytkowych

Pozycja STWIORB /
Pozycja przedmiaru

Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest  do stosowania art.  30 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4.1.7.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia  winien
kontaktować się:
- Referat Komunalny, tel. +48 61 640 40 61,
- Referat Inwestycyjny, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego
kompletność.  W przypadku  kompletności  zamówienia  i  zgodności  z  zamówieniem,  Zamawiający  podpisze  protokół
zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.

3) W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień,
opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-
odbiorczego.  Protokół  zdawczoodbiorczy  będzie  mógł  być  podpisany  z  dniem  uzupełnienia  przez  Wykonawcę
dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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5) Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesięcy.
6) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1)  Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach  zadania
inwestycyjnego objętego dokumentacją.

2)  Zespół  sprawujący nadzór  autorski  w  przypadku wezwania  przez  Zamawiającego uczestniczyć  będzie  w naradach
koordynacyjnych,  które  będą  się  odbywały  na  budowie.  Na naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  i  Zamawiający
przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków zespołu nadzoru autorskiego, warunkujące
sprawną  i  należytą  realizację  robót.  Narady koordynacyjne  finalizowane będą sporządzeniem protokołu,  na  którym
obecność swoją potwierdzać będą członkowie zespołu nadzorującego.

3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a) pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru

robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach
technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uczestnictwo  w
odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, - na każde żądanie
Zamawiającego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób
istotny  odbiegających  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego,  wpisy  należy
wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,

c) wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,

e)  złożenie  oświadczenia  o  wprowadzeniu  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez
Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem

oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c) stosownych wpisów do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.


